Lidia Markowska
Dyrektor Oddziatu

Wroctaw, dnia 19 lipca 2017 r.
0.WR.D-3.2410.86.2017.2.md

wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybi_e przetargu
nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4)_ -
Lubawka zadanie IV od wezia Kamienna Géra Péinoc (z wezlem) do granicy

painstwa, o dlugosci ok. 15,3 km; nr ref. 0.WR.D-3.2410.86.2017

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

ZESTAW nr 1

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam{m_lier'\
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz pkt 13.7. IDW Zamawiajacy

dokonuje nastepujacej zmiany tresci SIWZ:
1. Zmiana dotyczy SIWZ Tomu I Instrukcja dla Wykonawcéw pkt 7.2.3.b) ppkt. 1:
Istniejacy zapis:

osoba proponowana do pelnienia funkcji Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela

Wykonawcy

wymagana liczba osoéb: 1
Doswiadczenie zawodowe:
A)

1. Minimum 24 miesiace doswiadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadan obejmujacych buqowe,
przebudowe Iub remont lub nadzér nad budowa, przebudowa Iub remontem Obiektu
Budowlanego (zgodnie z ponizsza definicja) o wartosci robdét co najmniej 200 000 000 PLN

netto kazde na stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu

lub

Przedstawiciela Wykonawcy
lub

Kierownika Budowy

lub

Zastepcy Dyrektora Kontraktu
lub

Inzyniera Kontraktu

lub

Inzyniera Rezydenta

lub

Zastepcy Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Rezydenta, ktdry byt zgloszony do Zamawiajgcego oraz

posiadat odpowiednie pelnomocnictwa do reprezentowania Inzyniera.

2. Minimum 5 lat do$wiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzie]nych Iup
kierowniczych przy realizacji zadan obejmujgcych roboty budowlane w ramac_h mwes_t_yCJl
polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z ponizszg

definicja).

1. Minimum 60 miesiecy doswiadczenia przy zarzadzaniu, z ramienia Inwestora, realizacjg 1 fub 2
lub 3 zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub remont drég lub ulic klasy min. GP
dwujezdniowej o wartoéci robét co najmniej 200 000 000 PLN netto kazde na

stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora

lub

Dyrektora lub Zastepcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,

lub

Naczelnika lub osoby kierujacej Wydziatem/Zespotem do spraw realizacji inwestycji,
ul. Powstancéw élqsklch 186 e-mall: sekretarlat.wroclaw@gddkia.gov.pl
53-139 Wroctaw www.gddkia.gov.pl

tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69



lub
Kierownika. Projektu

Obiekt Budowlany - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle, wraz z instalacjami

zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z

uzyciem wyrobdw budowlanych:

* przy czym przez budynek nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

* budowlg nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy - nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugoséé, w szczegélnoéci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna,
wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.

Zastepuje sie nastepujacym:

osoba proponowana do petnienia funkcji Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela

Wykonawcy

wymagdana liczba oséb: 1

Doéwiadczenie zawodowe:

A)

1. Minimum 24 miesigce doswiadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadadi obejmujacych budowe,
przebudowe Iub remont lub nadzér nad budowa, przebudowa Iub remontem Obiektu
Budowlanego (zgodnie z ponizsza definicjq) o wartoéci robét co najmniej 200 000 000 PLN
netto kazde na stanowisku/stanowiskach:

Dyrektora Kontraktu

lub

Przedstawiciela Wykonawcy

lub

Kierownika Budowy

lub

Zastepcy Dyrektora Kontraktu

lub

Inzyniera Kontraktu

lub

Inzyniera Rezydenta

lub

Zastepcy Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Rezydenta, ktéry byt zgtoszony do Zamawiajacego oraz
posiadat odpowiednie petnomocnictwa do reprezentowania Inzyniera.

2. Minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzielnych lub
kierowniczych przy realizacji zadad obejmujacych roboty budowlane w ramach inwestycji
polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z ponizsza
definicjg).

albo

B)

1. Minimum 60 miesiecy dodwiadczenia przy zarzadzaniu, z ramienia Inwestora, realizacijg 1 lub 2

lub 3 zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub remont drég lub ulic klasy min. GP
dwujezdniowej o wartosci robdét co najmniej 200 000 000 PLN netto kazde na

stanowisku/stanowiskach:

Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora
lub
Dyrektora lub Zastepcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,
lub
Naczelnika lub osoby kierujacej Wydziatem/Zespotem do spraw realizacji inwestycji,
lub
Kierownika Projektu
Obiekt Budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ budynek, budowle, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowlanych:
* przy czym przez budynek nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
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2.

e budowle nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy - nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugoéé, w szczegdlnosci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna,
wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu I Instrukcja dla Wykonawcéw pkt 7.2.3.b) ppkt. 4):
Istniejacy zapis:

osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika Robét

wymagana liczba oséb: 1

Doswiadczenie zawodowe:

Doswiadczenie przy realizacji 1 zadania obejmujacego budowe lub przebudowe obiektéw mostowych
od rozpoczecia robot do wykonania zadania na stanowisku:
Kierownika Robot Mostowych

Jako wykonanie zadania nalezy rozumieé doprowadzenie do wystawienia Swiadectwa Przejecia wg
Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokofu
odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwier, w ktdrych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia).

Zastepuje sie nastepujacym:

osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika Robét Mostowych
wymagana liczba osob: 1

Doswiadczenie zawodowe:

Doswiadczenie przy realizacji 1 zadania obejmujacego budowe lub przebudowe obiektéw mostowych
od rozpoczecia robét do wykonania zadania na stanowisku:
Kierownika Robdt Mostowych

Jako wykonanie zadania nalezy rozumie¢ doprowadzenie do wystawienia Swiadectwa Przejecia wg
Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protoko’fu
odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwieri, w ktorych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia).

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu I Instrukcja dla Wykonawcéw pkt 9.4:
Istniejacy zapis:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni*[5 dni], terminie aktualnych na
dzier ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.

Zastepuje sie nastepujacym:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona,
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz , terminie aktualnych na dzien
zlozenia oéwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu I Instrukcja dla Wykonawcéw pkt 14.6:
Istniejacy zapis:

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:

1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Os$wiadczenia dla podmiotéw, na zdolnoéciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;

3) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolnodciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia speiniania warunkow udziatu w
postepowaniu.

4) Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdéw wspdinie ubiegajacych sig 0
udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspbtdziataniu, z ktérej bedzie wynika}c
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
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Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

5) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginatl lub kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych oéwiadczeh lub
dokumentéw sktadanych wraz z oferts, chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyskaC w
szczegbinosci - za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnodci
rejestrédw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016
poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.

6) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz.

Zastepuje sie nastepujacym:

Wraz z oferta powinny byé ztozone:

1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

la) Wykaz oséb, o ktéorym mowa w pkt 9.7.1) d) IDW, w zakresie niezbednym do oceny oferty na
podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert

2) Oswiadczenia dla podmiotéw, na zdolnosciach Ilub sytuacji ktérych polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;

3) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2, IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolnosciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia speniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu.

4) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspoblnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia, ewentualnie umowa o wspéidziataniu, z ktérej bedzie wynikaé
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii;

5) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych oéwiadczeh lub
dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, Zze Zamawiajacy moze je uzyskaé w
szczegllnosci za pomoca bezptatnych i ogdéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrobw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016
poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.

6) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz.

Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Akt Umowy § 3 pkt. 2:

Istniejacy zapis:

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia do daty uzyskania ZRID przez
Wykonawce. Jezeli Data Rozpoczecia przypada w okresie zimowym, wowczas etap projektowania
rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robét) nie wlicza sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robét jest to okres bezposrednio nastepujacy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robdt przypada w okresie zimowym, wéwczas etap ten rozpoczyna
si¢ nastgpnego dnia po tym okresie zimowym. Okres miedzy poczatkiem etapu realizacji Robdt, a
koricem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na Ukonczenie.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie okresu zimowego, wowczas do wyzej okreslonej
daty dodaje sie okres trzech miesiecy.

Zastepuje sie nastepujacym:

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia do daty uzyskania przez Wykonawce
decyzji ZRID uprawniajacej do rozpoczecia Robét minimum na Trasie gtéwnej. Jezeli Data Rozpoczecia
przypada w okresie zimowym, wéwczas etap projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robot) nie wlicza sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robot jest to okres bezposrednio nastepujacy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robét przypada w okresie zimowym, wowczas etap ten rozpoczyna
si¢ nastgpnego dnia po tym okresie zimowym. Okres miedzy poczatkiem etapu realizacji Robét, a
korcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na Ukonczenie.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie okresu zimowego, wéwczas do wyzej okreslonej
daty dodaje sie okres trzech miesiecy.
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6. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Dane Kontraktowe i polega na dodaniu zapisu o tresci:

Procedura Zmiany

Wystepowani,e o
Przejsciowe Swiadectwa
Platnosci

13.3&14.3

Do wskazania przez Wykonawce biuletynu krajowego
publikowanego przez profesjonalnych doradcow
analizujgacych rynkowe ceny robét budowlanych i
inzynieryjnych od minimum 5 lat:

[..].

7. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Dane Kontraktowe:

Istniejacy zapis:

Czas na Ukonczenie

1.1.3.3&8.2

[...] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako
trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania)
wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia
do daty uzyskania ZRID przez Wykonawce.

Jezeli Data Rozpoczecia przypada w okresie zimowym,
wowczas etap projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robét), nie wlicza
sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robét jest to okres bezposrednio nastepujacy
po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robot przypada

w okresie zimowym, wowczas etap ten rozpoczyna sig
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres migdzy
poczatkiem etapu realizacji Robot a koricem danego okresu
zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na
Ukorczenie.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie okresu
zimowego, wowczas do wyzej okreslonej daty dodaje sie
okres trzech miesiecy.

Zastepuje si¢ nastepujacym:

Czas na Ukonczenie

1.1.3.3&8.2

[...] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako
trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania)
wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia
do daty uzyskania przez Wykonawce decyzji ZRID
uprawniajacej do rozpoczecia Rob6t minimum na Trasie glownej.
Jezeli Data Rozpoczecia przypada w okresie zimowym,
wowczas etap projektowania rozpoczyna si¢ w tej dacie.

Do czasu realizacji Robédt (etap realizacji Rob6t), nie wlicza
sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robét jest to okres bezposrednio nastepujacy
po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robot przypada

w okresie zimowym, wowczas etap ten rozpoczyna sig
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres migdzy
poczatkiem etapu realizacji Robot a koricem danego okresu
zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na
Ukoriczenie.

Jezeli etap realizacji Robét uptynat w dniu w trakcie okresu
zimowego, wowczas do wyzej okreslonej daty dodaje sie
okres trzech miesiecy.

8. Zmiana dotyczy SIWZ Tom 1I Dane Kontraktowe:

Istniejacy zapis:

Dodatkowa
Subklauzula

Prawo zamdwien
1.1.6.5 (b) publicznych

~Prawo zamdwien publicznych” oznacza ustawe z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.

z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

5/18



Zastepuje sie nastepujacym:

Dodatkowa ~Prawo zamoéwien publicznych” oznacza ustawe z dnia
Prawo zamoéwien 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U.
Subklauzula g P ; .
1.1.6.5 (a) publicznych z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
T wydanymi na jej podstawie.

9. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Dane Kontraktowe:

Istniejacy zapis:

Dodatkowa ~Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Subklauzula |Prawo budowlane budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdZn. zm.) wraz
1.1.6.5 (c) z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zastepuje sie nastepujacym:

Dodatkowa »~Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Subklauzula Prawo budowlane budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.) wraz
1.1.6.5 (b) z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

10.Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Warunki Szczegélne Kontraktu Subklauzula 4.1. pkt. 2:

Istniejacy zapis:

Subklauzula 4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy
W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujacq treéé:

1) Wykonawca jest zobowiazany wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamowienn publicznych, do osobistego wykonania przez
Wykonawce, kluczowe czesci zamdwienia zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz
niniejszg Subklauzula.

Kluczowa cze$¢ zamdwienia musi zosta¢ wykonana przez Wykonawce osobiscie, bez udziatu
Podwykonawcéw oraz Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby, biorgce udziat przy wykonaniu kluczowej czeéci
zamowienia, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych obowigzkéw,
moze stanowi¢ to podstawe odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1
[Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego].

2) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty zgodnie z oséwiadczeniem ztozonym

w Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku, bedzie
miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokosci okreslonej w tabeli w tym
Formularzu.

Na koricu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tresé:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(M

(i)

(i)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach Robét i umozliwi wystawiajacym je
instytucjom inspekcje przebiegu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat wiaéciwych

instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie zwalania Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Rob6t wynikajacych z  projektu
budowlanego - wykonac drogi technologiczne ograniczajace iloéé¢ zjazdéw z Placu Budowy na
drogi publiczne i umozliwiajace transport Materiatéw po Placu Budowy. Wykonawca, w czasie
prowadzonych Robot, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe
do Placu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest réwniez do stosowania jedynie takich érodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wihadciwoséci
przewozonych Materiatéw.

(iv) Czynnosci na Placu Budowy

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
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zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznoéci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robot.

Zastepuje sie nastepujacym:

Subklauzula 4.1 0gdlne zobowiazania Wykonawcy

W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujacq tresé:

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie z art. 36a
ust. 2 ustawy Prawo zaméwienn publicznych, do osobistego wykonania przez Wykonawceg,
kluczowe czesci zaméwienia zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz niniejsza
Subklauzula.

Kluczowa cze$é zamédwienia musi zostaé wykonana przez Wykonawce osobiscie, bez udziatu
Podwykonawcéw oraz Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby. .
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby, biorgce udziat przy wykonaniu kluczowej czesci
zamowienia, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych obowiazkéw,
moze stanowi¢ to podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1
[Wezwanie do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego].
2) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Roboty zgodnie z os$wiadczeniem zlozonym

w Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”.
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku, bedzie
miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokosci okreslonej w
do Danych Kontraktowych.

Na konicu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

(i) Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach Robét i umozliwi wystawiajagcym je
instytucjom inspekcje przebiegu Robét. Wykonawca jest zobowiazany umozliwic tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat whasciwych
instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie zwalania Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iii) Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robét wynikajacych z projektu
budowlanego - wykonaé drogi technologiczne ograniczajace ilo$¢ zjazdow z Placu Budowy na
drogi publiczne i umozliwiajace transport Materiatdw po Placu Budowy. Wykonawca, w czasie
prowadzonych Robbét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe
do Placu Budowy. W tym celu, zobowiazany jest réwniez do stesowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych Materiatow.

(iv) Czynnosci na Placu Budowy
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktdrych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub .
zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi$mie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym

przystapieniem do tych Robb6t.

11. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Warunki Szczegélne Kontraktu Subklauzula 13.3:
Istniejacy zapis:

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skresla sie wyrazy ,beda zawieraty rozsadny zysk i”.

Na koricu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreélenia], ustali zmiane wartosci odpowiedniego
elementu ryczattowego okreslonego w Wykazie Ptatnosci, przy wykorzystaniu cen srednich

z Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany.

W przypadku braku w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajéw Robét lub Materiatéw, zastosowanie
beda miaty:
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12,

0] ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub
(i) wycena przedstawiona przez Wykonawce, lub
(iii)  wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, z uwzglednieniem minimalnych
wskaznikéw narzutéw kosztéw (wraz z zyskiem) oraz minimalnych stawek za robocizne,
materialy i sprzet, okreslonych w Sekocenbud.
Inzynier bedzie réwniez poszukiwat wartosci elementu ryczattowego podlegajacego zmianie i ustali
jego wycene w oparciu 0 powyzsze zasady.
Zmiany skutkujace zwigkszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowigzania lub przediuzeniem Czasu na
Ukoniczenie wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zastepuje sie¢ nastepujacym:

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany
W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreéla sie wyrazy ,beda zawieraly rozsadny zysk i”.
Na koncu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tresé:
Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreslenia], ustali zmiane wartoéci odpowiedniego
elementu ryczattowego okre$lonego w Wykazie Platnodci, przy wykorzystaniu cen 4rednich
z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej
zmiany.
W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe poréwnywalnych
rodzajow Robét lub Materiatéw, zastosowanie beda miaty:
(i) ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub
(ii) wycena przedstawiona przez Wykonawce, lub
(iif) ~ wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, z uwzglednieniem minimalnych
wskaznikéw narzutéw kosztéw (wraz z zyskiem) oraz minimalnych stawek za robocizne,
materiaty i sprzet, okredlonych w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane
Kontraktowe.
Inzynier bedzie réwniez poszukiwat wartoéci elementu ryczattowego podlegajacego zmianie i ustali
jedo wyceng w oparciu 0 powyzsze zasady.
Zmiany skutkujgce zwigkszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowiazania lub przediuzeniem Czasu na
Ukonczenie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Warunki Szczegodlne Kontraktu Subklauzula 14.3:
Istniejacy zapis:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o PrzejSciowe Swiadectwa Ptatnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Dopuszcza sig mozliwos¢ Wystepowania o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wiecej niz raz

w miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunieto catq tre$¢ podpunktu (c) i zastapiono jg nastepujaca

trescig:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonanial;

Na korcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tres¢:

Platnos¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie, okres’lonq zgodnie z Subklauzula 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastgpowa¢ od pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci wystawionego

w przedtuzonym Czasie na Ukonczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na

podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotaczone pisemne oéwiadczenie Wykonawcy:

() zawierajace opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie

realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia; oraz

(i) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy

o pracg]l. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne o$wiadczenie wszystkich

Podwykonawcow potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktérym Wykonawca bedzie wystepowat o platnosé sporzgdzonych

Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dotaczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych

Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegblnych Dokumentdw Wykonawcy.

Kazda ptatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajagcemu poszczegélnych Dokumentéw

Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedlug Subklauzuli

1.10 [Prawa autorskie].
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Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dolgczy dowody =zaptaty wymagainego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres rozliczeniowy,
to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przediozy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdéw, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty.

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar
Robét Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegélnych
elementdéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci poszczegéinych asortymentéw Robdt Statych, objetych
opisem przedmiotu zamdwienia, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawarta w Wykazie Ptatnosci, z wytaczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami. o
ZPRS jest uszczegodtowieniem Wykazu Pratnoéci i bedzie stuzyt do celdw oszacowania wartosci
i zaawansowania Robodt Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostac przez Inzyniera uchylone.
Inzynier nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegélnosci Inzynier ma
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on
przygotowany w sposob zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do
$rednich cen z Sekocenbud tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie
Ptatnosci. W przypadku braku w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajow Robét, odpowiednie
zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robot Stalych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec kazdego
okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedaq podlegaty kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Zastepuje sie nastepujacym:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ Wystepowania o PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci wigcej niz raz

w miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.32 usunieto cata tresé podpunktu (c) i zastgpiono jg nastepuigca

trescia:

(c) jakakolwiek kwota, ktdra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonanial,

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tresc:

Ptatnosc z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukorczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastgpowa¢ od pierwszego PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego

w przedtuzonym Czasie na Ukoriczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na

podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotaczone pisemne o$wiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotow Udostepniajacych Zasoby w trakcie

realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie

postepowania o udzielenie zamoéwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy

o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotgczy roéwniez pisemne o$wiadczenie wszystkich

Podwykonawcow potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktérym Wykonawca bedzie wystepowat o ptatnos¢ sporzadzonych

Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dotaczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych

Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegdinych Dokumentéw Wykonawv:;y.

Kazda pfatnoé¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajacemu poszczegdinych Dokumentow

Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedtug Subklauzuli

1.10 [Prawa autorskie].
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13.

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres rozliczeniowy,
to w terminie 7 dni od uplywu miesigcznego okresu rozliczeniowego, przedtozy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapltaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty.

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczgciem Robét Statych Wykonawca jest zobowiazany przediozyé Zasadniczy Przedmiar
Robét Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegolnych
elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdinych asortymentéw Robét Statych, objetych
opisem przedmiotu zaméwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawarta w Wykazie Platnosci, z wylaczeniem wartosci Dokumentédw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegdtowieniem Wykazu Ptatnosci | bedzie stuzyl do celéw oszacowania wartosci
i zaawansowania Robét Statych.

ZPRS nie bedzie miat Zadnego wplywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostaé przez Inzyniera uchylone.
Inzynier nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegélnoéci Inzynier ma
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeéli jest on
przygotowany w sposob zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do
$rednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robdt, z
uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci. W przypadku braku w biuletynie
wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe pordwnywalnych rodzajéw Robét, odpowiednie
zastosowanie bgdzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robo6t Stalych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec kazdego
okresu pfatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu ZamOW|en|a (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), WWIORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2. Zakres stosowania
Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00:

Istniejacy zapis:

(..)

Element opracowania projektowego - czes$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem
zespotu wyodrebnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych
{pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnier, uzgodnienia,
sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory.

(...)

Zastepuje sie nastepujacym:

(...)

Element opracowania projektowego - cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem
zespotu wyodrebnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych
(pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnier, uzgodnienia,
sprawdzenia, materiaty do prezentacji, prezentacje, materiaty do prezentacji w formie wizualizacii,
wizualizacji fotorealistycznych drogi S3 z symulacja przejazdu itd.,

- przeglady i odbiory.
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14.

15,

..)

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjon’alnc_:-
Uzytkowy), WWiIORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.3. Okreslenia
podstawowe:

Istniejacy zapis:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sq wymagania ogdine; wspdine dla:

(a) nizej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami
na Projektowanie: ,
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwole,r]
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji, czesc
kosztowa, specyfikacje techniczne;

SP.10.30.10 - Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko;

SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celow projektowych;

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z przejeciem na rzecz skarbu
pafistwa nieruchomosci, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci);

SP. 40.20.00 - Projekt robot geologicznych;

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna;

SP. 40.50.00 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podioza gruntowego, Projekt
geotechniczny.

Zastepuje sie nastepujacym:

SP 10.30.00 Projekt Budowlany, materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnig_ﬁ
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt Wykonawczy, instrukcja obsiugi i konserwacji,
Dokumentacja Powykonawcza

Dokument 6 Opracowania srodowiskowe

SP 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych, Mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

SP 30.20.00 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do wniosku o wydanie decyzji

zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej. Wykonanie czynnosci formalno-prawnych
zwigzanych z przejeciem nieruchomoséci na rzecz skarbu paristwa na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci

SP 40.20. 00 Projekt prac geologicznych

SP 40.30.00 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
SP 40.40.00 Dokumentacja hydrogeologiczna
SP 40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonaln9-
Uzytkowy), WWiORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.19. Nadzoér
przyrodniczy:

Istniejacy zapis:

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy: zoologiczny i
botaniczny. Nadzér botaniczny to dziatania, ktérych gltdownym celem jest ocena wplyw,u
prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw roslin. Nadzor
zoologiczny to dziatania, ktérych gtdwnym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢é prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajagego

doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sig w

pasie budowy.

Skiad zespotu nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji,
poprzez obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczgciem prac budowlar)ych{
jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepowania roslin i
zwierzat chronionych w celu prawidtowosci wypelnienia warunkéw decyzji $rodowiskowej i
zapisOw ustawy o ochronie przyrody;

- na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresli wplyw, jaki wywierajg
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz ustaI,i
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, 2z wyszczegdlnieniem dziatan
zapobiegawczych | zabezpieczajacych faune i flore w okresie realizacji inwestycji.
W szczegblnosci osoba ta okresli zasady ochrony plazéw podczas prowadzenia prac
budowlanych, takie jak: =zakres umieszczenia tymczasowych plotkéw ochronnych
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i naprowadzajacych, terminy ochrony, terminy odlawiania ptazéw z miejsc zagrozenia
i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.

— na biezaco weryfikuje technologie i harmonogram prowadzenia poszczegélnych prac,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian
w zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontroluje dziatania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w $rodowisku na etapie realizacji
robdt budowlanych i w miare koniecznoéci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego
wptywu dziatan na siedliska czy populacje;

— podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujace straty w $rodowisku wynikajace bezposrednio z
metod pracy (np.: odtawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach
bezpiecznych);

— opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

- Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane uwzgledniajac warunki ochrony
srodowiska i zalecenia, oraz jest zobowiazany wykonaé wskazowki, zalecenia nadzoru
przyrodniczego oraz wynikajace z Raportu Oddzialywania na Srodowisko, Decyzji
Srodowiskowej, decyzji na wycinke drzew i krzewéw oraz obowiazujacych przepiséw w zakresie
ochrony przyrody i ochrony srodowiska.

Zastepuje sie nastepujacym:

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzér przyrodniczy: zoologiczny i
botaniczny. Nadzér, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadaé sie z nastepujacych specjalistow:
botanlka/ﬂtosoqologa dendrologa, teriologa/zoologa posiadajacego do$wiadczenie z zakresu
przejs¢ dla zwierzat, entomologa, herpetologa, ornitologa i chiropterologa. Nadzér botaniczny to
dziatania, ktorych gldwnym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac budowlanych na stan
siedlisk | wystepowanie cennych gatunkéw roélin. Nadzér zoologiczny to dziatania, ktérych gtdwnym
celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych
gatunkdéw zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego

doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w

pasie budowy.

Skfad zespotu nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji,
poprzez obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczgciem prac budowlanych,
jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepowania roélin i
ZW|erzqt chronionych w celu prawidtowosci wypetnienia warunkéw decyzji $rodowiskowej i
zapisow ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikéw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz ustali
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, 2z wyszczegdlnieniem dziatah
zapobiegawczych i zabezpieczajacych faune i flore w okresie realizacji inwestycji.
W szczegdlnosci osoba ta okre$li zasady ochrony ptazéw podczas prowadzenia prac
budowlanych, takie jak: zakres umieszczenia tymczasowych plotkéw ochronnych
i naprowadzajacych, terminy ochrony, terminy odfawiania ptazéw z miejsc zagrozenia
i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.

- na biezaco weryfikuje technologie i harmonogram prowadzenia poszczegélnych prac,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian
w zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontroluje dziatania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w $rodowisku na etapie realizacji
robdt budowlanych i w miare koniecznoéci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego
wptywu dziatan na siedliska czy populacie;

- podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujace straty w $rodowisku wynikajace bezpoérednio z

metod pracy (np.: odtawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach
bezpiecznych);

opracuje miesieczne raporty prowadzonych obserwacji, ktore nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach w terminie do 10 dnia miesiaca po miesigcu
sprawozdawczym;

opracowuje raporty zawierajace informacje o ustaleniach dotyczacych sposobu i zakresu
przeprowadzenia dziatan, o ktérych mowa w pkt 1.2.5 - 1.2.9 decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 18 marca 2010 r. sygn. RDOS-02-W0O0S$-6613-1/59-17/09/10/kc i w
pkt 2.3, 2.4, 2.9, 2.13 - 2.15 decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 czerwca
2016 r. sygn. WOOS 4200.4.2014.BZ.19 oraz dokumenty potwierdzajace udziat specjalistéw
(np. protokét z ustalen i oswiadczenie specjalisty potwierdzajace wiaéciwe przeprowadzenie
dziatan); raport po uzgodnieniu z Zamawiajacym przedktadany bedzie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, bezposrednio po dokonaniu ustalert i/lub po realizacji
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ustalen; raport nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej oraz elektronicznej
edytowalnej),
opracowuje raport zawierajacy informacje o ustaleniach dotyczacych sposobu i zakresu
przeprowadzenia dziatari, o ktérych mowa w pkt II.1 decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 18 marca 2010 r. sygn. RDOS$-02- WO0O0S$-6613-1/59-17/09/10/kc oraz
dokumenty potwierdzajace udziat specjalistbw (o$wiadczenie specjalisty potwierdzajace
wiasciwe przeprowadzenie dziatan); raport po uzgodnieniu z Zamawiajacym przedktadany
bedzie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, bezposrednio po realizacji
ustaleny; raport nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach (papierowa i elektroniczna edytowalna).
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane uwzgledniajagc warunki ochrony
Srodowiska i zalecenia, oraz jest zobowigzany wykonac wskazowki, zalecenia nadzoru
przyrodniczego oraz wynikajgce z Raportu Oddzialywania na SI"OdOWISkO, Decyzji Srodowiskowej,
decyzji na wycinke drzew i krzewbw oraz obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i
ochrony $rodowiska.

16.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu ZamOW|en|a (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), WWIiORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.3 Wymagania ogélne dla
projektowanych obiektéw:

Istniejacy zapis:

()

Projektowany odcinek drogi krajowej musi zosta¢ szczegdtowo przeanalizowany pod katem BRD,
w szczegdlnosci pod katem zachowania zgodnych z rozporzadzeniem [pkt. 8.1 ppkt. 4d] odleglosci
widocznoéei. Zamawiajacy zleci na swéj koszt Audyt BRD. Wykonawca przeanalizuje wszystkie
uwagi zawarte w tredci Raportu audytu Brd i uwzgledni w dokumentacji uzgodnione z
Zamawiajacym wnioski Audytoréow BRD. Wykonawca przygotuje dla Audytora dane niezbedne (w 2
egz.) do przeprowadzenia Audytu BRD zgodnie z Zarzadzeniem nr 42 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wptywu na bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz audytu bezpieczeristwa ruchu drogowego projektéw infrastruktury drogowej.

(.)
Zastepuje sie nastepujacym:
(..)

Projektowany odcinek drogi krajowej musi zostaé szczegdlowo przeanalizowany pod katem BRD,
w szczegdlnosci pod katem zachowania zgodnych z rozporzadzeniem [pkt. 8.1 ppkt. 4d ] odlegtosci
widocznodci. Zamawiajacy zleci na swoj koszt Audyt BRD. Wykonawca przeanalizuje wszystkie
uwagi zawarte w treéci Raportu audytu Brd i uwzgledni w dokumentacji uzgodnione z
Zamawiajacym wnioski Audytoréw BRD. Wykonawca przygotuje dla Audytora dane niezbgdne (w 2
egz.) do przeprowadzenia Audytu BRD zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2015 r. zmieniajacym Zarzadzenie w sprawie procedury oceny
wplywu planowanej drogi na bezpieczefistwo ruchu drogowego i audytu bezpieczefistwa ruchu
drogowego.

(..)

17.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu ZamOW|en|a (Program Funkcjonaino-
Uzytkowy), WWiORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.1. Zgodno$é Dokumentéw
Wykonawcy z Umowa i przepisami:

Istniejacy zapis:
(..)

Wykonawca ze wzgledu na specyfike inwestycji realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad opracowujac Dokumenty Wykonawcy uwzgledni odpowiednie zarzadzenia
wydane przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad a w szczegdélnosci postanowienia
zawarte w Zarzadzeniu nr 17 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadidw i skfadu dokumentacji
projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadah wraz z zapisami Zarzadzenia nr 34
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniajacego ww.
zarzadzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zadania.

(.)
Zastepuje sie nastepujacym:
(..)

Przedmiotowa droga zostanie zaprezentowana, w fazie projektowania, na wizu'alizacji
fotorealistycznej w formacie 3D, uwzgledniajacej prezentacje zaprojektowanych rozwigzan wraz
symulacje przejazdu, Jakoéé filmu min. 720 p HD

Wykonawca ze wzgledu na specyfike inwestycji realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad opracowujac Dokumenty Wykonawcy uwzgledni odpowiednie zarzadzenia
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18.

19.

20.

21.

wydane przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad a w szczegdinosci postanowienia
zawarte w Zarzadzeniu nr 17 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji
projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan wraz z zapisami Zarzadzenia nr 34
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniajgcego ww.
zarzadzenie w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie
przygotowania zadania.

()

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zamc’;wienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), WWIiORB DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.2. Szczegélowosé
Dokumentéw Wykonawcy:

Istniejacy zapis:

Dokumenty Wykonawcy powinny byC wykonane z odpowiednia szczegétowoscig (doktadnodcia)
okreslong w Zarzadzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja
2009 r. w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw.

(..)
Zastepuje sie nastepujacym:

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscia (doktadnodcia)
okreslong w Zarzadzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca
2011 roku zmieniajace Zarzadzenie w sprawie stadidéw i skladu dokumentacji projektowej dla drég
i mostdéw w fazie przygotowania zadania.

(.)

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonaino-
Uzytkowy) i polega na zmianie numeracji dotychczasowego pkt. 1.1.3.18 na . 1.1.3.19
dodaniu pkt. 1.1.3.18 o tresci:

1.1.3.18 Miejsce do zawracania pojazdéw utrzymaniowych droge S3 i fragment
autostrady D11

Nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ i zrealizowa¢ miejsce do zawracania pojazdow utrzymujacych
droge, zlokalizowane w odlegtosci ok.1 km od granicy pafstw. Wskazane miejsce nalezy
zaprojektowac i wykonaé, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami pkt. 2.1.23.7.

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy) i polega na dodaniu pkt. 2.1.23.7 o tresci:

2.1.23.7 Miejsce do zawracania pojazdéw utrzymaniowych droge S3 i fragment
autostrady D11

Miejsce do zawracania pojazdéw nalezy zaprojektowad, uzgodnié i zrealizowaé z wykorzystaniem
wiaduktu w ciqgu drogi gminnej nad drogg S3, zgodnie z dokumentacjg stanowigcg materiat
pogladowy - wiadukt WD-59. Zawracanie pojazdéw utrzymujacych drogi S3 i D11, powinno by¢
mozliwe poprzez wyjazd i wjazd z drogi gtéwnej tj. drogi S3, na wskazany wiadukt drogowy. Wjazd i
wyjazd nalezy zaprojektowal i zrealizowa¢ w sposéb zapewniajacy uzytkownikom drogi,
bezpieczenstwo ruchu, przy jednoczesnym uniemozliwieniu korzystania z mozliwosci wjazdu i zjazdu
na droge S3 przez osoby nieupowaznione.

Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), WWIORB M.12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-III N i polega na
usunigciu tresci pkt. 2.1.1. i 2.1.2. oraz dodaniu tresci pkt. 2.1.:

Istniejacy zapis:

(...)

2.1, Stal zbrojeniowa

2.i.i. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy AIII N.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte, zebrowane ze stali klasy AIIIN posiadajace Deklaracje Zgodnosci producenta o
nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 10 + 32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375.

- wydtuzenie wzgledne (min) w % 10,

- odpornos¢ na odginanie o kat 2000 po zginaniu o kat 900 brak peknie¢ i rys w ztaczu.
()

14/18



22

Zastepuje sie:
(...)

2.1. Stal zbrojeniowa
Do wykonania zbrojenia noénego mostéw z betonu nalezy stosowac stal zbrojeniowa o wysokie]
ciagliwosci klasy C. Wtasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

(.)

.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-

Uzytkowy), pkt. 2.1.16.2.2. Konstrukcja noéna przesel - wymagania ogélne:
Istniejacy zapis:

(.)
Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzgledniaé nastepujace minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:
1) dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
a) klasa betonu: C30/37,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyx = 500 MPa oraz w
klasie ciagliwosci C;
2) dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
a) klasa betonu: C35/45,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w
klasie ciggliwosci C,
c) sprezenie siedmiodrutowymi linami o $rednicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi
ze stali o wytrzymatosci charakterystycznej na rozciaganie 1860 MPa;
3) dla projektowanych konstrukcji kablobetonowych:
a) klasa betonu: C35/45,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyx = 500 MPa oraz w
klasie ciagliwosci C,
c) kable sprezajace: z siedmiodrutowych lin o $rednicy 15,7 mm wykonanych ze stali o
wytrzymatosci charakterystycznej na rozciaganie 1860 MPa;
4) dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
a) klasa betonu pomostu: C30/37,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fu« = 500 MPa oraz w
klasie ciggliwosci C,
<) stal konstrukcyjna dla elementéw glownych (dzwigaréw) o granicy plastycznosci
odpowiednio:
- f, = 355 MPa oraz pracy tamania 27] w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla
grubosci blach <40 mm,
- fy = 335 MPa oraz pracy tamania 27] w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla
grubosci blach powyzej 40 mm do 80 mm.

(..)
Zastepuje sie:
(...)

Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzgledniaé nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

1) dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
a)klasa betonu: C30/37,
b)stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwoéci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne

z odpowiednimi Polskim Normami;

2) dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
a)klasa betonu: C35/45,
b)stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskim Normami;
c) sprezenie siedmiodrutowymi linami o $rednicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi
ze stali 0 wytrzymatosci charakterystycznej na rozciaganie 1860 MPa;

3) dla projektowanych konstrukcji kablobetonowych:
a)klasa betonu: C35/45,
b)stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwoéci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskim Normami;
c) kable sprezajace: z siedmiodrutowych lin o $rednicy 15,7 mm wykonanych ze stali o
wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie 1860 MPa;

4) dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
a)klasa betonu pomostu: C30/37,
b)stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwoéci klasy C. Wiasciwoéci tej stali powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskim Normami;
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c)stal konstrukcyjna dla elementéw gtéwnych (dzwigaréw) o granicy plastycznoéci
odpowiednio:
- fy = 355 MPa oraz pracy famania 27] w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla
grubosci blach <40 mm,
- fy = 335 MPa oraz pracy tamania 27) w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla
grubosci blach powyzej 40 mm do 80 mm.

()

23.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), pkt. 2.1.16.2.4. Posadowienie. Wymagania ogodlne

Istniejacy zapis:

(..)
W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzglednié minimalne wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatéw:
1) dla projektowanego posadowienia bezposredniego na tawach lub ptytach fundamentowych:
— klasa betonu: min. C30/37,
- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w klasie
ciagliwosci C;
2) dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
e oOczepy palowe:
- klasa betonu: min. C30/37,
-~  stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w
klasie ciggliwosci C;
e pale przemieszczeniowe (z wylgczeniem pali prefabrykowanych Zelbetowych i
sprezonych), wiercone oraz barety:
—  klasa betonu: min. C25/30,
- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w
klasie ciggliwosci C;
¢ pale przemieszczeniowe prefabrykowane zelbetowe i sprezone:
—  klasa betonu: min. C40/50,
-  stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznodci fyk
klasie ciggliwosci C.

500 MPa oraz w

Zastepuje sie:
()

Wybor sposobu posadowienia obiektu powinien wynikaé¢ z geotechnicznych warunkéw posadowienia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 r., poz. 463 z pbzn. zm.);

W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ minimalne wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatéw:
1) dla projektowanego posadowienia bezposredniego na tawach lub ptytach fundamentowych:
- klasa betonu: min. C30/37,
stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci klasy C. Wasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne
odpowiednimi Polskim Normami;
2) dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
e 0Oczepy palowe:
—  klasa betonu: min. C30/37,
stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci klasy C. Wtasciwosci tej stali powinny by¢
zgodne z odpowiednimi Polskim Normami;
e pale przemieszczeniowe (z wylaczeniem pali prefabrykowanych zelbetowych i
sprezonych), wiercone oraz barety:
—  klasa betonu: min. C25/30,
-  stal zbrojeniowa o wysokiej ciggliwosci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢
zgodne z odpowiednimi Polskim Normami;
» pale przemieszczeniowe prefabrykowane Zelbetowe i sprezone:
- klasa betonu: min. C40/50,
stal zbrojeniowa o wysokiej ciggliwosci klasy C. Wtasciwosci tej stali powinny byé
zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

24.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zamdwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), pkt. 2.1.16.2.6. Filary - wymagania ogélne

Istniejacy zapis:
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(..)
Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla zastosowanych
podstawowych materiatow:
a) klasa betonu: min. C30/37,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w klasie
ciggliwosci C,
(...
Zastepuje sie:

()
Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne wymagania dla zastosowanych
podstawowych materiatéw:
a) klasa betonu: min. C30/37,
b) stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Polskim Normami,
(...

25.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), pkt. 2.1.16.2.7. Przyczétki - wymagania ogdlne

Istniejacy zapis:

(..)
Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne wymagania dla zastosowanych
podstawowych materiatéw:
1) klasa betonu: min. C30/37; ,
2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz
w klasie ciagliwosci C.
(.)

Zastepuje sie:
(...

Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne wymagania dla zastosowanych
podstawowych materiatow:
¢) klasa betonu: min. C30/37,
d) stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwoéci klasy C. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Polskim Normami,
(...

26.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), pkt. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Istniejacy zapis:

(.)

Zmiana decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

(..)

Ponadto, jezeli w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwigzan zajdzie koniecznos¢ wyjscia poza
granice okreslone na mapach ewidencyjnych, stanowigcych zatacznik do wniosku o wydanie DSU
oraz gdy nie jest mozliwe zaprojektowanie 1 wykonanie Rob6t  w sposéb umoiliwiajqcy
niewychodzenie poza granice okreslone w DSU, nalezy uzyskaé¢ zmiany wymagan dotyczacych
ochrony $rodowiska, wynikajacych z posiadanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w
ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko) Iub uzyskac dodatkowe decyzje
$rodowiskowe. W tym celu nalezy opracowaé materiaty do wniosku o zmiane wskazanych wymagar
dotyczacych ochrony $rodowiska lub materiaty do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, a nastepme w imieniu Zamawiajgcego wystapic z
wnioskiem o wydanie tych decyzji do wiasciwych organéw. Wskazane materialy wymagaja, przed
ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska Oddziatu GDDKIiA. W
przypadku koniecznosci sporzadzen|a raportu o oddziatywaniu na srodowisko na etapie uzyskiwania
decyzji sSrodowiskowej, wymaga on rowniez uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska Oddziatu,
przed ztozeniem do wilasciwego organu.

Dokonane zmiany i uzupelnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogélinych
i Szczegblnych Warunkach Kontraktu, beda procedowane zgodnie z Klauzulg 13 Warunkow
Kontraktu.

Zastepuje sie:
(.)

Zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

(.)
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Ponadto, jezeli w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwiazan zajdzie koniecznoé¢ wyjécia poza
granice okreslone na mapach ewidencyjnych, stanowigcych zatacznik do wniosku o wydanie DSU
oraz gdy nie jest mozliwe zaprojektowanie i wykonanie Robét w sposéb umozliwiajacy
niewychodzenie poza granice okreslone w DSU, nalezy uzyska¢ zmiany wymagan dotyczacych
ochrony srodowiska, wynikajacych z posiadanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w
ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko) Ilub uzyskaé dodatkowe decyzje
Srodowiskowe. W tym celu nalezy opracowac materiaty do wniosku o zmiane wskazanych wymagar
dotyczacych ochrony $rodowiska lub materiaty do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a nastepnie w imieniu Zamawiajgcego wystgpi¢ z
wnioskiem o wydanie tych decyzji do wtasciwych organdéw. Wskazane materialy wymagaja, przed
ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad. W
przypadku koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko na etapie uzyskiwania
decyzji srodowiskowej, wymaga on réwniez uzgodnienia Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad, przed ztozeniem do wiasciwego organu.

Dokonane zmiany i uzupeinienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogdlinych
i Szczegélnych Warunkach Kontraktu, beda procedowane zgodnie z Klauzulg 13 Warunkow
Kontraktu.

27.Zmiana dotyczy SIWZ Tomu III Opis Przedmiotu Zamdwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), pkt. 1.2.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

Istniejacy zapis:

(..)

Zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

(.)

Raport sporzadzony w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w zakresie
wynikajacym z zapiséw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jaki i w zakresie ewentualnych
zmian (zgodnych z wyktadnia prawa w tym zakresie) w stosunku do zapiséw decyzji $rodowiskowej
wymaga przed ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska
Oddziatu GDDKIA.

Przy czym sporzadzenie przez Wykonawce raportu w ramach ponownej oceny oddzialywania na
srodowisko, w zakresie wynikajacym z zapiséw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
obligatoryjne.

(..)

Zastepuje sie:
(.-)

Raport sporzadzony w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, w zakresie
wynikajacym z zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jaki i w zakresie ewentualnych
zmian (zgodnych z wyktadnia prawa w tym zakresie) w stosunku do zapiséw decyzji srodowiskowej
wymaga przed ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad

Przy czym sporzadzenie przez Wykonawce raportu w ramach ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko, w zakresie wynikajacym z zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
obligatoryjne.

(.)

Zamawiajgcy prosi o niezwloczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR ODDZIALY

mgr inz. Lidia Markowska

Sprawe prowadzi:

Magdalena Dec

Wydziat Zamdwien Publicznych

tel. +48 71 33 47 379, +48 734 121 016
fax +48 71 33 47 363, +48 71 367 17 69
mdec@gddkia.gov.pl
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