

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie elementów Konceptcji Programowej inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 019 580,80 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	Trakt Sp. z o.o. Sp. k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A	5 844 837,00	<b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Konceptcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Konceptcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych

*Alcedo*  
 Starszy Specjalista  
*Sobiesław Chada*

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.

2.	<b>Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 80-253 Gdańsk ul. Zabytkowa 2</b>	<b>7 536 210,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>
3.	<b>IVIA S.A. 40-203 Katowice Al. W. Roździeńskiego 91</b>	<b>7 736 700,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>

Wydział Zarządów Publicznych


  
Starszy Specjalista  
Sławomir Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.

4.	<b>MP-Mosty Sp. z o.o.</b> <b>30-703 Kraków</b> <b>ul. Dekerta 18</b>	<b>11 857 200,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>
5.	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Egis Poland Sp. z o.o.</b> <b>02-672 Warszawa</b> <b>ul. Domaniewska 39A</b> <b>UNI-GEO Piotr Rant</b> <b>19-500 Gołdap</b> <b>ul. Zatorowa 7</b>	<b>7 346 790,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>miesiące od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>miesiące od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>

Wydział Zamówień Publicznych

  
Starszy Specjalista  
Aleksandra Chyda

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.

6.	<b>Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.</b> <b>03-612 Warszawa</b> <b>ul. Konieczna 11</b>	<b>6 910 480,71</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>
7.	<b>Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.</b> <b>00-807 Warszawa</b> <b>Al. Jerozolimskie 96</b>	<b>6 482 223,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>

Wydział Inżynierii Publicznych

*Chudo*  
Starszy Specjalista  
Sekcja Inżynierii

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.

8.	<b>Konsorcjum firm: S.T.I. Polska sp. z o.o. 00-635 Warszawa ul. Polna 44 lok.2 PPprojekt Sp. z o.o. 02-640 Warszawa ul. Woronicza 78/146</b>	<b>8 880 600,00</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>		
9.	<b>Multiconsult Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17</b>	<b>5 686 597,50</b>	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Zgodne z SIWZ</b>

Wydział Zamówień Publicznych

*Chlede*  
Starszy Specjalista  
Sabina Chlede

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.

10.	TPF Sp. z o.o. 03-236 Warszawa ul. Annopol 22	5 829 164,09	<p><b>11 miesięcy</b> od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u></p> <p>b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u></p> <p>c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u></p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>9 miesięcy od DZU</u></p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>11 miesięcy od DZU</u></p>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
-----	---	--------------	--	-------------	---------------

Wydział Zarządzania Publicznymi

*Chleba*  
Starszy Specjalista  
Kierownik Wydziału

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.10.2018 r.