



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Szanowni Państwo  
Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu

GDDKiA O/RZ.R-2/6.1/284/D/24/2009  
Rzeszów, 17 lipca 2009 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, Oddział w Rzeszowie GDDKiA odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: **Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa”**, zamieszcza wyjaśnienia do pytań, które stanowią integralną część SIWZ:

#### Pytanie 1:

W tabeli z pkt. 3 Działu III „Opis przedmiotu zamówienia”, w kolumnie dot. czasu zatrudnienia jednej osoby (dni) w okresie realizacji robót błędnie wpisano ilość dniówek. Przykładowo dla Inżyniera Kontraktu czas zatrudnienia w okresie realizacji robót wynosi 958 dni. Uwzględniając fakt, że okres wykonania robót będzie trwał 24 miesiące, dla obliczenia ilości dni Zamawiający musiałby założyć, że w miesiącu będzie blisko 40 dni roboczych (958 dni: 24 m-ce = 39,9 dni/m-c). Podobnie sprawa wygląda także w przypadku innych stanowisk. Poza tym, gdyby nawet założyć, że czas pracy w okresie realizacji robót wpisany przez Zamawiającego w tabeli z pkt 3 Działu III „Opis przedmiotu zamówienia” jest prawidłowy, to ilości dni nie pasują z kolei z ilościami dni wpisanymi w „Formularzu Cenowym”. Dla przykładu czas pracy Inżyniera Kontraktu podany w tabeli z pkt 3 Działu II „Opis przedmiotu Zamówienia” wynosi 22 dni na etapie poprzedzającym budowę 958 dni w okresie realizacji robót, 288 dni w okresie przedłużenia realizacji robót i 360 dni w okresie zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu. Tymczasem w „Formularzu cenowym”, w części dot. okresu podstawowego dla Inżyniera Kontraktu wpisano 958 dni. Nie uwzględniono zatem 22 dni na etapie poprzedzającym budowę i 360 dni w okresie zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu. Podobnie sprawa wygląda także w przypadku innych stanowisk.

#### Wyjaśnienie 1:

- Zamawiający przedstawia skorygowaną tabelę z właściwymi ilościami dniówek – SIWZ, Dział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3. Wymagania, ppkt 3.1 Personel.

L.p.	STANOWISKO	Ilość osób (min.)	Łączny czas zatrudnienia w okresie (dni)			
			Etap poprzedzający Budowę	Realizacja robót	Przedłuże nie realizacji robót	Okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu
EKSPERCI KLUCZOWI						
1	Inżynier Kontraktu	1	25	600	300	150
2	Inspektor ds. Rozliczeń	2	25	1200	600	150
INNI EKSPERCI						
1	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	4	25	1900	950	150
2	Inspektor Nadzoru Robót	2	25	1200	600	100

	Kolejowych					
3	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych	2	25	1200	600	150
4	Inspektor ds. Materiałowych – Technolog	1	25	600	300	100
5	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych	1	25	600	300	100
6	Ekspert ds. Ochrony Środowiska	1	5	600	300	100
7	Archeolog	1	5	96	48	-
8	Geodeta	1	25	600	300	150
9	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych	1	11	432	192	66
10	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	1	11	432	192	66
11	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	1	11	432	192	66
12	Inspektor Nadzoru Robót Wod. –Kan. i Melioracji	1	11	432	192	66
<b>PERSONEL POMOCNICZY</b>						
1	Asystent Inżyniera ds. kontaktów ze społecznością lokalną	1	25	600	300	150
2	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych	2	25	600	300	150
3	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych	1	25	600	300	100
4	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych	2	25	1200	600	150
5	Asystent Geodety	1	11	600	300	150
6	Pracownik biurowy	1	25	600	300	150

- W odpowiedzi Zamawiający przedstawia skorygowany „Formularz cenowy” z właściwymi ilościami dniówek.

Formularz 2.2

<p>(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)</p>	<h2>FORMULARZ CENOWY</h2>
---	---------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa”** wraz z nadzorem nad realizacją robót oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

**w okresie podstawowym**

LP	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. czasu	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto PLN
----	--	-------------	------------------	------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Koszt utrzymania biura</b>				
1.1.	Koszt utrzymania biura przed rozpoczęciem robót, przez 9 m-cy okresu zgłaszania wad oraz w okresie rozliczenia kontraktu	m-c	13		
1.2.	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia Robot i przez 3 m-ce okresu zgłaszania wad	m-c	27		
<b>2.</b>	<b>Usługi nadzoru</b>				
2.1.	<i>Eksperci kluczowi</i>				
2.1.1.	Inżynier Kontraktu	dzień	775		
2.1.2.	Inspektor ds. Rozliczeń	dzień	1375		
2.2.	<i>Inni eksperci</i>				
2.2.0.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	dzień	2075		
2.2.1.	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych	dzień	1325		
2.2.2.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych	dzień	1375		
2.2.3.	Inspektor ds. Materiałowych – Technolog	dzień	725		
2.2.4.	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych	dzień	725		
2.2.5.	Ekspert ds. Ochrony Środowiska	dzień	705		
2.2.6.	Archeolog	dzień	101		
2.2.7.	Geodeta	dzień	775		
2.2.8.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych	dzień	509		
2.2.9.	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	dzień	509		
2.2.10.	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	dzień	509		
2.2.11.	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan. i Melioracji	dzień	509		
2.3.	<i>Personel pomocniczy</i>				

2.3.1.	Asystent Inżyniera Kontraktu ds. kontaktów ze społecznością lokalną	dzień	775		
2.3.2.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych	dzień	775		
2.3.3.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych	dzień	725		
2.3.4.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych	dzień	1375		
2.3.5.	Asystent Geodety	dzień	761		
2.3.6.	Pracownik Biurowy	dzień	775		
<b>3</b>	<b>Przygotowanie materiałów informacyjnych</b>				
3.1.	film z aktualizacjami	szt.	3		
3.2.	broszura	szt.	1 000		
3.3.	strona internetowa	tydzień	108		
<b>Razem wartość netto</b>					
<b>Podatek VAT.... %</b>					
<b>Razem wartość brutto</b>					

(słownie: ..... PLN)

**w okresie przedłużenia robót**

LP	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. czasu	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Koszt utrzymania biura</b>				
1.1.	Koszt utrzymania biura w przedłużonym okresie prowadzenia robót	m-c	12		
<b>2.</b>	<b>Usługi nadzoru</b>				
2.1.	<i>Eksperci kluczowi</i>				
2.1.1.	Inżynier Kontraktu	dzień	300		
2.1.2.	Inspektor ds. Rozliczeń	dzień	600		

2.2.	<i>Inni eksperci</i>				
2.2.0.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	dzień	950		
2.2.1.	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych	dzień	600		
2.2.2.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych	dzień	600		
2.2.3.	Inspektor ds. Materiałowych – Technolog	dzień	300		
2.2.4.	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych	dzień	300		
2.2.5.	Ekspert ds. Ochrony Środowiska	dzień	300		
2.2.6.	Archeolog	dzień	48		
2.2.7.	Geodeta	dzień	300		
2.2.8.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych	dzień	192		
2.2.9.	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	dzień	192		
2.2.10.	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	dzień	192		
2.2.11.	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan. i Melioracji	dzień	192		
2.3.	<i>Personel pomocniczy</i>				
2.3.1.	Asystent Inżyniera Kontraktu ds. kontaktów ze społecznością lokalną	dzień	300		
2.3.2.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych	dzień	300		
2.3.3.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych	dzień	300		
2.3.4.	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych	dzień	600		
2.3.5.	Asystent Geodety	dzień	300		
2.3.6.	Pracownik biurowy	dzień	300		
<b>3</b>	<b>Przygotowanie materiałów</b>				

	informacyjnych				
3.1.	film z aktualizacjami	szt.	2		
3.2.	strona internetowa	tydzień	48		
	<b>Razem wartość netto</b>				
	<b>Podatek VAT.... %</b>				
	<b>Razem wartość brutto</b>				

(słownie: ..... PLN)

#### Zbiorcze zestawienie kosztów

	Elementy rozliczeniowe	Cena brutto
1	Wartość w okresie podstawowym	
2	Wartość w okresie przedłużonym	
3	Razem cena Oferty brutto	

(słownie: ..... PLN)

..... dnia .....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

#### Pytanie 2:

Kto powinien być wymieniony jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej, wnoszonej jako wadium w w/w przetargu? W pkt. 1 Dział I, Rozdział 1 jako Zamawiający wymienione są dwie jednostki:

Skarb Państwa:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59, Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20.

Czy w nazwie beneficjenta gwarancji wadialnej należy umieścić obie te jednostki, czy też tylko jedną z nich i którą?

#### Wyjaśnienie 2:

Beneficjentem gwarancji wadialnej, który powinien być wymieniony w gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej jest:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20.

#### Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości roboczo-dni wykazanych w Formularzu Cenowym oraz Tabeli w pkt 3.1 (str. 58) Dział III „Opis przedmiotu zamówienia”, określającej czas zatrudnienia Personelu podczas trwania poszczególnych etapów realizacji Kontraktu:

a) Podstawowy okres realizacji Robót:

Inspektor Nadzoru Robót Drogowych (dla 1 osoby)

- ilość r-dni na Etapie Poprzedzającym Budowę	- 22
- ilość r-dni Realizacji robót	- 576
- ilość r-dni w OZW i rozliczania Kontraktu	- 192

	Razem	- 790
- ilość osób (zgodnie z tabelą pkt 3.1)		- 4
- ilość r-dni dla 4 Inspektorów 790 x 4		- 3 160

- ilość r-dni wg Formularza Cenowego, poz 2.2.1	- 2 444
<hr/>	
Różnica	- 716 r-dni
b) W okresie przedłużenia robót:	
Inspektor ds. Rozliczeń (dla 1 osoby)	
- ilość r-dni	- 288
- ilość osób (zgodnie z tabelą pkt. 3.1	- 2
- ilość r-dni dla 2 Inspektorów 288x2	- 576
- ilość r-dni wg Formularza Cenowego, poz 2.1.2	- 288
<hr/>	
Różnica	- 288 r-dni
Inspektor ds. Nadzoru Robót Drogowych (dla 1 osoby)	
- ilość r-dni	- 288
- ilość osób (zgodnie z tabelą pkt. 3.1	- 4
- ilość r-dni dla 4 Inspektorów 288x4	- 1 152
- ilość r-dni wg Formularza Cenowego, poz 2.2.1	- 864
<hr/>	
Różnica	- 716 r-dni

### Wyjaśnienie 3:

Wszystkie wartości roboczo-dni zostały skorygowane i przedstawione w Wyjaśnienie nr 1 w załączniku Formularzu 2.2 – „Formularz cenowy” – IDW. Poniżej został przedstawiony schematu wyliczenia roboczo-dni dla Inspektora Nadzoru Robót Drogowych i Rozliczeń, a mianowicie:

#### a) Podstawowy okres realizacji Robót:

Inspektor ds. Rozliczeń	
- ilość r-dni na Etapie Poprzedzającym Budowę	- 25
- ilość r-dni (24 m-ce x 25 dni)	- 600
- ilość osób (zgodnie z tabelą pkt. 3.1)	- 2
- ilość r-dni dla 2 Inspektorów 600x2	- 1200
- ilość r-dni na Etapie Poprzedzającym Budowę	- 25
- ilość r-dni w OZW i rozliczania Kontraktu	- 150
<hr/>	
Razem	- 1375 r-dni

Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	
- ilość r-dni na Etapie Poprzedzającym Budowę	- 25
- ilość r-dni Realizacji robót (24 m-ce x 25 dni)	- 600
- ilość r-dni w OZW i rozliczania Kontraktu	- 150
- ilość osób 4 (zgodnie z tabelą pkt 3.1)	
w tym 2 w pełnym wymiarze czasu 2x600	- 1200
w tym 2 po 7 m-cy w roku 2 x 14 m-cy x 25 dni	- 700
<hr/>	
Razem	- 2075 r-dni

#### b) W okresie przedłużenia robót:

Inspektor ds. Rozliczeń	
- ilość r-dni	- 300
- ilość osób (zgodnie z tabelą pkt. 3.1	- 2
- ilość r-dni dla 2 Inspektorów 300x2	- 600
<hr/>	
Razem	- 600 r-dni

Inspektor ds. Nadzoru Robót Drogowych	
- ilość r-dni (12 m-cy x 25 dni)	- 300

- ilość osób 4 (zgodnie z tabelą pkt 3.1)	
w tym 2 w pełnym wymiarze czasu 2x300	- 600
w tym 2 po 7 m-cy w roku 2 x 7 m-cy x 25 dni	- 350
	-----
Razem	- 950 r-dni

**Pytanie 4:**

W Formularzu Cenowym nie została zachowana ciągłość numeracji kolumn. Po kolumnie 5 następuje kolumna 7. Prosimy o stosowną korektę.

**Wyjaśnienie 4:**

Błąd ten został skorygowany w dołączonym do Wyjaśnienia nr 1 załączniku tj. Formularzu 2.2 – „Formularz cenowy” – IDW.

było:

**w okresie przedłużenia robót:**

LP	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. czasu	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	7

powinno być:

**w okresie przedłużenia robót:**

LP	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. czasu	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6

**Pytanie 5:**

W nawiązaniu do modyfikacji SIWZ dotyczącej w/w postępowania z dnia 09.07.2009r. (znak: GDDKiA O/Rz.R-2/6.1/284/D/24/2009) opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego informujemy, że w zmienionej tabeli w Dziale III pkt. 3.1 Personel w rubrykach „czas zatrudnienia jednej osoby” w okresach realizacji i przedłużenia robót dla stanowisk: Inspektor ds. Rozliczeń, Inspektor Nadzoru Robót Drogowych, Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych, Inspektor Nadzoru Robót Mostowych podano czas jak dla łącznej ilości osób – te same ilości jednostek czasu powtórzono w zmienionym Formularzu Cenowym jako czas zatrudnienia dla łącznej ilości osób dla w/w stanowisk. Prosimy o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie 5:**

Błąd ten został skorygowany w dołączonej do Wyjaśnienia nr 1 - tabeli - SIWZ, Dział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3. Wymagania, ppkt 3.1 Personel.

było:

L.p.	STANOWISKO	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (dni)				
		Ilość osób (min.)	Etap poprzedzający Budowę	Realizacja robót	Przedłużenie realizacji robót	Okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu

powinno być:

**w okresie przedłużenia robót:**

L.p.	STANOWISKO	Łączny czas zatrudnienia w okresie (dni)				
		Ilość osób (min.)	Etap poprzedzający Budowę	Realizacja robót	Przedłuże nie realizacji robót	Okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu

**Pytanie 6:**

W nawiązaniu do ostatniej zmiany treści SIWZ, tj. zmienionej w dniu 09.07.2009 r. str. 58-60 SIWZ oraz zmienionego Formularza cenowego, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością dniówek znajdujących się na w/w stronach SIWZ i w w/w zmienionym Formularzu cenowym:

suma ilości dniówek dla poszczególnych ekspertów wynikająca z SIWZ nie zgadza się z sumą ilości dniówek dla poszczególnych ekspertów przedstawioną w Formularzu cenowym, tj. np. w kolumnie 4 zmienionego Formularza cenowego dla okresu podstawowego dla Inżyniera Kontraktu znajduje się 958 dniówek, w okresie przedłużenia robót znajduje się 288 dniówek, co daje w sumie 1246 dni, podczas gdy w SIWZ ilość dniówek dla Inżyniera Kontraktu wynosi 1628 dni. Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu wycenić dniówki przewidziane dla Etapu poprzedzającego budowę i dla okresu zgłaszania wad i rozliczeń Kontraktu?

**Wyjaśnienie 6:**

Zamawiający w Wyjaśnieniu nr 1 skorygował tabelę w Dziale III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 3. Wymagania, ppkt 3.1. Personel w której określono personel i łączny czas jego pracy oraz Formularz 2.2 – „Formularz cenowy” – IDW w którym znajdują się łącznie roboczo dni dla wymaganych Ekspertów w okresie podstawowym i okresie przedłużenia robót.

Ponadto Zamawiający informuje iż czas pracy przedstawiony w Formularzu cenowym jest czasem pracy niezbędnym do porównania ofert cenowych dla w/w zadania. Rzeczywisty czas pracy rozliczany będzie na podstawie zatwierdzonych przez Kierownika Projektu list obecności w trakcie realizacji usługi, zgodnie z zapisami Umowy § 4 oraz SIWZ.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SIWZ mamy rozumieć następująco: Zamawiający w okresie poprzedzającym budowę dla 2 Inspektorów ds. Rozliczeń przewidział 22 dniówki, tj. każdy z inspektorów będzie pracował po 11 dni?

**Wyjaśnienie 7:**

Po skorygowaniu w Wyjaśnieniu nr 1 „Formularza cenowego” dla Inspektora ds. Rozliczeń przewidziano w okresie poprzedzającym Budowę łącznie 25 dniówek, ta ilość w idei zamawiającego miała odzwierciedlić czas który będzie ewentualnie niezbędny do przeprowadzenia wstępnych prac nad dokumentacją projektową. Rzeczywisty czas pracy i ilość zatrudnionych Ekspertów rozliczany będzie na podstawie zatwierdzonych przez Kierownika Projektu list obecności w trakcie realizacji usługi, zgodnie z zapisami Umowy § 4 oraz SIWZ.

**Pytanie 8:**

O jakie procedury chodzi Zamawiającemu w pkt. 4.1 i jakie konkretnie obowiązki sprawozdawcze? Proszę o wskazanie konkretnych procedur i ich podstawy prawnej.

**Wyjaśnienie 8:**

Całość zadania, którego dotyczy postępowanie przetargowe jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w ramach podpisanej Pre-umowy z Zamawiającym narzuciła na beneficjenta obowiązek udostępnienia wszystkich niezbędnych do kontroli, przebiegu realizacji i finansowania zadania, dokumentów i materiałów. Zakres tych kontroli na tym etapie jest nie możliwy do określenia, stąd zapis w powoływanym pkt 4.1 IDW, który stwierdza możliwość wystąpienia wymaganej w przyszłości przez Instytucję Zarządzającą, odpowiedniej sprawozdawczości.

**Pytanie 9:**

Zamawiający w pkt. 5 SIWZ wskazuje, iż datą rozpoczęcia realizacji usługi zarówno Etapu I jak i Etapu II będzie wydanie polecenia przez kierownika projektu. Proszę o wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia świadczenia

usług nadzoru, bowiem taki zapis jest dla wykonawcy sformułowaniem niedookreślonym, powodującym iż niemożliwe staje się prawidłowe wyliczenie należnego wynagrodzenia. Obecne zapisy skazują wykonawcę na nieregularne i nieokreślone oczekiwanie na możliwość wykonywania obowiązków w ramach podpisanej umowy. Powoduje to również, iż wykonawca nie może podjąć innych zadań ani określić planu pracy, skazując i narażając na znaczne straty. Stwarza to utrudnienie dla wykonawcy, jego pracowników jak i podwykonawców, którzy nie są w stanie przewidzieć ani rozpoczęcia ani zakończenia robót, stwarzając tym samym niemożliwość realizacji innych zadań, z których mogliby czerpać cenne doświadczenie i korzyści finansowe. Podnosi to też znacznie koszty wykonawcy jak i podwykonawców, a także uniemożliwia wykonawcy prawidłowe wycenienie oferty, gdyż nie jest określony czas realizacji usługi. Uniemożliwia to także profesjonalne zarządzanie personelem, kosztami firmy oraz jej prawidłowe funkcjonowanie, narażając tym samym na znaczne straty finansowe. Wykonawca nie znając terminu rozpoczęcia realizacji usługi ani tym samym jej zakończenia nie jest w stanie prawidłowo organizować czasu i harmonogramu pracy. Wykonawca równocześnie przez nieokreślony czas oczekiwania na rozpoczęcie realizacji umowy będzie musiał przez cały ten czas pozostawać w stanie nieustającej gotowości, co tym samym powoduje faktyczne wydłużenie czasu trwania umowy i to nieokreślony czas. Proszę o wskazanie prawidłowego terminu rozpoczęcia wykonywania usługi.

**Wyjaśnienie 9:**

Z uwagi na procedurę przetargową, której termin zakończenia na tym etapie postępowania jest niemożliwy do określenia, w przedmiotowym ogłoszeniu nie wskazano konkretnie terminu rozpoczęcia usługi. Zakresy czasowe trwania usługi został określony w sposób jednoznaczny w powoływanym pkt. 5 SIWZ i na ich podstawie należy dokonać wyceny. Zarówno Zamawiający jak i Oferent na tym etapie postępowania przetargowego, nie może przewidzieć terminu (konkretnej daty) podpisania Umowy, który to w sposób bezpośredni będzie podstawą możliwego rozpoczęcia Usługi.

**Pytanie 10:**

Czy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku przedłużenia czasu trwania robót budowlanych?

**Wyjaśnienie 10:**

Zamawiający przewidział przedłużenie czasu trwania robót, wskazując w takim przypadku 12-to miesięczny okres ewentualnego przedłużenia realizacji umowy w § 3 ust. 2 Rozdział I Umowy.

**Pytanie 11:**

W jakich przypadkach wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób? Kiedy wykonawca będzie mógł oświadczyć, że dysponuje danymi osobami, a kiedy należy uznać że musi załączyć wspomniany dokument w przypadku osób, którymi będzie dysponować? Czy tylko umowa o pracę upoważnia wykonawcę do złożenia oświadczenia, że dysponuje daną osobą, czy też np. umowa zlecenie, którą związana jest dana osoba nieprowadząca działalności gospodarczej na innym kontrakcie, upoważnia wykonawcę do złożenia oświadczenia o dysponowaniu? Jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą a związanych z wykonawcą umową zlecenia? Czy wówczas wymagane jest złożenie zobowiązania do udostępnienia danej osoby?

**Wyjaśnienie 11:**

Zamawiający uznaje, iż Wykonawca dysponuje daną osobą w sytuacji kiedy osoba wskazana w wymaganym załączniku „Potencjał kadrowy” jest pracownikiem Wykonawcy albo Wykonawca zawarł z daną osobą Umowę cywilno prawną, np. Umowa zlecenie. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę Umowy cywilno prawnej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie dysponował osobą i w tym zakresie jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tego Przedsiębiorcy do udostępnienia osoby.

**Pytanie 12:**

Proszę o wskazanie liczby dni pracy personelu wykonawcy podczas nadzorowania i rozliczania, o których mowa w pkt. 5 SIWZ? Obecny zapis daje bowiem pełną dowolność w tym zakresie kierownikowi projektu, zaś wykonawcy uniemożliwia to oszacowanie kosztów pracy zespołu z powodu braku informacji na etapie składania ofert liczby dniówek.

**Wyjaśnienie 12:**

Zakres roboczo – dniówek został określony w Formularzu cenowym, w którym są sprecyzowane ilości zarówno personelu zasadniczego jak i pomocniczego, wymaganego przez Zamawiającego. Nie ma mowy w tym przypadku o dowolności stosowania roboczo – dni przez Kierownika Projektu. Zakres czasowy wynikający z

Formularza cenowego w sposób precyzyjny określa parametry czasowe niezbędne do przygotowania oferty przez wszystkich Oferentów.

**Pytanie nr 13:**

Dlaczego w pkt. 11.6 Warunków Ogólnych Umowy zakazano Konsultantowi powoływanie się na Umowę podczas wykonywania usługi na rzecz innych podmiotów? W jakim zakresie nie wolno się powoływać na umowę?

**Wyjaśnienie 13:**

Zgodnie z zapisami Artykułu 11 Warunków Ogólnych Umowy Konsultant nie może powoływać się na Umowę i jej postanowienia w kontaktach z osobami trzecimi (nie związanymi z prowadzoną usługą) ze względów formalnych wynikających z zachowania tajemnicy dotyczących informacji związanych z kontraktem, a zatem w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody zamawiającego w każdym zakresie nie wolno się powoływać na warunki Umowy.

**Pytanie 14:**

Czy okres wykonywania umowy oraz wynagrodzenie obejmuje również świadczenie usługi w okresie gwarancyjnym? Jaki długi jest okres gwarancyjny i jak często wymagane są wizyty w tym okresie?

**Wyjaśnienie 14:**

Do Wykonawcy nie będzie należało prowadzenie usługi w okresie gwarancyjnym.

**Pytanie 15:**

Prosimy o poprawienie błędnie podanej liczby jednostek czasu dla Inspektora ds. rozliczeń w okresie przedłużenia robót Formularza Cenowego, ponieważ na to stanowisko przewidziano 2 osoby, a z Formularza wynika, że liczba ta jest dla 1 osoby.

**Wyjaśnienie 15:**

Wszystkie wartości roboczo-dni zostały skorygowane i przedstawione w Wyjaśnieniu nr 1 w Formularza 2.2 „Formularz cenowy”.

Jednocześnie informujemy że termin, miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

**Zamawiający w załączeniu przekazuje Wykonawcom do wymiany następujący załącznik:**

1. tabela - SIWZ, Dział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3. Wymagania, ppkt 3.1 Personel,
2. załącznik - Formularz 2.2 – „Formularz cenowy” – IDW.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU  
inż. Władysław Kowal

**Sprawę prowadzi:**

Joanna Rusin

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241

e-mail: jrusin@rzeszow.gddkia.gov.pl

*J. Rusin*