

Wrocław, dnia 01.06.2011r.

Marek Wierzbą
Z-ca Dyrektora Oddziału

GDDKiA O/WR-R-2-ap-284-36-202/2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym postępowaniu
/wg. rozdzielnika/

Dotyczy: zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:
Część 2 (zadanie IIB)

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

I. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o następujących zmianach treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy treści Instrukcji dla Wykonawców, zwanej dalej IDW. pkt. 6 „TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Istniejący zapis :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

od 05 lipca 2011r. do 30 lipca 2012r., tj. 12 miesięcy 26 dni w tym:

- 1) 4 dni –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) 11 miesięcy i 22 dni -okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad.
- 3) 1 miesiąc - wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego.

Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej.

zastępuje się następującym:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

od 05 lipca 2011r. do 15 sierpnia 2012r. w tym:

- 1) do 08 lipca 2011r. –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) do 15 lipca 2011r. - okres nadzoru nad robotami
- 3) od 16 lipca 2011r. do 15 lipca 2012r. - okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad (w tym wystawienie Świadectwa Przejęcia)
- 4) od 16 lipca 2012r. do 15 sierpnia 2012r. - wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego

Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej.

2. Zmiana dotyczy treści załącznika do IDW. Formularz 2.1. – w załączeniu skorygowany wzór formularza.

3. Zmiana dotyczy treści załącznika do IDW. Formularz 3.4. – w załączeniu skorygowany wzór formularza.

4. Zmiana dotyczy treści Aktu Umowy pkt. 5

Istniejący zapis :

Strony ustalają termin wykonania Usługi:

od 05 lipca 2011r. do 30 lipca 2012r. tj. 12 miesięcy 26 dni, w tym:

- 1) 4 dni –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) 11 miesięcy 22 dni –okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad:
- 3) 1 miesiąc –wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego

zastępuje się następującym:

Strony ustalają termin wykonania Usługi:

od 05 lipca 2011r. do 15 sierpnia 2012r. w tym:

- 1) do 08 lipca 2011r. –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) do 15 lipca 2011r. - okres nadzoru nad robotami
- 3) od 16 lipca 2011r. do 15 lipca 2012r. - okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad (w tym wystawienie Świadectwa Przejęcia)
- 4) od 16 lipca 2012r. do 15 sierpnia 2012r. - wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego

5. Zmiana dotyczy treści Szczególnych Warunków Umowy Klauzula 22

Istniejący zapis :

Termin wykonania Usługi: **od 05 lipca 2011r. do 30 lipca 2012r. tj. 12 miesięcy 26 dni**–w tym:

- 1) 4 dni –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) 11 miesięcy 22 dni –Okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad:
- 3) 1 miesiąc –Wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego.

zastępuje się następującym:

Termin wykonania Usługi: od 05 lipca 2011r. do 15 sierpnia 2012r. w tym:

- 1) do 08 lipca 2011r. –okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) do 15 lipca 2011r. - okres nadzoru nad robotami
- 3) od 16 lipca 2011r. do 15 lipca 2012r. - okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad (w tym wystawienie Świadectwa Przejęcia)
- 4) od 16 lipca 2012r. do 15 sierpnia 2012r. - wystawienie Świadectwa Wykonania i Raportu Końcowego

6. Zmiana dotyczy treści Szczególnych Warunków Umowy Klauzula 30 (i)

Istniejący zapis :

30.(i) Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst:

1. Rozliczenia będą zgodne z wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt 1.1. Załącznika C do Umowy.
2. Klient będzie dokonywał płatności po doręczeniu przez Konsultanta prawidłowo wystawionej faktury, w następujący sposób:
 - 2.1. 5% wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. Załącznik C do Umowy – po wystawieniu Świadectwa Przejęcia. Podstawą wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia.
 - 2.2. 85% wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. Załącznik C do Umowy – proporcjonalnie do czasu trwania łącznie okresu mobilizacji i Okresu Zgłaszania Wad, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Protokołów przeglądu, o których mowa w pkt 5.2.A ppkt. 3 OPZ i Protokołów odbioru robót zaległych, wymaganych w danym okresie rozliczeniowym.
 - 2.3. kwota końcowa, tj. 10% wartości wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. Załącznik C do Umowy - po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Końcowego Raportu z Realizacji Umowy Inżyniera, o którym mowa w punkcie 6 OPZ.

zastępuje się następującym:

30.(i) Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst:

1. Rozliczenia będą zgodne z wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt 1.1. Załącznika C do Umowy.
2. Klient będzie dokonywał płatności po doręczeniu przez Konsultanta prawidłowo wystawionej faktury, w następujący sposób:
 - 2.1. wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. tabela wiersz 1 Załącznik C do Umowy – proporcjonalnie do czasu trwania nadzoru nad robotami budowlanymi, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Raportów, o których mowa w pkt. 5.2.A ppkt. 2.f. OPZ, wymaganych w danym okresie rozliczeniowym.
 - 2.2. 5% wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. tabela wiersz 2 Załącznik C do Umowy – po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia. Podstawą wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Świadcstwa Przejęcia.
 - 2.3. 85% wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. tabela wiersz 2 Załącznik C do Umowy – proporcjonalnie do czasu trwania łącznie okresu mobilizacji i Okresu Zgłaszania Wad, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego Protokołów przeglądu, o których mowa w pkt 5.2.A ppkt. 3 OPZ i Protokołów odbioru robót zaległych, wymaganych w danym okresie rozliczeniowym.
 - 2.4. kwota końcowa, tj. 10% wartości wynagrodzenia określonego w pkt 1.1. tabela wiersz 2 Załącznik C do Umowy - po wystawieniu przez Inżyniera Świadcstwa Wykonania i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Końcowego Raportu z Realizacji Umowy Inżyniera, o którym mowa w punkcie 6 OPZ.

7. Zmiana dotyczy treści Szczególnych Warunków Umowy i polega na dopisaniu Klauzula 39 o treści:

39. Klauzulę skreśla się w całości i wprowadza przepis w następującym brzmieniu:

„[Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Usługi]

1. W ramach wynagrodzenia Konsultant:

- 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszur i filmów, zwanych dalej utworami;
- 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt 1, następuje:

- 1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
- 2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
 - b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
 - c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakiegokolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
 - e) wyświetlania, publicznego odtwarzania utworu,
 - f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - g) nadawania za pośrednictwem satelity,
 - h) reemisji,
 - i) wypożyczania, najmu lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
 - j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

- k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sądowych i sporach pozasądowych,
 - l) wprowadzania zmian, skrótów,
 - m) sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
 - n) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego.
5. Po zakończeniu Umowy lub po odstąpieniu od Umowy, Konsultant prześle Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawia informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
7. Konsultant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory prześle Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób."

8. Zmiana dotyczy treści Szczególnych Warunków Umowy Klauzula 45 (a)

Istniejący zapis :

- (a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Inżyniera tj. np. przedłużenie się procedury przetargowej uniemożliwiającej zawarcie umowy w dniu 05 lipca 2011r., zmiany terminu zakończenia Robót budowlanych (tj. zakończenie Robót po 30 czerwca 2011r.) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,;

zastępuje się następującym:

- (a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Inżyniera tj. np. przedłużenie się procedury przetargowej uniemożliwiającej zawarcie umowy w dniu 05 lipca 2011r., zmiany terminu zakończenia Robót budowlanych (tj. zakończenie Robót przed lub po 15 lipca 2011r.) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,;

9. Zmiana dotyczy treści Załącznika C „Wynagrodzenie i Zapłata” ppkt. 1.

Istniejący zapis:

1. Wynagrodzenie:

- 1.1. Za wykonanie Umowy Klient zapłaci Konsultantowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto _____ zł
 (słownie: _____)
 plus podatek **VAT (23%)** _____ zł
 (słownie: _____)
brutto _____ zł
 (słownie: _____)

- 1.2. W przypadku wydłużenia się procedury przetargowej i zawarcia umowy po terminie określonym w art. 5 Akt Umowy tj. po 05 lipca 2011r. oraz w przypadku zakończenia Robót budowlanych przed 30 czerwca 2011r. Inżynier otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość proporcjonalną do czasu skrócenia terminu wykonania Usługi Inżyniera.
- 1.3. W przypadku gdy Inżynier nie wystawi Świadczenia Przejęcia, stosownie do zapisów pkt. 5.2.a. ppkt. 1 OPZ, wynagrodzenie Inżyniera zostanie pomniejszone o kwotę, o której mowa w klauzuli 30.(i) ust. 2.1. Szczególnych Warunków Umowy.
- 1.4. Sposób zapłaty i terminy zostały określone w klauzuli 30 i 31 Szczególnych i Ogólnych Warunków Umowy.
- 1.5. Wynagrodzenie na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy.

W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient wypłaci Konsultantowi taką część Wynagrodzenia, która odpowiada stanowi faktycznie wykonanej Usługi.

zastępuje się następującym:

1. Wynagrodzenie:

1.1. Za wykonanie Umowy Klient zapłaci Konsultantowi wynagrodzenie w kwocie:

netto _____ zł
(słownie: _____)
plus podatek **VAT (23%)** _____ zł
(słownie: _____)
brutto _____ zł
(słownie: _____)

w tym:

1	2	3	4	5
1	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami umowy – w okresie mobilizacji i nadzoru nad robotami	11		
2	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami umowy – w okresie zgłaszania wad, wystawienie Świadectwa Przejęcia i Raportu Końcowego	ryczałt		

Razem netto (PLN)

Podatek Vat....% (PLN)

Razem brutto (PLN)

1.2. W sytuacji wydłużenia się procedury przetargowej i zawarcia umowy po terminie określonym w art. 5 Akt Umowy tj. po 05 lipca 2011r. oraz w przypadku zakończenia Robót budowlanych przed 15 lipca 2011r. Inżynier otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość proporcjonalną do czasu skrócenia terminu wykonania Usługi Inżyniera, z uwzględnieniem ceny jednostkowej podanej w tabeli - wiersz 1 kolumna 4.

1.3. W sytuacji zakończenia Robót budowlanych po 15 lipca 2011r. i stosowną zmianę terminów pośrednich i terminu umownego dla Inżyniera, Inżynier otrzyma wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami powiększone o wartość proporcjonalną do wydłużenia okresu realizacji robót, z uwzględnieniem ceny jednostkowej podanej w tabeli - wiersz 1 kolumna 4.
W takim wypadku wartość netto umowy podana w Akcie Umowy pkt 4 i oraz wartość netto umowy i kwoty netto podane w Załączniku C Wynagrodzenie i Zapłata oraz wartość podatku VAT i wartość umowna brutto zostanie stosownie dostosowana w drodze aneksu."

1.4. Sposób zapłaty i terminy zostały określone w klauzuli 30 i 31 Szczególnych i Ogólnych Warunków Umowy.

1.5. Wynagrodzenie na wypadek rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy.

W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient wypłaci Konsultantowi taką część Wynagrodzenia, która odpowiada stanowi faktycznie wykonanej Usługi.

10. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.1.

Istniejący zapis:

3.1. Terminy dla Wykonawcy robót budowlanych

Termin realizacji Robót Budowlanych - do 15 czerwca 2011r.

Jednakże z analizy zaawansowania robót Zamawiający przewiduje, że realizacja robót będzie trwała do 30 czerwca 2011r.

Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy od zakończenia realizacji robót.

Okres gwarancji liczony od zakończenia realizacji robót:

Roboty mostowe -- 60 miesięcy,
Roboty nawierzchniowe - 48 miesięcy.
Pozostałe roboty - 24 miesiące.

zastępuje się następującym:

3.1. Terminy dla Wykonawcy robót budowlanych

Umowny termin realizacji Robót Budowlanych: - **do 15 czerwca 2011r.**

Jednakże z analizy zaawansowania robót Zamawiający przewiduje, że realizacja robót będzie trwała do 15 lipca 2011r. w n/w zakresie (odcinek od km 13+500 do 23+500 -z wyłączeniem MA21)):

- montaż ekranów akustycznych (4 przęsła) – płyty zaczepowe, panele, wypełnienie kruszywem
- roboty nawierzchniowe
- oświetlenie w pasie rozdziału (lampy)
- wypełnienie pasa rozdziału i poboczy kruszywem
- bariery energochłonne (pas rozdziału i pobocza)
- oznakowanie docelowe

Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy od zakończenia realizacji robót.

Okres gwarancji liczony od zakończenia realizacji robót:

Roboty mostowe -- 60 miesięcy,
Roboty nawierzchniowe - 48 miesięcy.
Pozostałe roboty - 24 miesiące.

11. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.2.

Istniejący zapis:

3.2. Terminy dla Inżyniera

Termin wykonania zamówienia:

od 5 lipiec 2011 r. do 30 lipca 2012r. tj. 12 miesięcy i 26 dni

w tym:

- okres mobilizacji – 4 DNI - okres przejmowania obowiązków od dotychczasowego Inżyniera , tj. Konsorcjum firm Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.
- okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad (w tym wystawienie Świadcstwa Przejęcia) - 11 miesięcy 22 dni
- wystawienie Świadcstwa Wykonania i Raportu Końcowego - 1 miesiąc

zastępuje się następującym:

3.2. Terminy dla Inżyniera

Termin wykonania zamówienia: **od 05 lipca 2011r. do 15 sierpnia 2012r.** w tym:

- 1) do 08 lipca 2011r. -okres mobilizacji - przejęcie obowiązków od dotychczasowego Inżyniera [Konsorcjum firm: Egis Route Scetauroute S.A., Egis Poland Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.];
- 2) do 15 lipca 2011r. - okres nadzoru nad robotami
- 3) od 16 lipca 2011r. do 15 lipca 2012r. - okres nadzoru Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad (w tym wystawienie Świadcstwa Przejęcia)
- 4) od 16 lipca 2012r. do 15 sierpnia 2012r. - wystawienie Świadcstwa Wykonania i Raportu Końcowego

W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych terminy te ulegną zmianie a wynagrodzenie za czas nadzoru nad robotami ulegnie modyfikacji zgodnie z zapisami umowy.

12. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.

Istniejący zapis:

5. Obowiązki Inżyniera

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na Roboty Budowlane w **Okresie Zgłaszania Wad** (w tym na roboty dodatkowe i zamiennie) zgodnie z warunkami Umownymi na ten Kontrakt oraz zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz ustawy Pzp.

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie n/w działań:

zastępuje się następującym:

5. Obowiązki Inżyniera

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na Roboty Budowlane **w trakcie realizacji robót i w Okresie Zgłaszania Wad** (w tym na roboty dodatkowe i zamiennie) zgodnie z warunkami Umownymi na ten Kontrakt oraz zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz ustawy Pzp. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie n/w działań:

13. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.1.

Istniejący zapis:

W przypadku, gdyby postęp robót zaległych lub usuwanie wad nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu – rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozwiązania ze szczegółowym przedstawieniem zagadnienia od strony prawnej, kosztowej oraz technicznej;.

zastępuje się następującym:

W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych lub zaległych lub usuwanie wad nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu – rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozwiązania ze szczegółowym przedstawieniem zagadnienia od strony prawnej, kosztowej oraz technicznej;.

14. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.A. ppkt. 2

Istniejący zapis:

nadzoru nad robotami przy usuwaniu wad i wykonaniem robót zaległych (wraz z monitorowaniem postępu realizacji) stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami oraz identyfikowania problemów i zagrożeń mających wpływ na realizację robót wraz z ich opisem oraz podaniem sposobu rozwiązania w aspekcie prawnym, technicznym i kosztowym oraz odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów ;

zastępuje się następującym:

nadzoru nad robotami budowlanymi i nadzoru nad robotami przy usuwaniu wad i wykonaniem robót zaległych (wraz z monitorowaniem postępu realizacji) stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami oraz identyfikowania problemów i zagrożeń mających wpływ na realizację robót wraz z ich opisem oraz podaniem sposobu rozwiązania w aspekcie prawnym, technicznym i kosztowym oraz odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów ;

15. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.A. i polega na dopisaniu po ppkt. 2 ppkt. 2.a.-2.g. o treści:

- a) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
- b) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy (w przypadku robót wykraczających poza teren już przekazany), wystawienia polecenia rozpoczęcia robót dodatkowych lub zamiennych w rozumieniu Pzp;
- c) prowadzenia regularnych Inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
- d) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami oraz identyfikowania problemów i zagrożeń mających wpływ na realizację robót wraz z ich opisem oraz podaniem sposobu rozwiązania w aspekcie prawnym, technicznym i kosztowym;
- e) organizowania i przewodniczenia comiesięcznym naradom technicznym (Rad Budowy) - dla każdego Kontraktu - w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w

- realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy); oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady;
- f) organizowania i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie - dla każdego Kontraktu - z udziałem co najmniej personelu konsultanta i wykonawcy Kontraktu oraz sporządzania protokółów z tych narad z zaznaczeniem w nich robót planowanych do wykonania na następny tydzień i przebiegu realizacji w tygodniu mijającym i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady;
 - g) sporządzania kosztorysów inwestorskich będących podstawą do oszacowania wartości robót dodatkowych lub zamiennych;

16. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.A. ppkt. 22

Istniejący zapis:

zalecania wszelkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne po robotach budowlanych wraz z opracowywaniem, przez projektanta, odpowiednich skorygowanych rysunków, specyfikacji itp.;

zastępuje się następującym:

zalecania wszelkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne **w trakcie lub** po robotach budowlanych wraz z opracowywaniem, przez projektanta, odpowiednich skorygowanych rysunków, specyfikacji itp.;

17. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.A. ppkt. 35

Istniejący zapis:

rozpatrywanie roszczeń uprzednio złożonych przez Wykonawcę Robót ;

zastępuje się następującym:

rozpatrywanie roszczeń złożonych uprzednio **lub składanych bieżąco** przez Wykonawcę Robót;

18. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.A. ppkt. 47

Istniejący zapis:

wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

zastępuje się następującym:

wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów **w aspekcie prawnym, rzeczowym i finansowym;**

19. Zmiana dotyczy treści Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.2.C. i polega na dopisaniu po ppkt. 56 ppkt.a i b o treści:

- a) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
- b) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

załącznik:

Formularz 2.1.

Formularz 3.4.

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych
dr Marek Wierzb

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Pelc

tel./fax.(071) 33-47-370/ -363

e-mail: apelc@gddkia.gov.pl

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:

Część 2a (zadanie IIA)

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych

oświadczamy, że wykonamy zamówienie za cenę:

1	2	3	3	4
1	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami umowy – w okresie mobilizacji i nadzoru nad robotami	47		
2	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami umowy – w okresie zgłaszania wad, wystawienie Świadectwa Przejęcia i Raportu Końcowego	ryczałt		

Razem netto (PLN)

Podatek Vat....% (PLN)

Razem brutto (PLN)

_____ dnia _____ roku

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	
--------------------------------	--

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:

Część 2a (zadanie IIA)

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamiennie, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych

Przedkładamy wykaz, osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, celem wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Lp. pozycji	Funkcja	Wykonanie (zgodnie z IDW)	Nazwisko i imię	Podstawa dysponowania
1	Inżynier Kontraktu	zgodnie z pkt. 7.2.3 b) ppkt. 1 IDW		
2	Inspektor nadzoru robót drogowych	zgodnie z pkt. 7.2.3 b) ppkt. 2 IDW		
3	Inspektor nadzoru robót mostowych	zgodnie z pkt. 7.2.3 b) ppkt. 3 IDW		
4	Inspektor nadzoru robót mostowych	zgodnie z pkt. 7.2.3 b) ppkt. 3 IDW		
5	Inspektor ds. rozliczeń	zgodnie z pkt. 7.2.3 b) ppkt. 4 IDW		

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (5) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)