

oznaczenie sprawy **GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2019**

**GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Oddział w Warszawie  
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25  
tel. 22 209-25-00, fax: 22 698-80-48

-17-

Pieczęć zamawiającego

**Informacja z otwarcia ofert – 18.12.2019r. godz. 12:00**

**„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)  
– Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o dł. ok. 12,89 km”**

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 540 120 745,71 PLN/brutto**

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres Gwarancji Jakości/ Kryterium pozacenowe – „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze” (Wykonawca deklaruje Przedłużenie Okresu GJ o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat)	Kryterium pozacenowe – „Termin realizacji Kontraktu” (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące)	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	<b>BUDIMEX S.A</b> ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	635 904 714,70	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	<b>CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED</b> 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pekin, Chińska Republika Ludowa	550 052 418,40	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

3	<b>Mostostal Warszawa S.A.</b> , ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	549 923 534,72	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	<b>POLAQUA Sp. z o.o.</b> ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno	614 567 897,81	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>PORR S.A. – Lider</b> Konsorcjum i Pełnomocnik ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa <b>UNIBEP S.A. – Partner</b> Konsorcjum ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski	651 285 000,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych</b> <b>INTERCOR Sp. z o. o.</b> ul. Okólna 10, 42 – 400 Zawiercie	539 289 980,92	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
7	<b>STECOL Corporation</b> , No. 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, Chiny	530 816 290,75	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
8	<b>STRABAG Sp. z o.o.</b> ul. Parzniewska nr 10, 05-800 Pruszków	584 637 594,30	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

***UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 18.12.2019r.

Wydział Zamówień Publicznych  
  
 Specjalista  
 Małgorzata Bakula