

GENERALNA DYREKCJA
 DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
 Oddział w Warszawie
 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
 tel. 22 209-25-00, fax. 22 698-60-45
 Pieczęć zamawiającego

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – 16.10.2019 r. godz. 12:00


Kontynuacja projektowania i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 331 065 420,56 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji/ Kryterium pozacenowe – Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (Wykonawca deklaruje przedłużenie o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat lub brak przedłużenia)	Kryterium pozacenowe – termin realizacji kontraktu – (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące lub brak skrócenia)	Warunki płatności
--------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

1	Konsorcjum firm: 1. Copasa Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II nr 80, lok. 39, 00-175 Warszawa 2. S.A. de Obras y Servicios, COPASA ul. Rúa do Paseo 25, 32003 Ourense, Hiszpania	465 954 036,51	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
2	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	533 037 720,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
3	Konsorcjum firm: 1. MIRBUD S.A. 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza	496 383 748,57	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
4	Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	537 730 032,76	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
5	Konsorcjum firm: 1. Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków 2. Warbud S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa	517 479 712,11	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
6	POLAQUA Sp. o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	457 327 407,33	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
7	PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	534 189 000,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
8	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	539 437 936,34	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ

Wydział Inżynierii Publicznych


Starszy Specjalista
.....*Sebastian Chada*.....
Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 16.10.2019 r.

UWAGA!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia