ZALACZNIK nr 2b

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU
WYKONANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH:

1. ,Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego
budynku Rejonu w Zarach, ul. Wapienna 4”

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
Z UMOWa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i wzajemnie skoordynowana pod
wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli powinna umozliwic¢
uzyskanie wymaganych pozwolen, opinii i decyzji oraz wykonanie przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, ktore
podlegajq uzgodnieniu z Zamawiajacym, przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie zamiaru
wykonywania robot budowlanych.

W szczegdlnosci, dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepiséw techniczno - budowlanych,
zarzadzen wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad, na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamowien publicznych,
w szczegdlnosci zasade uczciwej konkurencji. Opisujac materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robét bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakosciowymi, a w szczegdlnosci nie bedzie odwotywat sie do producenta,
typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, ze bedzie to niezbedne, wdwczas
Wykonawca poda kilka nazw i okresli wymagane parametry.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢, wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne zgody
wiascicieli dziatek objetych inwestycjq na wejscie z robotami budowlanymi oraz inne decyzje
umozliwiajgce realizacje przedsiewziecia.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, decyzji, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego.

Wykonawca przekaze skany dokumentacji, ktére beda stanowi¢ zataczniki do decyzji,
uzgodnien, opinii.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwiocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.



2. ZAKRES PRAC powinien obejmowac w szczegdlnosci:

2.1. PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegotowy zakres i forma projektu wykonawczego powinny przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Ponadto projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢ wymagania zawarte w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) wraz z
przepisami wykonawczymi obowigzujacymi w tym zakresie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1065),

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

opis techniczny opracowywany w zakresie niezbednym, jako uzupefnienie
rysunkéw oraz komentarz

cze$¢ rysunkowa o charakterze szczegdétowym, zaprojektowang na podstawie
doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz, zawierajaca
komplet rysunkéw technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) opracowane zgodnie z obowigzujacymi od 01.04.2010 r. europejskimi
normami technicznymi, przygotowane wylacznie dla przyjetych rozwigzan
projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych zwigzanych z
robotami objetymi przedmiotowym zamdwieniem.

Ponadto STWIORB:

= nie powinny zawierac ilosci robot,

» powinny okre$la¢ szczegdtowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie:
sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robdt,
obmiardw robot, odbioréw robdt i ptatnosci za roboty,

* muszg byc Scisle powigzane z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

przedmiar robot nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z
2013r., poz. 1129z podzniejszymi zmianami), uwzgledniajac rowniez roboty
tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, a takze zgodnie z
Zarzadzeniem nr 58 GDDKIA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do
realizacji inwestycji (Dokument 5 - przedmiary i kosztorysy).

Ponadto przedmiar robot:
* nalezy opracowac tak, aby byl zgodny z projektem (opis techniczny, czes¢
rysunkowa) oraz STWiIORB - stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacii,
= powinien zawiera¢ opis robdt i wyliczenie ich ilosci (dla poszczegdlnych
odcinkow/obiektéw/budowli), a takze zataczniki tzw. wykazy i zestawienia
robot, okreslajace kalkulacje poszczegolnych robot, odzwierciedlajace ilosci
jednostek miary podane w przedmiarze robdét,



= powinien zawierac tabelaryczne zestawienie robdt w arkuszu kalkulacyjnym
MS EXCEL.

Przedmiar robét sktada sie z:
1. Karty tytutowej.
2. Spisu dziatéw przedmiaru robot.
3. Tabeli przedmiaru robét.

Karta tytutowa przedmiaru robot zawiera nastepujace informacje:
a) nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajacego;
b) w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia - nazwy i kody:
- grup robot,
- klas robot,
- kategorii robdt;
c) adres obiektu budowlanego;
d) nazwe i adres Zamawiajacego;
e) date opracowania przedmiaru robot.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty:

= pozycje przedmiaru robot maja odpowiadaé¢ pozycjom zawartym w
kosztorysie inwestorskim oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym
(majg by¢ ze sobg powigzane nawzajem);

= przedmiar robét ma stanowi¢ jedno opracowanie dla calego
przedsiewziecia, oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;

» przedmiar robot nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel z odblokowanymi formutami
oraz nieedytowalnej) w ilosci podanej w Tabeli opracowan projektowych,

- Uwaga! Nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

Tabele przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wg ponizszego wzoru:

PRZEDMIAR ROBOT

Wyszczegdlnienie elementow

Podst §¢€
Lp. odstawa rozliczeniowych Jednostka 'ec:I[rl:)ss(t:ek
Numer Opis robat i obliczenie ich ilosci miary J miar
Kod CPV STWiORB dla pozycji przedmiarowej y

- wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie jednostki projektowej, ze
wykonany jest zgodnie z Umowg, obowigzujacymi normami i zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym
projektu wykonawczego . Po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia, Wykonawca przekaze
wniosek wraz ze wszystkimi zatacznikami o zgtoszeniu zamiaru wykonywania robdt
budowlanych, w ilosciach i terminach zgodnych z OPZ, umowa i harmonogramem
opracowan projektowych.

Uwaga:
Nalezy okreslic gradacje waznosci dokumentow w przypadku niescistosci wynikajacych
z Przedmiarow, STWiORB, Projektu Wykonawczego i Umowy.

2.2 KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY



Zatozenia do wykonania kosztoryséw:

metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

Zarzgdzenie nr 58 GDDKIA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do
realizacji inwestycji (Dokument 5 — przedmiary i kosztorysy).

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie
tabeli elementéw rozliczeniowych zawierajacy:

1.

Strone tytutowg zawierajaca:

- nazwe obiektu lub robdét budowlanych z uwzglednieniem nazw i koddéw
Wspodlnego Stownika Zamoéwien i podaniem lokalizacji,

- nazwe i adres Zamawiajacego,

- nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

- imiona i nazwiska z okresleniem funkcji osob opracowujacych kosztorys,
a takze ich podpisy,

- wartos$¢ kosztorysowgq robot (podang w liczbie oraz okreslong stownie),

- date opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzien, miesigc, rok).

2. Ogdlng charakterystyke robot, zawierajaca krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot.

3. Kalkulacje uproszczona jako tabele robdt pogrupowanych wediug elementéw
rozliczeniowych zgodnie z STWiIORB z podaniem ilosci, ceny jednostkowej i wartosci.

4. Tabele wartosci elementdéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego
zestawienia wartosci robdt okreslonych przedmiarem robdt, tacznie z narzutami
koszdw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow
robot.

5. Kalkulacje szczego6towag na cene jednostkowa, gdy brak jest ceny jednostkowej w
ogolnie dostepnych publikacjach.

6. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i wiasne, wskazanie
zrédet pozyskania informacji, co do wartosci czynnikdw cenotwdrczych i cen
jednostkowych;

7. Zataczniki:

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadow
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskazniki narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys:

winien zawiera¢ koszty elementéw wynikajacych z przedmiaréw robot,

ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia, oprawione - zszyte, z
ponumerowanymi stronami;

nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej z
odblokowanymi formutami w formacie Excel oraz nieedytowalnej) w ilosci podanej
w Tabeli opracowan projektowych.

Uwaga! nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

Tabele kosztorysu inwestorskiego do opracowania wg ponizszego wzoru.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH



Lp. BRANZA Wartosé

Razem netto .....oovvvvviiiiiiiiiiic e
Podatek VAT ....% ..cvviiiiiiiiiiii s
Razem brutto......ccoovvviiiiiiiin

KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa ustalenia e L,
Wyszczegodlnienie Ilos¢ L.
ceny . Jednostka . Cena Wartosc¢
Lp. elementow jednostek - .
jednostkowa pozycji

Numer rozliczeniowych miary miary
STWIiORB

Kod CPV

Razem netto .....oovvvvviiiiii i
Podatek VAT ....% .covviiiiiiiiiiiiieie s
Razem brutto......cccoviiiiiiiiiin

2.3 NADZOR AUTORSKI

Zamawiajacy przewiduje zlecenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-
montazowymi objetymi dokumentacjgq projektowa, celem stwierdzenia w toku wykonywania
robot zgodnosci ich realizacji z projektem, w formie:

- nadzoru zamiejscowego - pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego osoby
petnigcej nadzor autorski.

- nadzoru miejscowego - sprawowanie nadzoru autorskiego poza terenem budowy (w
tym przypadku za teren petnienia nadzoru autorskiego uznaje sie siedzibe jednostki
projektowej).

Kwota ryczattowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z pobytem na budowie lub w siedzibie
Zamawiajacego osoby petnigcej nadzor autorski, w tym koszty przejazdu, diet i noclegow.
W zakres Nadzoru Autorskiego wchodzi takze opracowanie w razie potrzeby dodatkowej
dokumentacji technicznej.

2.4 MATERIALY DO ZtOZENIA WNIOSKU O ZGLOSZENIE ZAMIARU
WYKONYWANIA ROBOT

Zataczniki do wniosku o zgtoszenie zamiaru wykonywania robot budowlanych nalezy
przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy uwzglednieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), przede wszystkim
art. 29 i art. 30.

Whniosek o zgtoszeniu zamiaru wykonywania robot budowlanych nalezy przygotowac zgodnie
ze wzorem zamieszczonym na stronie Starostwa Powiatowego w Zarach.

2.5 MATERALY PRZETARGOWE

Materiaty przetargowe powinny zawierac:

- projekt wykonawczy (opis techniczny + czes$¢ rysunkowa),
-  STWIORB,

- kosztorys ofertowy i przedmiar robét,




w ilosci podanej w OPZ.

2.6 INNE DOKUMENTY

Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje - prawomocne
- w zakresie rozwigzan technicznych - wynikajacych z norm i przepiséw; aktualnego stanu
prawnego, zezwalajace Inwestorowi na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatdow wszystkich decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace
wymagania:

zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
cze$¢ opisowa sporzgadzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocyg
komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word, a obliczenia
podstawowych ilosci robét za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel;
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
wolne przestrzenie na arkuszach zostang zminimalizowane, cato$¢ racjonalnie
rozplanowana;
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,
rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego,
na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposdb beda okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalno$s¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.
czesci opisowe wykona¢ za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word, a obliczenia podstawowych ilosci robdt za pomocq
arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.
wszystkie opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej:
* nieedytowalnej (na nos$niku CD/DVD) w formatach:
- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy,
- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi.
Przygotowujac wersje elektroniczng nalezy kierowac sie zasadg, ze:

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada doktadnie
pojedynczemu zeszytowi opracowania papierowego,
- katalog z plikami odpowiada doktadnie teczce z zeszytami.
= edytowalnej w formatach:
- *.doc - czes¢ opisowa, pliki tekstowe;
- *.xlIs - przedmiary, kosztorysy itp.;
- *.dwg - czes$¢ rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne beda wykonane



wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej).

« przekazywane rysunki techniczne bedq wykonane wg zasad rysunku technicznego w
technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny da¢ sie otworzyc
i edytowa¢ (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostate czesci
przekazanej dokumentacji powinny by¢ edytowalne z wykorzystaniem
oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL).

« uktad folderéow Iub podfolderéw na nosniku CD lub DVD powinien wiernie
odzwierciedlac¢ uktad teczek i zeszytow,

« do wersji elektronicznej dokumentacji, nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie, ze jej
zawartosc¢ jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowa.

4. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

Biezacy nadzdér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad
z Wykonawca.

Biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji stuzyé bedq spotkania
w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérej gtéwnymi celami sq:

e prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

+ omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniklych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (w tym zmiany do umowy).

Spotkania odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli
i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



