
1 

 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

 

ODDZIAŁ W LUBLINIE 

 

20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Opracowanie dokumentacji technicznej na renowację 

zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej łuków 

mostu im. Jana Pawła II w Puławach” 

 

 

 
 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

 
 GŁÓWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

str. 

 

2 

 Rozdział nr I. WYMAGANIA OGÓLNE   str. 3 

 Rozdział nr II. ETAP NR I – MATERIAŁY PRZETARGOWE str. 22 

 Rozdział nr III. WYBRANE PRZEPISY PRAWA str. 28 

 
 

 

 

 

Lublin, październik 2020 r. 



2 

 

GŁÓWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
W skład Dokumentacji Projektowej, objętej zamówieniem, wchodzą wszystkie opracowania projektowe, dla 
których wymagania Zamawiającego zawarte są w poszczególnych Rozdziałach, składających się na 
niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Wszystkie opracowania projektowe, wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem 
zamówienia oraz elementy opracowań projektowych, powinny być wykonane zgodnie  
z wymogami: 

 Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. 
w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań, 

 Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011r. 
zmieniającego Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 
w fazie przygotowania zadań, 

 poszczególnych Rozdziałów Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Przedmiotem poszczególnych Rozdziałów, wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania  
w ramach zamówienia. 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji poszczególnych opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Dokumentacji 
Projektowej będącej przedmiotem Zamówienia. 
 
Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych  
i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco dostosowywać Dokumentację Projektową do zmian przepisów 

jw. Dokumentacja Projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie jej odbioru.  
 

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji terenowej i zapoznanie się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Na podstawie analizy materiałów 
wyjściowych do projektowania oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca powinien rozpoznać 
stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić Ofertę. Niepełne rozpoznanie poziomu 

skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej Oferty nie może być 
przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty. 
 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, imiennie przedstawi kandydatów na stanowiska projektantów 
branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane, w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej 

branży) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 
Celem należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni udział niezbędnych specjalistów w realizacji 
zamówienia, zgodnie ze specyfiką zamówienia. 
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Rozdział nr I. Wymagania ogólne    
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot zamówienia  

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla zadania pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji technicznej na renowację zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowej łuków mostu im. Jana Pawła II w Puławach” 

 

Zamawiającym przedmiotową usługę jest: 

 

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  

reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

 

Dokumentację Projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać w niżej 

wymienionych Etapach, które obejmują wykonanie poszczególnych opracowań projektowych 

stanowiących odrębne Elementy danego Etapu.  

 

 

ETAP I UMOWY – opracowanie Materiałów Przetargowych 

 

1. Projekt Wykonawczy (PW) 

2. Przedmiar Robót (PR) 

3. Kosztorys Inwestorski (KI) 

4. Dokumentacja Przetargowa (DP) 

 

ETAP II UMOWY – udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej 

 

Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego, zawierająca m.in.  zestawienia 

pytań Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i/lub opracowania zamienne, gdy konieczność ich 

wykonania wyniknie w trakcie postępowania przetargowego. 

 

ETAP III UMOWY – Nadzór Autorski  

 

Dokumentacja z okresu realizacji inwestycji, zawierająca dokumenty potwierdzające 

sprawowanie Nadzoru Autorskiego.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora 

wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie.  

 

1.2. Określenia podstawowe 

 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych składnikach Umowy wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.2.1. Cena Ofertowa – to cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Ofercie  

i Umowie. 

 

1.2.2. Dokumentacja Projektowa – ogół Opracowań Projektowych i czynności 

przedrealizacyjnych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 

 

1.2.3. Element Etapu Umowy – Opracowanie Projektowe wchodzące w skład danego Etapu, 

niezbędne dla jego kompletności. Każdy Element Etapu jest oddzielną pozycją 

w Załączniku nr 1 do Umowy i może być przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 
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1.2.4. Etap Umowy – Element lub kilka Elementów Etapu Umowy wykonywanych w kolejnej 

fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. Każdy Etap Umowy 

jest  przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.  

 

1.2.5. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) nie związana z drogą – 

infrastruktura techniczna nie związana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi, do której 

należą w szczególności: 

 linie elektroenergetyczne, 

 linie telekomunikacyjne, 

 przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze 

i wodociągowe, 

 urządzenia wodnych melioracji, 

 urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

 ciągi transportowe. 

 

1.2.6. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) w pasie drogowym 

związana z drogą – infrastruktura techniczna związana z gospodarką drogową 

lub obsługą ruchu, do której należą m. in.: 

 linie elektroenergetyczne związane z oświetleniem drogi, obiektów 

inżynierskich, 

 urządzenia systemów telemetrycznych (w tym m.in.: Systemu Zarządzania 

Ruchem), 

 kanalizacja deszczowa. 

 

1.2.7. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne 

obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, 

techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego 

i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający 

odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające 

stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje 

oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Dla 

obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 

zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

 

1.2.8. Kosztorys Ofertowy (KO)  –  zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, 

stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót  

w kolejności technologicznej ich wykonania. Kosztorys Ofertowy ma być wykonany  

w układzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

 

1.2.9. Linie rozgraniczające teren – granice terenów przeznaczonych pod pas drogowy, 

również pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów. 

 

1.2.10. Materiały wyjściowe – obejmują informacje wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych (ST) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz te pozyskane lub sporządzone przez Wykonawcę własnym kosztem  

i staraniem w trakcie realizacji Umowy, a niezbędne do wykonania Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.2.11. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego – warstwa lub zespół 

warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 

 jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 

i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki 

autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 

jezdnie manewrowe), 



5 

 

 miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki 

postojowe), 

 chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 

i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

g) Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją 

nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy 

lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i /lub mrozoodporności. 

h) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

i) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

j) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 

k) Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego 

w okresie budowy ciężkiego ruchu technologicznego. 

 

1.2.12. Oferent – ten, kto w trakcie postępowania przetargowego składa Ofertę na wykonanie 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.2.13. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Oferenta w postępowaniu 

przetargowym. 

 

1.2.14. Opracowanie Projektowe – część usługi składająca się na Element Etapu Umowy. 

Opracowaniem Projektowym nazywa się np.: Mapę do celów projektowania dróg, 

uzgodnienia ze wszystkimi gestorami istniejących sieci, Projekt Wykonawczy.  

 

1.2.15. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

 

1.2.16. Obiekt inżynierski  –  Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 

63, poz. 735 z późn. zm. ). Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

- tunele (tunele, przejście podziemne), 

- przepusty, 

- konstrukcje oporowe.    

 

1.2.17. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań 

projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy. 
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1.2.18. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych w rozumieniu 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 

zm.). 

 

1.2.19. Projekt organizacji ruchu – dokumentacja sporządzona przez projektanta 

w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

 

1.2.20. Protokół odbioru – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzający, że części Umowy (Elementy Etapów 

Umowy i Etapy Umowy), będące przedmiotem odbioru, zostały wykonane zgodnie  

z Umową. 

 

1.2.21. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.  

 

1.2.22. Przedmiar robót  – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z Dokumentacji Projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych 

robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być 

wykonany w układzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

 

1.2.23. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego 

upoważniona do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych  

z wykonywaniem Umowy.  

 

1.2.24. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.2.25. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym. 

 

1.2.26. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.  

 

1.2.27. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

 ekrany akustyczne, 

 urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

 ogrodzenia dla zwierząt, 

 przejścia dla zwierząt, 

 pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

 

1.2.28. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową oraz Opisem 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

1.2.29. Wykonawca – wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.2.30. Zamawiający – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (tu: Skarb 

Państwa - Generalny Dyrektor Dróg  Krajowych i Autostrad) zobowiązana do stosowania 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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Definicje podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mają pierwszeństwo w interpretacji  

w stosunku do definicji określonych w innych dokumentach, zarządzeniach, itp.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych składnikach Umowy. 

 

2. WYMAGANIA DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

2.1. Przedmiot zamówienia 

 

 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na 

renowację zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej łuków mostu im. Jana Pawła II  

w Puławach” będzie obejmowała swym zakresem renowację powłok malarskich konstrukcji 

stalowych łuków przęsła nurtowego mostu im. Jana Pawła II w Puławach. 

 

2.2. Zagospodarowanie terenu istniejącego 

 

2.2.1. Ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

 

Most piętnastoprzęsłowy o schemacie statycznym belki ciągłej wzmocnionej w przęśle 

nurtowym łukiem  parabolicznym z jazdą pośrednią oraz zastrzałami w przęsłach sąsiednich. 

Ustrój niosący przęseł  stanowią cztery blachownice o stałej wysokości. Konstrukcja łuków 

stalowa, skrzynkowa o zmiennej wysokości. Łuki połączone są poprzecznicami wiatrowymi oraz 

podporowymi i odchylone od pionu o 10st. W części nurtowej pomost podwieszony jest do łuków 

przy pomocy 28 wieszaków prętowych. Każdy z wieszaków składa się z czterech cięgien śr. 

81mm. Płyta pomostu monolityczna żelbetowa o zmiennej grubości. Podpory monolityczne 

żelbetowe o korpusie pełnym posadowione na palach żelbetowych wierconych. Dane techniczne 

mostu:  

 długość                        - 1039,5 m 

 wyniesienie łuku ponad jezdnię  -    24,0 m 

 rozpiętość przęsła łukowego  -  212,0 m 

 szerokość                          -    22,3 m w tym: 

 pasy ruchu            - 4 x 3,50m 

 chodniki              - 1,84m + 2,35m 

 pobocze techniczne   - 4 x 0,80m 

 pas rozdziału         - 0,91m 

 

Nośność projektowa - klasa A wg PN-85/S-10030 (50t) ze sprawdzeniem pomostu na obciążenie 

pojazdem  wojskowym C150. 

 

W chwili obecnej system malarski na elementach łuków wykazuje oznaki zaawansowanego 

skredowania oraz lokalnych ubytków warstwy nawierzchniowej. Podczas budowy mostu 

konstrukcja stalowa łuków została zabezpieczona antykorozyjnie poprzez: 

 metalizację natryskową – 180 µm; 

 warstwę uszczelniającą Intergard 269 – 25 µm; 

 warstwę gruntującą Intergard 475 HS – 100 µm ; 

 warstwę nawierzchniową Interthane 990 (RAL 3001) – aplikowaną sposobem ręcznym za 

pomocą wałków. 
 

W trakcie okresu gwarancyjnego, w okresie 11.09.2013 do 24.09.2013, Wykonawca dokonał 

napraw zdegradowanych powłok poprzez: 

 mycie wodą pod ciśnieniem powierzchni przeznaczonych do malowania; 

 oczyszczenie miejsc skredowanych papierem ściernym i umycie rozcieńczalnikiem GTA 

713; 

 aplikację farby Interthane 990 sposobem ręcznym za pomocą wałków. 

 

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach 

wykonania Umowy. 

Obiekt objęty przedmiotem zamówienia znajduje się, na terenie powiatu puławskiego,  

w obszarze gminy Puławy w województwie lubelskim. 
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Obiekt mostowy zlokalizowany jest na terenie niezabudowanym, droga krajowa posiada 

klasę GP. 

 

 

2.2.2. Uwarunkowania ogólne wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego  

 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m. in. następujące 

informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejące zainwestowanie terenu, w tym m.in.: 

a) obiekty inżynierskie w ciągach istniejących dróg, 

b) zjazdy, 

c) skrzyżowania z drogami publicznymi i wewnętrznymi, 

d) przystanki komunikacyjne, 

e) urządzenia infrastruktury technicznej, 

f) zabudowę mieszkaniową wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania, w tym m. in.: 

a) warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

b) warunki środowiskowe terenu – informacje o charakterze istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary  

i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty 

rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące 

gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne itd.), 

c) warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu, 

    

 

2.3. Ogólna charakterystyka 

 

2.3.1. Zakres opracowania 

 

Zakresem opracowania jest dokumentacja na renowację zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji łuków mostu im. Jana Pawła II w Puławach. 

W zakresie planowanych robót objętych dokumentacją projektową należy przewidzieć 

przede wszystkim naprawę uszkodzeń warstwy nawierzchniowej systemu antykorozyjnego 

łuków mostu w celu uzyskania jednorodnej ich kolorystyki oraz wymaganych właściwości 

ochronnych stali. 

 

2.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów budowlanych 

 

1. Roboty remontowe na obiekcie budowlanym należy projektować w sposób zapewniający 

formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz w sposób 

zapewniający optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

2. Roboty remontowe na obiekcie budowlanym należy projektować zgodnie z:  

a) Wymaganiami zawartymi w (OPZ, Zarządzenia wewnętrzne GDDKiA, Przepisy związane), 

b) Innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, dyrektywami i wytycznymi 

oraz obowiązującymi Polskimi Normami,  

c) zasadami wiedzy technicznej,  

d) uzyskanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami. 

3. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować z zastosowaniem 

nowoczesnych rozwiązań, materiałów i technologii robót. 

4. Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania nowych urządzeń infrastruktury technicznej na 

obiektach inżynierskich (poza miejscami związanymi z poprowadzeniem kanałów 

technologicznych).  

5. Roboty remontowe na obiektach budowlanych należy projektować z zapewnieniem wymagań 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
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2.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

 

Obiekty inżynierskie powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735  

z późn. zm.) i zawierać rodzaj robót wyszczególnionych w pkt. 2.3.1. OPZ.  

Ilość, rodzaj i elementy konstrukcji obiektu inżynierskiego, które mają być remontowane, ma 

wynikać z potrzeb w tym zakresie i ustaleń w trakcie procesu projektowego. Dokumentacją 

Projektową należy objąć wszystkie elementy obiektu inżynierskiego wynikające z ustaleń 

raportu przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego oraz ekspertyzy technicznej. 

 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać 

się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z: Istotnymi Postanowieniami 

Umowy, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

 

3.1.1. Archiwalna dokumentacja techniczna budowy mostu z 2008 r. (dostępna jest do wglądu 

w GDDKiA O/Lublin Rejon w Puławach przy ul. Składowej 1A) 

          

3.1.2. Protokóły z przeglądów obiektu mostowego (dostępne do wglądu w GDDKiA Oddział   

 Lublin przy ul. Ogrodowej 21 20-075 Lublin) 

 

3.1.3. Zarządzenia, wytyczne, instrukcje Zamawiającego 

 

3.1.4. Wzory dokumentów stosowanych przez Zamawiającego 

 

Ponadto Wykonawca powinien znać i stosować przepisy prawne, zarządzenia, wytyczne, 

instrukcje Zamawiającego wymienione w treści niniejszego OPZ.  

 

Przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, obowiązują 

postanowienia aktualnego (tj. najnowszego/poprawionego) wydania przywołanych przepisów, 

wytycznych, zarządzeń. 

 

Stwierdzenie przez Wykonawcę ewentualnych błędów, braków lub sprzeczności w przekazanych 

materiałach wyjściowych do projektowania nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój 

koszt inne materiały wyjściowe do projektowania, takie jak: 

 niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i inne materiały archiwalne będące 

w zasobach odpowiednich instytucji, 

Pozyskane przez Wykonawcę materiały archiwalne i warunki będą zapewniać prawidłowe  

i kompletne wykonanie wszystkich opracowań projektowych objętych niniejszym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

 

3.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego obiektu. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne  

z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli zarządców nieruchomości, na terenie, których 

wykonywane będą prace pomiarowe. 
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 Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 

w okresie ich trwania, aż do zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku  

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 

potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie 

obsługiwał i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

ogrodzenia, poręcze, zapory, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i zapewnienia wygody społeczności, 

gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

Koszt opracowania projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów  

i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. 

 

 

 Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) 

w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli 

i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody 

społeczności. 

 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  

i badawczych 

Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń 

BRD w sposób ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową. Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych  

i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie 

realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców przyległych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, 

budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 
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terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas 

wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiana Dokumentacja Projektowa, w celu jej archiwizacji, powinna być sporządzana  

w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formacie wskazanym w pkt. 4.4. 

niniejszego Rozdziału OPZ. Sporządzana mapa do celów projektowych i plany sytuacyjne 

stanowiące wszelkie załączniki graficzne tworzące Dokumentację Projektową, powinny być 

opracowywane w formie numerycznej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 

oznaczonym symbolem „2000”, stosowanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych 

związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej i określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. 

U. 2012.1247). 

 

Wymaga się, aby: 

 Dokumentacja Projektowa opierała się na Systemie Referencyjnym - wytyczne stosowania 

oraz Instrukcji ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych, 

 celem stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidłowości 

zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, widoczności na 

wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg i skrzyżowań, szczególnie w przypadku 

zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty drogowe były sprawdzane przez projektantów 

metodami obliczeniowymi i symulacyjnymi. 

 w Dokumentacji Projektowej nie występowały nazwy handlowe. 

 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 

ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 

rzeczoznawcę budowlanego.  
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Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania wszelkich 

orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania Umowy, a także do 

niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kserokopii uzyskanych dokumentów (w terminie 

umożliwiającym ewentualne wniesienie odwołania).  

 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością określoną  

w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.  

w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań. Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu 

i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości 

zależy głownie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju  

i złożoności projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w OPZ i ustaleń 

własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym  

w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

oraz obowiązujących warunków technicznych. Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni 

szczegółowości opracowań projektowych: 

1. szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą 

się zmieniać w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń 

lub analiz, 

2. dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 

zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada 

się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe  

i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

3. wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 

uściśleń w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń  

i analiz. 

 

4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno 

spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów 

komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 

przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 

Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt stosowany do 

wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie  

z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt 

nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

 

4.4. Szata graficzna i forma Dokumentacji Projektowej 

 

4.4.1. Wymagania ogólne 

Szata graficzna i wydawnicza w szczególności powinna spełniać wymagania: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu 

i formy projektu budowlanego, 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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4.4.2. Wymagania szczegółowe 

 

1) Należy zastosować taką szatę graficzną i wydawniczą, która zapewni czytelność, 

przejrzystość 

i jednoznaczność treści (dot. wersji papierowej i elektronicznej). 

2) Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych 

formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

3) Całość Dokumentacji Projektowej należy opracować w technice komputerowej (część 

rysunkowa wg zasad rysunku technicznego). 

4) W każdym elemencie opracowania projektowego należy zamieścić spis zawartości tego 

opracowania z wytłuszczeniem spisu treści przedmiotowego elementu.  

5) Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, 

plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich 

egzemplarzach mają być kolorowe. 

6) Rysunki branżowe oprócz numeracji należy opatrzyć symbolem branżowym, umieszczonym  

przed numerem rysunku. 

7) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób należy określić parametry podstawowych 

elementów konstrukcyjnych. 

8) Dokumentację Projektową (część rysunkową i część obliczeniową) dla obiektów 

inżynierskich należy oprawić i opisać oddzielnie dla każdego obiektu.  

9) Ilość arkuszy rysunkowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

10) Długości rysunków nie powinny przekraczać 150 cm. Nie należy sklejać jednego arkusza 

z kilku mniejszych formatów. 

11) Na każdym rysunku należy zamieścić metrykę zawierającą: 

 nazwę i adres obiektu budowlanego, 

 tytuł, skalę i numer rysunku i arkusza,  

 imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych  

datę i podpis (podpisy), 

 imię i nazwisko sprawdzającego (sprawdzających), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych datę i podpis (podpisy),  

 logo, nazwę i adres Inwestora, 

 nr egzemplarza. 

12) W przypadku rysunków składających się z kilku arkuszy należy: 

 w prawym górnym rogu danego arkusza zamieścić schemat (bezskalowy) podziału 

danego rysunku na poszczególne arkusze wraz z oznaczeniem jaka część rysunku 

zobrazowana jest na arkuszu, 

 podać numerację arkuszy na w/w schemacie.   

13) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej: 

 

a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, 

kosztorysy itp. mają być zapisane: 

 wersja edytowalna: w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft Excel, 

(w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf , *.tif-monochromatyczny wielostronicowy  

lub *.djvu (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 

b) pliki graficzne mają być zapisane: 

 wersja edytowalna: za pomocą programów kompatybilnych ze środowiskiem CAD w 

formacie kompatybilnym ze standardami *.dwg w 2D i 3D  

(w zależności od rodzaju rysunku),   

 wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu  

w rozdzielczości 300÷400 dpi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

 

c) rysunki graficzne w technice komputerowej należy przygotowywać w taki sposób, aby 

poszczególne elementy rysunku (np. osie drogi, po których poprowadzony jest jej 

kilometraż, krawędzie nawierzchni twardej, krawędzie korony, granice pasa drogowego) 

były umieszczone na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami należy zapisywać w formie 

w jakiej zostały utworzone (z podziałem na warstwy), 
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d) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 

na elektronicznym nośniku (CD / DVD / pendrive / dysk zewnętrzny), jako jednego  

z załączników do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej. 

 

14) Na stronie tytułowej należy zamieścić w szczególności: 

 nazwę obiektu budowlanego, 

 adres obiektu budowlanego, 

 numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; w przypadku dużej 

ilości działek dopuszcza się zamieszczenie ich wykazu np. w formie odrębnego załącznika 

do Dokumentacji Projektowej, podając na stronie tytułowej odwołanie do numeru tego 

załącznika, 

 nazwa, adres i logo Inwestora, 

 nazwę, adres i logo Wykonawcy, 

 imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających (branża, stanowisko, imię i nazwisko, 

nr uprawnień, podpisy),  

 etap, 

 nazwa opracowania/elementu opracowania, 

 numer egzemplarza, 

 data opracowania, 

 numer Umowy na opracowanie Dokumentacji Projektowej, 

 

15) Zamawiający określa wymagania, dotyczące teczek na Dokumentację Projektową: 

a) rozmiar i waga: 

 twarde oprawy z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie), 

 szerokość maksymalnie do 50 cm, 

 wysokość maksymalnie do 33 cm, 

 waga poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10 kg, 

 głębokość dopasowana do zawartości oraz wagi. 

b) teczki należy opisać na 4 ścianach oraz na wewnętrznej stronie „klapy” teczki 

z uwzględnieniem wymagań jak dla strony tytułowej dodając spis zawartości teczki. 

 

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót  

W opracowaniach projektowych Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, wyszczególnić  

i podać projekty przewidywane do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. Informację na 

temat projektów jw. należy zawrzeć w Dokumentacji Przetargowej. 

Powyższe nie dotyczy tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są 

wymagane przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i szczegółowymi 

wymaganiami mawiającego, opisanymi w niniejszym OPZ. 

 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów 

wyjściowych do chwili odbioru Dokumentacji Projektowej; uszkodzone lub zniszczone materiały 

wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadał również za 

ochronę, wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, opracowań projektowych.  

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej przez okres 

co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego.  

 

4.7. Wymagania dla Nadzoru Autorskiego 

Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji 

Projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo 

budowlane.  Wymagania dla Nadzoru Autorskiego określono w Umowie. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

 

5.1.1. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram prac projektowych (Hpp). 
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Ogólne wymagania odnośnie terminu przedłożenia pierwszego Harmonogramu prac 

projektowych, sposobu sporządzenia harmonogramu, jego zatwierdzania i aktualizacji określa 

Umowa. 

Aktualizacja Hpp, w związku z koniecznością wprowadzenia w nim zmian, będzie wykonywana: 

a) na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

Elementów danego Etapu Umowy nie będzie zgodny z pierwszym zatwierdzonym 

harmonogramem prac projektowych, 

b) w wyniku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie, 

c) na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych Wykonawca będzie przedkładał do 

zatwierdzenia niezwłocznie po otrzymaniu polecenia/zgody Zamawiającego. 

 

5.1.2. Program naprawczy 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż zatwierdzony Harmonogram prac 

projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany oraz zagrożony jest termin umowny 

wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, 

przedłożenia i wdrożenia programu naprawczego, gwarantującego wykonanie kompleksowej 

Dokumentacji Projektowej w terminie umownym. Program naprawczy winien prezentować plan 

działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu 

autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące.  

 

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca. 

 

5.1.3. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas 

trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie Dokumentacji 

Projektowej: 

 

1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 

Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego 

głównymi celami są: 

 ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 

projektowych dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

 bieżąca ocena zgodności Dokumentacji Projektowej z wymaganiami Umowy dokonywana 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania 

ma upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego. 

 

2. Rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego (na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy) przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, 

której głównymi celami są: 

 sprawozdanie Wykonawcy z bieżącego postępu wykonywania Dokumentacji Projektowej 

przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, 

 sformułowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań 

projektowych, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający, 

 bieżąca analiza rozwiązań projektowych m. in. pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (BRD) dokonywana przez przedstawiciela Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem 

GDDKiA Oddziału w Lublinie.   

 

3. Wizyta robocza – spotkania Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy poza siedzibą 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, 

której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, 

którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony (np. w siedzibie 

jednostki samorządowej). Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy, 

Przedstawiciela Zamawiającego lub zainteresowanej strony (np. jednostki samorządowej).  

W takich przypadkach, na żądanie Zamawiającego, niezbędni członkowie zespołu 

projektowego Wykonawcy wezmą udział w spotkaniach. W uzasadnionych przypadkach 
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Wykonawca przedstawi, przygotowaną wcześniej i zaakceptowana przez Zamawiającego,  

prezentację na temat zadania inwestycyjnego. Koszty i obowiązki w tym zakresie należy ująć 

ryczałtowo w cenie ofertowej. 

 

Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby 

Zamawiającego materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany 

sytuacyjne), które będą analizowane na spotkaniach jw. Po spotkaniach materiał jw. wraz 

z materiałami roboczymi prezentowanymi na w/w spotkaniach stanowić będzie materiał 

archiwalny dla Zamawiającego.  

 

Podczas Przeglądów opracowań projektowych i Rad projektów wymagany jest każdorazowo 

udział wszystkich projektantów mostowych i drogowych wskazanych przez Wykonawcę  

w Ofercie (w Formularzu Potencjał Kadrowy). Pozostałych członków zespołu autorskiego 

Wykonawca jest zobowiązany wyznaczać do udziału w spotkaniach według potrzeb. Nadto, na 

każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność wskazanych 

osób, wchodzących w skład zespołu projektowego. 

 

Do protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu/notatki lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.  

Przedstawiciel Zamawiającego będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentacji Projektowej 

z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 

wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Przedstawiciela 

Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel 

Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Przedstawiciel 

Zamawiającego może zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli 

niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących m. in.: prac pomiarowych i badawczych, 

sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentacji Projektowej 

Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze 

prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość prac projektowych.  

 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

Dokumentacji Projektowej. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykonawca będzie prowadził bieżącą weryfikację opracowań projektowych wchodzących w skład 

zamawianej Dokumentacji Projektowej oraz kontrolował jej wykonanie w zakresie spójności 

poszczególnych opracowań oraz spójności wszystkich elementów danego opracowania. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Dokumentację Projektową wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Umowie.  

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań ponosi Wykonawca. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego  

o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych opracowań projektowych/elementów 

opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

opracowania projektowe/elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

 

 

 

 



17 

 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 

6.1. Rodzaje odbiorów  

W zależności od terminów wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy i terminu 

zakończenia okresu rękojmi, Kompleksowa Dokumentacja Projektowa (Etap I) oraz Etap II i III 

Umowy podlegają następującym odbiorom: 

 

Odbiór częściowy 

jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych wchodzących w skład 

Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy i potwierdza ich wykonanie zgodnie z Umową.  

 

Zamawiający dopuszcza opcjonalne dokonywanie odbioru częściowego: 

opcja 1 - oddzielny odbiór każdego zakończonego Elementu Etapu Umowy 

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela 

Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”), wykonanego przed 

terminem odbioru całego Etapu, 

opcja 2 - odbiór zakończonego Etapu Umowy, zawierającego wszystkie Elementy Etapu 

Umowy wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 

jest Protokół odbioru częściowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy 

i niniejszego OPZ, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

Odbiór końcowy  

jest wykonywany po dokonaniu odbiorów częściowych dla Elementów Etapu 

Umowy/Etapu Umowy I wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Etapu I jest Protokół 

odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego 

OPZ, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

Zważywszy, że zawarta Umowa (Przedmiot Umowy) nie dotyczy wyłącznie wykonania 

Kompleksowej Dokumentacji Projektowej, odbiór Etapu II oraz III Umowy dokona się 

oddzielnym trybem wg poniższego opisu. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego 

odbioru tych Etapów będą oddzielne protokoły odbioru, przygotowane przez Wykonawcę zgodnie 

z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

Odbiór ostateczny  

jest wykonywany po zakończeniu robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 

Umowy. Odbiór ostateczny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych  

z usunięciem wad w Dokumentacji Projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym  

i zaistniałych w okresie wykonania robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 

Umowy. 

Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego jest Protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiący potwierdzenie 

należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

Odbiór wykonywany w przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy 

następuje zgodnie z jej postanowieniami. 

 

6.2. Procedura odbioru  

 

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, 

wymienionych w pkt. 6.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie 

odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz 

zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

 

2. W trakcie odbioru, jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy 

opracowań projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi 

do opracowań projektowych, Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
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a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu, nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i wad przez 

niego stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad jw., 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 

likwidację wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela 

Zamawiającego,  

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela 

Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z  Umową. 

 

3. Dla dokonania odbioru częściowego konieczne jest:  

 przekazanie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w wymaganej ilości 

egzemplarzy, wszystkich, kompletnych Elementów Etapu Umowy/Etapu Umowy wraz 

z dokumentami do odbioru częściowego, 

 zweryfikowanie opracowań projektowych przez Zamawiającego, w terminie 

określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym początek i koniec terminu 

odbioru liczony jest zgodnie z postanowieniami Umowy § 12 (Odbiór), 

 usunięcie przez Wykonawcę ew. zgłoszonych wad i braków, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, 

 ponowne zweryfikowanie poprawionych opracowań projektowych, dokonywane w 

terminie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, 

 podpisanie Protokołu odbioru częściowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 

w przypadku uznania zgodności z Umową przekazanych opracowań i innych 

dokumentów do odbioru częściowego. 

  

4. Dla dokonania odbioru końcowego konieczne jest:  

 zakończenie procedury odbiorów częściowych dla Etapu I, 

 dokonanie przez Zamawiającego własnej oceny Dokumentacji Projektowej, 

 wprowadzenie do Dokumentacji Projektowej poprawek, korekt, zmian, uzupełnień 

wynikających z ewentualnych uwag lub zaleceń w terminie określonym przez 

Zamawiającego, 

 dostarczenie poprawionej Dokumentacji Projektowej do siedziby Zamawiającego 

wraz z dokumentami do odbioru końcowego, 

 weryfikacja poprawionej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego (na 

podstawie dokumentów wymaganych przepisami wewnętrznymi Zamawiającego),  

 podpisanie Protokołu odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego 

w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową przedmiotu odbioru i innych 

dokumentów do odbioru końcowego. 

 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady, wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

  

6. Procedura odbioru Etapu II i III Umowy – wg zasad określonych w pkt. 1 (powyżej) oraz 

w Umowie. 

 

6.3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych do odbioru  

Ilości egzemplarzy dla Zamawiającego podane są w Załączniku nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 

pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. 

 

Ilości te nie uwzględniają ilości egzemplarzy opracowań projektowych lub elementów opracowań 

projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich 

wymaganych opinii i uzgodnień (w tym z Zamawiającym) niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Dla dokonania odbioru każdego z Etapów Umowy Wykonawca oprócz egzemplarzy papierowych 

poszczególnych opracowań projektowych, przekazuje wersję elektroniczną (nieedytowalną 

i edytowalną) materiałów wyszczególnionych w danym Etapie Umowy. Elementy te zawierają 

nienumerowane pozycje „Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. 
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Niezależnie od powyższego Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD / DVD / 

pendrive / dysk zewnętrzny), wersje elektroniczne (nieedytowalne i edytowalne) Kompletnej 

Dokumentacji Projektowej, tj. całości przedmiotu zamówienia (poz. 3.3.5. i 3.3.6. „Tabeli 

Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”). 

 

6.4. Dokumenty do odbiorów  

Podstawowymi dokumentami do wykonania opisanych powyżej odbiorów są wnioski o dokonanie 

odbioru oraz protokoły: odbioru częściowego i odbioru końcowego.  

Treść tych dokumentów podlega uprzedniemu uzgodnieniu z Zamawiającym (dopuszcza się 

drogę elektroniczną). 

 

Protokół odbioru częściowego – dot. Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 

Protokół odbioru częściowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 

b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy  

i daty przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru, 

c) wykaz przekazywanych opracowań projektowych, z podaniem nazwy Etapu, nazwy 

Elementu lub Elementów Etapu, ilości egzemplarzy wersji papierowej i wersji 

elektronicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela 

Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”), 

d) rozliczenie (podanie należnego wynagrodzenia, a w przypadku kolejnych protokołów 

– także podanie zestawienia z dotychczasowym wynagrodzeniem), 

e) stwierdzenie, że niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na 

kwotę wynikającą z ww. rozliczenia, 

f) listę załączników. 

 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 

Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru częściowego, 

przygotowany w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

 przedmiot odbioru wg nazwy, ilości, wersji – jak w protokole jw. 

 oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania opracowań 

Zamawiającemu),  

 oświadczenie, że Element Etapu Umowy/Etap Umowy został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

 oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową,  

 ewentualne inne oświadczenia, wskazane w niniejszym OPZ, 

 kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

 inne niezbędne (np. korespondencja, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty). 

 

Podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokół odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu 

Umowy, nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego do odbioru 

Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany 

Element Etapu Umowy/Etap Umowy. 

 

Dla dokonania odbioru Etapów, dodatkowe załączniki stanowią: 

A. Dokumentacja Projektowa na nośniku elektronicznym, 

B. Oświadczenie, iż Kompleksowa Dokumentacja Projektowa została opisana w sposób 

zgodny z art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 

1) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych  

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty; 

2) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

3) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* 

3) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać     
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przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;* 

4) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wraz ze wskazaniem, 

że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym;* 

4) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*  

* niepotrzebne skreślić 

 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Etapu I Umowy, Wykonawca przekaże 

Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru, przygotowany jw. w dwóch egzemplarzach 

wraz z załącznikami: 

 kompletną dokumentację archiwalną w wersji elektronicznej,  

 oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową, 

 oświadczenie, że Dokumentacja Projektowa/Etapy Umowy zostały wykonane zgodnie 

z Umową i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

Protokół odbioru końcowego (Etap I Umowy) 

Protokół odbioru końcowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru, 

powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 

b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i 

daty przekazania (dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru końcowego 

kompletnej Dokumentacji Projektowej, 

c) zestawienie dotychczasowych rozliczeń Umowy wraz z podaniem na podstawie treści 

każdego wcześniejszego protokołu odbioru częściowego: 

 nazwy przekazanego do odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy - 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny 

Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”), 

 numeru protokołu, 

 daty przekazania opracowań do odbioru, 

 daty odbioru,  

 numeru faktury i kwoty zrealizowanego wynagrodzenia (netto i brutto). 

d) informacje o związane z rozliczaniem Umowy – zgodnie ze stanem faktycznym,  

e) listę załączników. 

 

Protokół odbioru Etapu II Umowy i Protokół odbioru Etapu III Umowy  

- wg zasad określonych dla Protokołu odbioru częściowego.  

 

7. PŁATNOŚCI 

 

Każdorazowo, podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół 

odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego przedmiotu 

odbioru.  

 

Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom podanym 

w Umowie i niniejszym OPZ. 

 

Cena w danej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów 

Umowy i Opracowań Projektowych”, poza dokumentacją/opracowaniem projektowym 

wskazanym w tej pozycji, obejmuje również: 

 wykonanie wszystkich materiałów i egzemplarzy opracowań, które Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień 

(w tym z Zamawiającym) i warunków,  

 wykonanie wszystkich czynności, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in.: 

 analiza materiałów wyjściowych do projektowania dostarczonych przez 

Zamawiającego oraz uzyskanych i sporządzonych kosztem i staraniem Wykonawcy 
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(materiałów archiwalnych, opinii, informacji, warunków, wyników inwentaryzacji, 

pomiarów, badań, obliczeń  i ekspertyz),  

 udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji 

opracowania projektowego w trakcie realizacji umowy i ew. w trakcie postępowań 

administracyjnych, 

 wprowadzania do poszczególnych materiałów i opracowań projektowych koniecznych 

zmian, wynikających z uwag Zamawiającego, instytucji opiniodawczych, organów 

prowadzących postępowania administracyjne.  

 

Koszt zamówienia obejmuje wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ, nawet jeśli nie 

zostały wyszczególnione w odrębnej pozycji w Załączniku nr 1 do Umowy w Tabeli nr 1 pn. 

„Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”. Koszty te Wykonawca ujmie 

ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji powyższej Tabeli jw. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wykaz wybranych, obowiązujących przepisów prawa znajduje w Rozdziale nr V  niniejszego 

OPZ. 

 

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów. 
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Rozdział nr II. ETAP nr I - Materiały przetargowe 

 

1. PROJEKT WYKONAWCZY (PW) 

  

Jest to opracowanie, które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera 

Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących 

przedmiotem robót budowlanych. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w niniejszym OPZ.  

 

Projekt Wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z późniejszymi zmianami). 

 

Celem PW jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia 

robót budowlanych. 

Projekt Wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne  

z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 

wykonania robót budowlanych. W skład PW wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla 

przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.  

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane  

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót.  

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością 

i czytelnością. 

Projekt Wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. 

 

1.1. Skład Projektu Wykonawczego 

W skład PW wchodzą m. in. niżej wymienione składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia, w tym m.in.: 

a) projekt branży mostowej,  

b) inne, niż wyspecyfikowane powyżej, niezbędne dla wykonania inwestycji. 

 

Szata graficzna Projektu Wykonawczego powinna spełniać wymagania pkt. 4.4. OPZ.  

 

1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

które określają warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Zadania. 

Podstawą do opracowania STWiORB są opracowania wykonywane w ramach Projektu 

Wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość STWiORB powinna 

odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA oraz 

Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

 

Przed przekazaniem do odbioru STWiORB powinny być zaopiniowane i uzgodnione na koszt 

Wykonawcy w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym oraz w Wydziale Mostów GDDKiA 

Oddział w Lublinie. 

 

1.3. Rysunki wykonawcze: 

 

 rysunki konstrukcyjne (1:20 ÷ 1:50) 

 schematy wytyczenia obiektów inżynierskich 1:100 ÷ 1:200 - w zależności od wielkości 

obiektu 

 szczegóły (1:5 ÷ 1:20) 
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1.4. Projekt technologii robót  

rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części 

oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

1.5. Przedmiar Robót 

zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych 

STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. 

Opracowanie pn. Przedmiar Robót powinno składać się z: 

a) strony tytułowej, 

b) opisu zasad i metodologii opracowania,  

c) Tabeli Przedmiaru Robót. 

 

Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego wyodrębnionego 

w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość obiektu lub budowli. 

Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

 numer pozycji  przedmiaru (elementu); 

 kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną 

indywidualnie systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji 

zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

 numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

 nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 

 jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

 ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób 

zgodny z zasadami podanymi w STWiORB. 

 

Do każdego z przedmiarów branżowych należy opracować załączniki w postaci tabel 

przedmiarowych, które będą jednoznacznie obrazowały sposób wyliczenia ilości poszczególnych 

asortymentów robót. Na przykład dla przedmiaru branży drogowej należy opracować m. in. 

tabele: zdjęcia humusu, robót ziemnych, plantowania, humusowania, obsiania trawą, 

zabezpieczenia skarp nasypów, frezowania istniejącej nawierzchni, rozbiórek elementów dróg  

i ulic (w tym oznakowania pionowego i urządzeń BRD), rozbiórek istniejących nawierzchni, robót 

nawierzchniowych, projektowanego wzmocnienia istniejącego podłoża, dla branży mostowej 

ilość wykonania izolacji mostowej, nawierzchni jezdni na moście i na chodniku, dylatacji, 

umocnienia skarp i stożków, remont pow. betonowych i elementów wyposażenia mostu,  itp. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru wymienione poniżej opracowania projektowe 

wchodzące w skład Projektu Wykonawczego, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej 

pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela Wyceny Etapów Umowy i 

Opracowań Projektowych”, w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac 

projektowych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Projekty Wykonawcze podpisane (oryginalnie) przez 

osoby wyszczególnione w metryce projektu. 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego stanowi dla Wykonawcy 

podstawę do złożenia wniosku o dokonanie jego odbioru. 

 

2. KOSZTORYS INWESTORSKI I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące opracowanie projektowe: 

 Kosztorys Inwestorski 

 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 
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Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu określenia wartości kosztorysowej robót 

objętych przedmiarem robót. Kosztorys inwestorski obejmuje: 

1) stronę tytułową z: 

 nazwą obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

 nazwą i adresem Zamawiającego, 

 nazwą i adresem jednostki opracowującej kosztorys, 

 imionami i nazwiskami osób opracowujących kosztorys (z określeniem funkcji) a także ich 

podpisami, 

 wartością kosztorysową robót, 

 datą opracowania Kosztorysu Inwestorskiego, 

2) wstęp: 

 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen), 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

3) ogólną charakterystykę obiektu lub robót zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

4) przedmiar robót (wraz z załącznikami w postaci tabel przedmiarowych), 

5) kalkulację uproszczoną, 

6) kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 

elementy rozliczeniowe, w następującym układzie:  

 lp. elementu kosztorysowego, 

 podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 

 nr pozycji przedmiaru, 

 numer elementu rozliczeniowego, 

 nazwa elementu rozliczeniowego jednostka miary, 

 ilość jednostek, 

 cena jednostkowa, 

 cena za element rozliczeniowy. 

7) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

8) Wykaz stawek i narzutów. 

Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla 

robót, materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do 

rozliczenia robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 

 

 

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po każdorazowej zmianie przedmiaru robót, utracie 

jego aktualności zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację Kosztorysu Inwestorskiego, 

uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji 

wyznaczony przez Zamawiającego. W cenie za wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego (Załącznik 

Nr 1 do Umowy, Tabela Nr 1 „Tabela Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”, poz. 

3.2.), Wykonawca uwzględni koszt aktualizacji Kosztorysu Inwestorskiego. Zaktualizowany 

Kosztorys Inwestorski Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania polecenia od Zamawiającego. 

 

 

3. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (DP) 

 

Na Materiały przetargowe składają się opracowania projektowe, które jako opis przedmiotu 

zamówienia, będą stanowiły integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) dla przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych (objętych Dokumentacją Projektową) oraz ich późniejsze rozliczenie  

i odebranie.  
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Dokumentacja Przetargowa jest opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty budowlane, 

które przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późniejszymi zmianami). 

Wymagania dot. zakresu i formy Dokumentacji Przetargowej określa art. 31 w/w ustawy oraz 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 

j.t. z późniejszymi zmianami). 

 

Przed przystąpieniem do opracowywania Materiałów Przetargowych Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym, szczegóły dotyczące zasad przygotowania dokumentacji jw. Ponadto 

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o przygotowanie i przekazanie założeń 

wyjściowych do kosztorysowania. 

 

Dokumentacja Przetargowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych zawiera: 

 

Tom I -  Instrukcja dla wykonawców, która zawiera m. in. krótki opis przedmiotu 

zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków przez Wykonawców, pouczenie o środkach 

prawnych. Zawiera również formularze dot. wiarygodności Wykonawców oraz 

formularz oferty i formularze stanowiące załączniki do oferty – opracowuje 

GDDKiA Oddział w Lublinie, 

 

Tom II - Warunki Kontraktu zawierające postanowienia umowne - opracowuje GDDKiA 

Oddział w Lublinie, 

 

Tom III - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST): 

 

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

które zawierają zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

2) Specyfikacje Techniczne wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów 

ewidencji dróg i mostów oraz danych do zlecenia utrzymania drogi. 

3) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego. 

 

Tom IV -  w którego skład wchodzi: 

a) Projekt Wykonawczy (z wyłączeniem STWIORB, z uwagi iż stanowią one 

odrębną część Tomu III oraz z wyłączeniem Przedmiarów robót, gdyż stanowią 

one odrębną część Tomu IV- tj. zawarte są w Części przedmiarowej), 

b) Część przedmiarowa, zawierająca przedmiary robót dla wszystkich branż 

i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową,  

c) Część kosztorysowa, zawierająca Kosztorysy Ofertowe dla wszystkich branż 

i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 

Wymagania dla wykonania STWiORB i Przedmiaru robót  zostały omówione odpowiednio w pkt. 

1.2 i 1.5 Rozdziału nr IV niniejszego OPZ.  

Kosztorysy Ofertowe należy sporządzić w oparciu o Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski, dla 

którego wymagania podano w pkt. 2 Rozdziału nr IV niniejszego OPZ. 

 

Materiały przetargowe podlegają opiniowaniu przez Wydział Mostów Oddziału GDDKiA 

w Lublinie. Do opiniowania i uzgodnienia należy przekazywać Materiały przetargowe wraz z 

Kosztorysem Inwestorskim. 

 

W ramach realizacji Etapu II Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień 

dotyczących Dokumentacji Projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, 

zadawane w trakcie przetargu na roboty budowlane, oraz wprowadzania poprawek i uzupełnień 

w Dokumentacji Projektowej, wynikających z pytań jw., aż do momentu wyłonienia Wykonawcy 

robót. 
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Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania Wykonawców robót zadawane w trakcie 

przetargu na roboty budowlane drogą elektroniczną, a Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania 

oraz wprowadzi poprawki i uzupełnienia w Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzi i poprawki 

Wykonawca dostarczy maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną, na 

wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 

 

Odpowiedzi bądź uzupełnienia na każde z zadanych pytań Wykonawca prześle w pliku Word (lub 

innym kompatybilnym z formatem Word). 

 

Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą: 

1) STWiORB, to Wykonawca: 

 opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

 dokona korekty odpowiedniej Specyfikacji, 

 poprawioną Specyfikację prześle w całości w formacie *.pdf. 

2) Kosztorysu Ofertowego, to Wykonawca: 

 opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

 dokona korekty Kosztorysu Ofertowego, 

 poprawiony Kosztorys Ofertowy prześle w całości w formacie *.xls. 

3) rysunku wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca: 

 opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

 dokona korekty odpowiedniego rysunku, 

 poprawiony rysunek prześle w całości w formacie *.pdf i *.dwg/*, 

4) opisu technicznego, to Wykonawca: 

 opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

 dokona korekty opisu technicznego, 

 poprawiony opis techniczny prześle w całości w formacie *.pdf.  

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 

jednorazową korektę STWiORB, Kosztorysu Ofertowego, rysunków i opisu technicznego po 

przekazaniu Wykonawcy zestawu pytań. 

 

W stadium Etapu II Umowy Wykonawca sporządzi Dokumentację z etapu postępowania 

przetargowego, zawierająca m.in.  zestawienia pytań Oferentów i odpowiedzi Wykonawcy, 

ew. modyfikacje Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i/lub opracowania 

zamienne, gdy konieczność ich wykonania wyniknie w trakcie postępowania przetargowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oryginalnych podpisów na elementach Opracowań 

Projektowych, przekazywanych jako zamienne (np. opis techniczny, rysunek, itp.). Ilość 

elementów Opracowań Projektowych jw. (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – 

edytowalnej i nieedytowalnej) powinna być zgodna z Tabelą nr 1. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione opracowania projektowe w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Załącznika nr 1 do Umowy, Tabela nr 1 pn. „Tabela 

Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych”, w terminie wymienionym 

w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego (tu: Wydziału Mostów Oddziału GDDKiA w Lublinie) 

opracowań projektowych jw. stanowi dla Wykonawcy podstawę do złożenia wniosku  

o dokonanie ich odbioru.  

 

Do wniosku jw., oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale nr I. Wymagania ogólne - pkt. 

6.4., Wykonawca dołączy oświadczenia, że: 

 

C. zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji Projektowej jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

D. przedmiot zamówienia, tj. Dokumentacja Projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Remont 

mostu przez rz. Krzna w m. Woskrzenice w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 646+488 JNI 

08030034 wraz z pełnieniem Nadzoru  Autorskiego”., został opisany w sposób zgodny 

z art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 
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a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych  

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty; 

b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* 

lub 

c) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać     

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;* 

d) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wraz ze 

wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym;* 

lub 

d) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Rozdział nr III. Wybrane przepisy prawa 

 

Wykaz stanowiący „Wybrane przepisy prawa” zawiera podstawowe akty prawne i inne 

dokumenty wymagające uwzględnienia w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.  

 

Oprócz niżej wymienionych przepisów obowiązują dokumenty wyszczególnione w treści 

poszczególnych Specyfikacji Technicznych. 

 

Wykaz przepisów przedstawiony w niniejszym OPZ nie zawiera pełnego katalogu przepisów 

wymaganych do zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, ale nie zwalnia to 

Wykonawcy z obowiązku stosowania nie umieszczonych w wykazie przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, a także z konieczności przestrzegania 

przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 

 

I.      Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, dyrektywy Unii 

Europejskiej 

 

1. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. 

(Dz. U. z 1978 r. nr 7, poz. 24, z późn. zm.) 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 

23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17) 

3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 58, poz. 263, z 

późn. zm.) 

 

II.    Ustawy i Rozporządzenia 

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, z późn zm.)  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. nr 120, poz. 1126, z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. zm.)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013.1129) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. 

zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 
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oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, 

poz. 582, z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 

i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578, z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych 

(Dz. U. nr 153, poz. 955, z późn. zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 

z poźn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 

poz. 680) 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375, z późn. zm.) 

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

520, z późn. zm.)  

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133, z późn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  

i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. 1999 r., nr 45, poz. 453)  

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 r., nr 38, poz. 454 ze zmianami)   

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

27. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542) 

28. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad 

pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2003 r., nr 

101, poz. 939)   

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572, z późn. 

zm.) 

30. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) 

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

32. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383) 
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33. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. 

U. z dnia 4 listopada 2015 r., poz. 1789) 

34. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 199)  

35. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t.)  

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016.1395) 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r., nr 192, poz. 1883)   

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 112) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z późn. zm.) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 

140, poz. 824, z późn. zm.) 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031) 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032) 

44. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1085, 

z późn. zm.) 

45. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

(Dz. U.2016.353 j.t.)    

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 402, 

z późn. zm.) 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z późn. zm.) 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016.85 j.t.) 

49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)  

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U.2014.1923) 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uznania odpadów niebezpiecznych za inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601) 

52. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne 

lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93)   

53. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z późn. zm.)  

54. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t.)   

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkowej ochrony 

grzybów (Dz.U.2014.1408) 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz.U.2014.1713) 

57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zmianami)   
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58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2012.81)  

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419, z późn. zm.) 

60. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 

r., poz. 1446, z poźn. zm.)   

61. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015.2100 j.t.)  

62. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

909) 

63. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 j.t.)  

64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663, z późn.zm.) 

65. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016.1131 j.t.)   

66. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. nr 153, 

poz. 1781, z późn. zm.); 

67. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 r. nr 282, 

poz. 1656)  

68. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia 

i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011 r. nr 282, poz. 1657)    

69. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

w zakresie geologii (Dz. U. 2016.425)   

70. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696, z późn. zm.) 

71. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014.596) 

72. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) 

73. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 

74. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 2014 poz. 1800 ) 

75. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137, z 

późn. zm.)  

76. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz.1729, z późn. zm.) 

77. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z 

późn. zm.) 

78. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 

późn. zm.) 

79. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157, poz.1031, z późn. zm.) 

80.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., nr 178, 

poz. 1380, z późn. zm.)   

81. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. nr 54, poz. 259)  

82. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 121, poz. 1137, z późn. zm.) 
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83. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 

poz. 1030, z późn. zm.); 

84. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. nr 109, poz. 719) 

85. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

(Dz. U. nr 46, poz. 239) 

86. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 

r., poz. 757, z późn. zm.)   

87. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

757, z późn. zm.)  

88. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

907, z późn. zm.)   

89. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r., poz. 267, z późn. zm.) 

91. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1649, z późn. zm.)  

92. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 

z późn. zm.)   

93. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139,) 

94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)  

95. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 

313, z późn. zm.) 

96. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. nr 16, poz. 156, z późn. zm.) 

97. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)  

98. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182, z późn. zm.)   

99. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 

100. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 

782, z późn. zm.)  

101. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 

182, poz. 1228, z późn. zm.)   

102. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 

103. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402, 

z późn. zm.)  

104. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1422) 

105. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., nr 94, 

poz. 551, z późn. zm.) 

106. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 

r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

107. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 880, z późn. zm.)  

108. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z 

późn. zm.)  
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IV.    Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (wcześniej Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 

obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

 

Zarządzenia, ich aktualizacje oraz załączniki do zarządzeń (dot. zarządzeń wydawanych od 2002 

r.)  są dostępne na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia 

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych 

zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Marcin Kozioł 
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