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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach 

drogowej i telekomunikacyjnej, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach 

zadania pod nazwą: „Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12  
w m. Stołpie”. 
 
II. PODSTAWA  
Zamawiający działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 

przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz. U. z 2001 r., nr 138, poz. 1554) ustanawia niniejszym nadzór inwestorski  

w specjalnościach: 

1) inżynieryjnej drogowej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 

dla potrzeb realizacji robót budowlanych opisanych decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania 

przepisy ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne regulacje 

Zamawiającego.  

 
III. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres rzeczowy robót budowlanych, nad którym ustanowiony zostaje nadzór 

inwestorski w branży drogowej i elektrycznej, obejmuje wykonanie chodnika  o długości 

0,505 km ( tj. od km 668+920 do km 669+425) oraz zjazdu indywidualnego w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 12 wraz z budową oświetlenia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych zawarto w dokumentacji projektowej 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia, specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru 

robót budowlanych oraz przedmiarze robót.  

Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych 

zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej, dokumentacją projektową wraz  

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową  

na wykonanie robót budowlanych oraz wsparcie Zamawiającego w procesie uzyskania 

decyzji zezwalającej na użytkowanie, a także czynności wykonywane w okresie gwarancji  

i rękojmi.  

 
2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy, który  wykonuje 

samodzielną funkcję techniczną w budownictwie należą obowiązki opisane ustawą Prawo 

budowlane oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także obowiązki 

opisane w umowie, w tym w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

realizowanymi w ramach zadania pod nazwą: „Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) 

przy DK12 w m. Stołpie”., a także: 

1) wykonywanie powierzonych obowiązków z najwyższą starannością,  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi i normami, 
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wiedzą techniczną, etyka zawodową oraz przy udziale osób posiadających 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych tożsamych z inwestycją, wiedzę 

oraz stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi; 

2) dbałość o interesy Zamawiającego, rozumianą zarówno jako przestrzeganie 

celowości i racjonalności wydatkowania środków finansowych w ramach 

inwestycji, jak również kontrolę zastosowanych rozwiązań technicznych  

i użytkowych; 

3) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy oraz przed organami 

administracji, np. działając z upoważnienia Zamawiającego; 

4) stały i bezpośredni kontakt z Zamawiającym w ramach wykonywania przedmiotu 

zamówienia a także uczestnictwo w spotkaniach, naradach i konsultacjach 

organizowanych przez Zamawiającego; 

5) identyfikowanie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach, mogących spowodować powstanie obiektu wadliwego oraz 

dotyczących terminowości i kosztów wykonania robót budowlanych; 

6) przekazywanie dokonanych analiz, ocen, opinii, stanowisk oraz oświadczeń 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy w formie pisemnej; 

7) informowanie Zamawiającego o zatrudnieniu przez wykonawcę robót budowlanych 

nie zatwierdzonych podwykonawców; 

8) prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazującej realizacje inwestycji (stan 

przed i po wykonaniu inwestycji, jak również poszczególne etapy robót 

wyznaczone odbiorami częściowymi); 

9) dokonanie analizy dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności                                

i zgodności z obowiązującymi przepisami; 

10) kontrola prawidłowości zorganizowania robót budowlanych z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

przepisów związanych z ochroną środowiska i in.; 

11) kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

wykorzystywania sprzętu i środków transportu; 

12) regularne prowadzenie inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej 

oraz wiedzy technicznej; 

13) bieżąca kontroli prawidłowości ustawienia i utrzymania oznakowania 

wprowadzonego na podstawie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy; 

14) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji 

inwestycji; 

15) udział w kontrolach dotyczących realizacji inwestycji i in.  

 

Wykonawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

powstrzymywać się od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą  

w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z zawartej umowy  

na nadzór inwestorski dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest także etyczne i uczciwe postępowanie we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Umowy na nadzór inwestorski. 

 


