

oznaczenie sprawy **GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2019**



Informacja z otwarcia ofert – 03.12.2019r. godz. 12:00


„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 530 576 862,21 PLN/brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres Gwarancji Jakości/ Kryterium pozacenowe – „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze” (Wykonawca deklaruje Przedłużenie Okresu GJ o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat)	Kryterium pozacenowe – „Termin realizacji Kontraktu” (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące)	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	BUDIMEX S.A ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	657 806 929,84	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pekin, Chińska Republika Ludowa	551 259 100,15	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
3	Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	539 971 524,90	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

4	POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno	520 883 980,19	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	Konsorcjum firm: PORR S.A. – Lider Konsorcjum i Pełnomocnik ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa UNIBEP S.A. – Partner Konsorcjum ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski	538 248 000,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – LIDER KONSORCJUM MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice – PARTNER KONSORCJUM	689 699 668,91	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
7	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42 – 400 Zawiercie	499 759 123,99	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
8	STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej nr 10 05-800 Pruszków, Polska	604 591 495,45	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podpis osoby sporządzającej
Wydział Zamówień Publicznych

Specjalista
Joanna Gomboradzka

Warszawa, dn. 03.12.2019r.