

Rzeszów, dnia 2 marca 2021 r.

O.RZ.D-3.2410.2.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukła z podziałem na dwie części:

Część A –Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **02.03.2021 r.**:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **579 978 658,40 zł brutto**.
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty	Firmy oraz adresy wykonawców	Cena zł brutto	Termin realizacji Kontraktu	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Polaqua Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno	456 745 864,98 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

2.	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	392 429 332,78 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp z. o.o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	503 485 352,41 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
4.	Mota- Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110 31-323 Kraków	452 564 092,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
5.	Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. – Lider ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa Acciona Construcción S.A. – Partner Parque Empresarial de la Moraleja Avenida de Europa 18 28108 Alcobendas Madryt	440 034 039,89 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

6.	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	400 462 419,59 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
7.	Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa Aldesa Construcciones S.A. (Partner Konsorcjum) c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, Hiszpania	365 074 863,33 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
8.	Konsorcjum: Mirbud S.A. – Lider Konsorcjum ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni– Partner Konsorcjum ul. Zakole 1 86-061 Brzoza	448 230 000,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
9.	KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Horasan Sokak 14 Ankara, Turcja	444 189 900,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

10.	<p>Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. – Lider konsorcjum ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała Metrostav Infrastructure a.s. – Członek konsorcjum 180 00 Praha 8 Koželužská 2246/5 Libeň Republika Czeska</p>	424 584 147,57 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
11.	<p>Konsorcjum: Polbud –Pomorze Sp. z o.o. – lider konsorcjum Łącko 18 88-170 Pakość Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów INTOP Warszawa Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Drewny 70 02-968 Warszawa</p>	461 051 689,23 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

Opracowała:
 Małgorzata Łakomska-Sarama

O.RZ.D-3.2410.2.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukła z podziałem na dwie części:

Część B – Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukła (z węzłem) dł. ok. 10,1 km

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **02.03.2021 r.**:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **704 621 111,18 zł brutto**.
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty	Firmy oraz adresy wykonawców	Cena zł brutto	Termin realizacji Kontraktu	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Polaqua Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno	508 005 554,88 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

2.	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	486 437 226,61 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp z. o.o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	568 014 000,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
4.	Mota- Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110 31-323 Kraków	573 515 409,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
5.	Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. – Lider ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa Acciona Construcción S.A. – Partner Parque Empresarial de la Moraleja Avenida de Europa 18 28108 Alcobendas Madryt	546 447 562,59 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

6.	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	478 907 636,94 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
7.	Konsorcjum: Mirbud S.A. – Lider Konsorcjum ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni- Partner Konsorcjum ul. Zakole 1 86-061 Brzoza	586 710 000,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
8.	KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Horasan Sokak 14 Ankara, Turcja	524 668 800,00 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
9.	Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. – Lider konsorcjum ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała Metrostav Infrastructure a.s. – Członek konsorcjum 180 00 Praha 8 Koželužská 2246/5 Libeň Republika Czeska	554 375 223,25 zł	Zgodny z SIWZ, skrócony o okres wskazany w Formularzu 2.2. tj. o 3 m-ce	Zgodny z SIWZ, z przedłużeniem okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, wskazanym w Formularzu 2.2. tj. o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

Opracowała: Małgorzata Łakomska-Sarama