

oznaczenie sprawy **GDDKiA.O.WA.D-3.2410.40.2019**

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. 22 209-25-00, fax: 22 698-60-48
Pieczęć zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert – 21.11.2019r. godz. 12:00

**„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów,
Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załużki” (bez węzła)”**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 635 984 072,73 PLN/brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres Gwarancji Jakości/ Kryterium pozacenowe – „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze” (Wykonawca deklaruje Przedłużenie Okresu GJ o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat)	Kryterium pozacenowe – „Termin realizacji Kontraktu” (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące)	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	Konsorcjum firm: Lider - ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o. o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa Partner - Aldesa Construcciones S.A , c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania	692 491 669,11	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	Budimex Spółka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	794 062 925,22	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

3	China Road and Bridge Corporation , 88 C, Andingmenwai Avenue, 8280, 100011 Beijing, Chińska Republika Ludowa	626 344 909,47	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	Konsorcjum firm: LIDER: Limited Liability Partnership "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) z siedzibą w Astanie, ul. Saryarka ave. 6, 010000 Astana (Republika Kazachstanu) PARTNER PIERWSZY: „ SP ” SINE MIDAS STROY ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aktobe, ul. Smagulova 9/2 030000 Aktobe (Republika Kazachstanu) działająca przez oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, PARTNER DRUGI: FABE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa	591 030 783,73	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Metrostav Polska S.A. ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Członek konsorcjum - Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň Republika Czeska	732 135 214,34	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	Mostostal Warszawa S.A. , ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	797 688 524,02	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
7	POLAQUA Sp. z o.o. , ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	733 570 957,24	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

8	PORR S.A. , ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	846 611 022,01	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
9	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42 – 400 Zawiercie	718 940 179,04	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
10	STECOL Corporation , No. 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, Chiny	693 299 373,06	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
11	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska nr 10, 05-800 Pruszków	716 822 987,80	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 21.11.2019r.

Wydział Zamówień Publicznych


Specjalista
Joanna Górnoradzka