

oznaczenie sprawy **GDDKiA.O.WA.D-3.2410.43.2019**

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Oddział w Warszawie

03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. 22 209-25-00, fax: 22 698-60-45

-17-

Pieczęć zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert – 28.11.2019r. godz. 12:00

**„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów,
Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 542 308 178,97 PLN/brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres Gwarancji Jakości/ Kryterium pozacenowe – „Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze” (Wykonawca deklaruje Przedłużenie Okresu GJ o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat)	Kryterium pozacenowe – „Termin realizacji Kontraktu” (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące)	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	Budimex Spółka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	598 797 880,35	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
2	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Metrostav Polska S.A. ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Członek konsorcjum - Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň Republika Czeska	616 232 688,18	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

3	Mostostal Warszawa S.A. , ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	638 316 150,49	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
4	PORR S.A. , ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	713 330 800,20	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
5	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42 – 400 Zawiercie	623 798 611,80	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ
6	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska nr 10, 05-800 Pruszków	819 559 172,37	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 28.11.2019r.

Wydział Zamówień Publicznych

Specjalista

Małgorzata Bakula