

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – 23.12.2020 r. godz. 12:00


„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)” Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 910 547 180,89 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji/ Kryterium pozacenowe – Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (Wykonawca deklaruje przedłużenie o 1 rok lub o 2 lata lub o 3 lata lub o 4 lata lub o 5 lat lub brak przedłużenia)	Kryterium pozacenowe – Termin realizacji Kontraktu – (Wykonawca deklaruje skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc lub o 2 miesiące lub o 3 miesiące lub brak skrócenia)	Warunki płatności
1	<b>BUDIMEX S.A.</b> ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	814 664 808,99	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
2	<b>KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, HORASAN SOKAK 14, ANKARA, TURCJA</b>	788 761 458,00	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ

3	<b>Konsorcjum:</b> <b>MIRBUD S.A.</b> z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - <b>LIDER KONSORCJUM</b> <b>KOBYLARNIA S.A.</b> z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - <b>PARTNER KONSORCJUM</b> <b>BUDPOL Sp. z o.o.</b> z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopalniana 12 J, 42-271 Częstochowa- <b>PARTNER KONSORCJUM</b>	719 441 383,24	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
4	<b>Konsorcjum:</b> <b>1. Mostostal Warszawa S.A.</b> z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 12A – Lider, <b>2. Acciona Construcción S.A.</b> z siedzibą w Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas – Partner	769 339 560,39	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
5	<b>Mota-Engil Central Europe S.A.</b> ul. Opolska 110, 31-323 Kraków	741 334 888,99	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
6	<b>POLAQUA Sp. o.o.</b> ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	702 190 033,82	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
7	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o.</b> ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	801 813 370,14	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ
8	<b>STRABAG Sp. z o.o.</b> ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	699 894 878,60	Zgodny z SIWZ/ Przedłużenie o 5 lat	Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych

  
Starszy Specjalista  
Sebastian Chada

.....  
Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 23.12.2020 r.

**UWAGA!**

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia