



GDDKiA

Mariusz Mierzwa

Z-ca Dyrektora Oddziału

GDDKiA O.Sz.D-3.2410.26.2018.3.lg

Szczecin, 22.10.2018 r.

Wg rozdziałnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Budowa obwodnicy Koszalińska i Sianowa na S6 odcinek od km 0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 od węzła Biellice do węzła Koszalin Zachód”

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2:

Zamawiający w podkryterium 1.1 ortofotoraporty zapisał:

Konsultant jest zobowiązany do wykonania opracowań z poniższą częstotliwością:

1. Opracowania ortofotomapy należy wykonać 10 razy w ciągu czasu trwania Kontraktu na pisemne polecenie Kierownika Projektu. Każde opracowanie należy zintegrować (porównać) z mapą do celów projektowych oraz projektem. Konsultant jest zobowiązany dokonać analizy otrzymanych materiałów pod względem zgodności dokumentacji projektowej z terenem istniejącym.

Celem, któremu ma służyć ortofotoraport jest weryfikacja postępu prac, eliminacja bezzasadnych roszczeń, kontrola rozliczeń wykonawcy, wykonanie ortofotoraportów z częstotliwością min. 3- max. 6 mcy, w opinii Wykonawcy, jest wystarczające. Jeśli teraz, na przedmiotowym obiekcie, do zakończenia realizacji robót budowlanych, pozostało 10 m-cy, pozostawienie zapisu o 10 ortofotoraportach, skutkuje wykonaniem takiego raportu 1 raz w miesiącu, tym samym - celem ortofotoraportu stanie się wydatkowanie pieniędzy a nie cel pierwotny.

W związku z powyższym, prosimy o zmianę zapisów w podkryterium 1.1 na następujący: Pierwsze opracowanie ortofotomapy należy wykonać w terminie do miesiąca od dnia przejęcia obowiązków Inżyniera, kolejne opracowania wykonywać co 4 miesiące.

Ostatnie opracowanie zostanie wykonane po zakończeniu robót budowlanych Informujemy, że czas niezbędny na wykonanie ortofoto pomiarów wraz z opracowaniem ortofotomapy to ok 2 tygodni, przygotowanie raportu weryfikacyjnego to kolejny 1-2 tygodni.

Dodatkowo nadmieniamy, że wykonywanie naliczeń fotogrametrycznych w warunkach zimowych, przy zalegającej pokrywie śnieżnej, jest bezcelowe z punktu widzenia celu jakemu ma służyć ta czynność.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wykonanie naliczeń fotogrametrycznych jest uzależnione od warunków pogodowych i możliwe w dni bezwzględnie. Zachodzi więc obawa, że wykonanie naliczeń z częstotliwością raz w miesiącu, z uwagi na warunki pogodowe będzie niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmiana dotyczy Tom I IDW pkt. 19.1.2.2 pkt 1) Podkryterium 1.1. Wykonywanie cyklicznych zdjęć – ortofotoraport w postaci ortofotomapy oraz DSM (numeryczny model pokrycia terenu) wraz z przeglądarką www udostępnioną „on-line”.

Istniejący zapis:

Konsultant jest zobowiązany do wykonania opracowań z poniższą częstotliwością:

1. Opracowania ortofotomapy należy wykonać **10 razy w ciągu czasu trwania Kontraktu** na pisemne polecenie Kierownika Projektu. Każde opracowanie należy zintegrować (porównać) z mapą do celów projektowych oraz projektem. Konsultant jest zobowiązany dokonać analizy otrzymanych materiałów pod względem zgodności dokumentacji projektowej z terenem istniejącym.


Zastępuje się następującym:

Konsultant jest zobowiązany do wykonania opracowań z poniższą częstotliwością:

1. Opracowania ortofotomapy należy wykonać **6 razy w ciągu czasu trwania Kontraktu** na pisemne polecenie Kierownika Projektu z zastrzeżeniem, że pierwsze opracowanie ortofotomapy należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia przejęcia obowiązków Inżyniera, bez oczekiwania na pisemne polecenie Kierownika Projektu. Każde opracowanie należy zintegrować (porównać) z mapą do celów projektowych oraz projektem. Konsultant jest zobowiązany dokonać analizy otrzymanych materiałów pod względem zgodności dokumentacji projektowej z terenem istniejącym.

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając w trybie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia **09.11.2018 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dz.U.U.E albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

ZASTĘP. DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Marcin Mierziwa