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Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ : 
Rozdział 1        Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2        Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty :

Formularz 2.1.1.   Kosztorys Ofertowy dla zadania nr 1 ( dk A4, 45, 46 , 94 )

Formularz 2.1.2.   Kosztorys Ofertowy dla zadania nr 2 ( dk 88 i 94 )

Rozdział 3        Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy :

Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określo-nych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,

Formularz 3.2.  Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia ,

Formularz 3.3.   Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia ,

Formularz 3.4.   Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu .

Rozdział 1 . Instrukcja dla Wykonawców 
1. ZAMAWIAJĄCY

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ,45-085 Opole ,                                       ul. Niedziałkowskiego 6 ,                                                                                                              telefon: (+48 77) 4545505, 4016300 , 4016330  faks (+48 77 ) 4544468 ,                                                         e-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl , adres strony internetowej : www.gddkia.gov.pl
3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

GDDKiA-O/Op-R-2/44-418/20/07.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

4. TRYB POSTĘPOWANIA

      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U.               z 2006r. Nr 164 , poz. 1163 ) zwanej dalej „ustawą Pzp „ 

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

      Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych ( budżet państwa ) 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

5.1. a) Przedmiotem zamówienia jest : 

        Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na gorąco                          w ciągu dróg krajowych nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4 na terenie działania Rejonu w Opolu                      w  latach  2007 – 2009 – 2 zadania :          
- zadanie nr 1 – drogi krajowe : nr A4 ( odc. węzeł Prądy - węzeł Dąbrówka ) , nr 45                               (odc. węzeł Dąbrówka - gr. m. Opola) , nr 46 (odc. skrzyżowanie z dk nr 94  - skrzyżowanie z ul. Partyzancką w Opolu) i nr 94 (odc.  skrzyżowanie z dk 46  - gr. m.Opola) , 

- zadanie nr 2 – drogi krajowe :  nr 88 ( odc. m. Strzelce Op. - węzeł Nogowczyce ) i nr 94                                                        ( odc. gr. m. Opola - gr. woj. śląskiego ) , 

        Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :                                                                                    – 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg                                                                                                                               – 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie naprawy nawierzchni dróg
          b) Zamówienie obejmuje  :
Zamówienie , dla każdego z zadań , obejmuje wykonanie  remontów nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco bezpośrednio z otaczarni , a w przypadku niekorzystnych  warunków atmosferycznych  masą z recyklera  lub masą na zimno .

Zamówienie obejmuje również wykonanie frezowania , ułożenie siatki p. spękaniowej  ,  regulację  urządzeń obcych ( włazy , studnie , zawory ) , likwidację przełomów oraz inne roboty -  zgodnie ze  specyfikacjami technicznymi ( Tom II  ) i  przedmiarami robót dla poszczególnych zadań 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w terminie do dnia  30 lipca 2007r i                   15 maja 2008 i 2009 r., w ramach tzw. wiosennego  porządkowania dróg  - podstawowego zakresu remontów ( oraz innych robót objętych zamówieniem )  .

Poza tym terminem Wykonawca realizować będzie na bieżąco pozostałe remonty i inne  roboty objęte zamówieniem – po zgłoszeniu ( poleceniu ) przez Zamawiającego -                      tzw. remonty  i roboty bieżące .

Na odcinkach dróg o warstwie  ścieralnej z SMA , w przypadku remontów na całej lub 1 / 2       szerokości jezdni remonty wykonywane będą z zastosowaniem masy SMA .

         c) W ramach zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest także do :

· opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji 

      przez Zamawiającego ( ewentualnie innych organów )

· wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót 

· opracowania PZJ i przedłożenia go Inżynierowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót  ( zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ) , planu BIOZ 
d)  Ilości robót  podane w kosztorysach ślepych/ofertowych mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej dla danego zadania  , a w przypadku oferty najkorzystniejszej dla danego zadania do określenia orientacyjnej wartości umowy . Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania w ciągu każdego roku uzależniona będzie od potrzeb remontowych oraz  od  posiadanych środków finansowych  stąd też  różnić  się będzie od ilości określonych  w  kosztorysie ofertowym . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót , a podaną w kosztorysie ślepym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych .

5.2.    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku zrealizowania umowy dla danego ( jej wartości ) przed końcem 2009 roku .

5.3.    Zaleca się , aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

5.5.    Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców dla asortymentów robót innych niż remont nawierzchni lub wykonanie warstw bitumicznych .

5.6.    Wykonawca może złożyć ofertę na jedno , dwa lub trzy zadania , przy czym musi wykazać iż spełnia warunki dla tylu zadań dla ilu złoży ofertę . 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w okresie 2007 – 2009  , tj. od momentu  podpisania umowy  do 31.12.2009 roku .  

Podstawowy zakres robót remontowych w ramach tzw. wiosennego porządkowania dróg

winien być zrealizowany do dnia 30 lipca 2007r., 15 maja 2008r. , 15 maja 2009r.

Remonty nawierzchni i roboty tzw. bieżące należy wykonać w ciągu 10 dni od  daty  zgłoszenia ( do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przystąpić w ciągu 3 dni )  , przy czym pojedyncze ubytki w nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu winny być usunięte ( wyremontowane ) w ciągu :  12 godzin na drodze nr A-4 ( dot. tylko zadania                       nr 1 ) i 24 godzin na pozostałych drogach  -  od chwili zgłoszenia .

7.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Warunki ogólne ( formalne ) .

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono , z wyjątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 

3)
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)
będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

5)
będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorga-nizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

6)
będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie ska-                 zano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnie-             nie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

7)
będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

8)
będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

9)
będący podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 roku                       o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU                 z 2002 r. Nr 197, poz. 1661), wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)
którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępo-waniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;

11)
którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postę-powania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w doko-nywaniu tych czynności – chyba że ich udział w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji 

12)
którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13)
którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , a nie zostały one uzupełnione zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

14)
którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

7.2.     Warunki szczegółowe ( merytoryczne ) udziału w postępowaniu, określone w oparciu                       o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp .
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych ( merytorycznych )  udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

1) średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe  , a jeżeli okres działalności jest krótszy to za wszystkie pełne lata obrotowe - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” – w wysokości nie mniejszej niż  2,0 mln  zł ;

2) dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej  niż   150.000 zł ,   

3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej 500.000 zł lub równowartość w EURO lub w dolarach wg kursu z dnia poprzedzającego dzień składania ofert

            Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 7.2.1.

7.2.2. Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wykazać, że dla każdego zadania , dla którego składa ofertę , będzie dysponował osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych ( tj. kierowania robotami) w branży drogowej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót . 

7.2.3. Potencjał techniczny

W zależności od ilości zadań , dla których składa ofertę ,Wykonawca musi dysponować sprawnymi jednostkami sprzętu wymienionymi w poniższej tabeli : 

	Lp.
	Wyszczególnienie  (parametry)
	Min. liczba jednostek 

	1
	2
	3

	1.
	wytwórnia mas bitumicznych  o wydaj. min. 50 Mg/h *)
	1 szt. - bez względu na ilość zadań 

	2.
	walec stalowy wibracyjny stalowy min. 10 Mg 
	 1 szt.- dla każdego zadania 

	3.
	walec ogumiony min. 10 Mg
	1 szt.- dla każdego zadania

	4.
	układarka mas bitumicznych z elektronicznym  sterowaniem 
	1 szt.- dla każdego zadania

	5.
	frezarka do nawierzchni o szerokości frezowania 0,5 m
	1 szt.**)- bez względu na ilość zadań

	6.
	frezarka do nawierzchni o szerokości frezowania 2,0 m
	1 szt.**)- bez względu na ilość zadań

	7.
	 piła do cięcia asfaltobetonu  
	1 szt.- dla każdego zadania

	8.
	 płyta do zagęszczania
	1 szt.- dla każdego zadania

	9.
	 recykler do przetwarzania mas mineralno-bitumicznych 
	1 szt.- bez względu na ilość zadań


          *)   lub Wykonawca ma możliwość zakupu masy z funkcjonującej wytwórni o co najmniej takich parametrach
           **) lub więcej jednostek , tak aby było zagwarantowane frezowanie nawierzchni 

                  w zakresie 0,5 – 2,0 m 

Tak jak podano w kol. 3 , Wykonawca dla każdego zadania ,  dla którego składa ofertę musi dysponować osobnymi  jednostkami sprzętowymi wymienionymi w poz. 2 , 3, 4 , 7 i 8 .

Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

7.2.4. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania zrealizował ( zakończył ) co najmniej 20.000 m2 nawierzchni bitumicznych ( w formie remontów i/lub odnów ) 
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4
8.
DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW

8.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych ( formalnych ) , określonych w pkt 7.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych ( merytorycznych ) opisanych           w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

8.2.1. Bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 pełne lata obrotowe , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysku i strat – inne dokumenty  za okres jak w zdaniu poprzednim potwierdzające spełnienie warunku w zakresie przychodu ;
8.2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawca posiada  rachunek ,  potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż                               3 miesiące przed terminem składania ofert ;
8.2.3. Polisę , a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
8.2.4. Informację o osobie , które będzie kierować wykonaniem robót - zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.  Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanej osoby potwierdzające spełnienie warunku w zakresie „potencjału kadrowego” . Do informacji   winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych ( przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania   samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo  budowlane i dokument potwierdzający  przynależność do Krajowej Izby Inżynierów   Budownictwa) . 
8.2.5. Informację o sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy („Potencjał sprzętowy”) wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku w zakresie „potencjału sprzętowego” .

8.2.6. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku                 w zakresie „doświadczenia” . Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

8.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)
w pkt 8.1.2., 8.1.4. i 8.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,          w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)   w pkt 8.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administra-cyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą ,                               w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5.

8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., winny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

c)
dokumenty wymienione w pkt 8.2. winien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt 7. i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom. 

9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca. 
9.2.
Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.2.1. Kosztorys ofertowy  - dla każdego z zadań dla którego składana jest oferta                                  ( stosowne Formularze 2.1.1 – 2.1.2.)
9.3.
Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

9.3.1.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowie-niami pkt 8.

9.3.2.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3.3.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone              w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3.4.
Dowód wniesienia wadium – umożliwiający identyfikację zadania dla którego zostało wniesione . W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 

9.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę oraz dokumenty wymienione w pkt 9.3.2. - 9.3.4. sporządzone w innym języku winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym/poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

9.6. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 – 8.1.5 oraz pkt 8.2. - mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 8.1.1. i  pkt. 9.5. winny być złożone w oryginale o ile  nie postanowiono inaczej .

9.7. Każde oświadczenie składające się na ofertę musi być podpisane w sposób wiążący Wykonawcę lub Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

9.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi  być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. 

9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9.10. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

45-052 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6 

oraz opisane:

„Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco – Rejon  Opole „             „ Nie otwierać przed dniem 18.06.2007r., godz.10.00 ”

9.11.   Wymagania określone w pkt. 9.9 – 9.10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty ; wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę .

10.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

10.1.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia , wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje , w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. siwz Zamawia-jący i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie . Zapis ten nie zwalnia Zamawiające-                go z obowiązku publikacji na stronie internetowej dokumentów określonych w przepi-               sach ustawy Pzp .

10.2.
Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu  lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.        

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wyko-nawcom , którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamie-szcza na stronie internetowej  pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert . 

10.4. Pytania należy kierować na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu

 ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole
telefon: (+48) 077 401-63-00  ,  faks (+48) 077 454-44-68

10.5. Zamawiający nie wyznacza zebrania przedprzetargowego. 

10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi , jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

            - w sprawach przedmiotu zamówienia –  Leszek Romanowski – tel. (+48) 077 40-16-329     

                                                                          –  Mieczysława Huk - tel. (+48) 077 40-16-326
- w sprawach procedury przetargowej – Stanisław Bukowy – tel. (+48) 077 40-16-345 

11.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1.
Cena oferty ( dla zadania dla którego jest składana ) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiary na  stosownym formularzu  kosztorysu ofertowego ( odpowiedni Formularz 2.1.1 – 2.1.2  ) . Podstawą obliczenia ceny oferty ( dla danego zadania ) są  przedmiary robót zamieszczone w Tomie IV niniejszej SIWZ.

11.2. Kosztorys/y ofertowy/e, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym . Następnie wyliczy  cenę brutto .

11.3. Wykonawca obliczając cenę oferty dla danego zadania musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót . Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót . Wszystkie błędy ujawnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz w Przedmiarach robót  Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
11.4. Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych (ST) nazywanych również Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST)  oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
11.5. Cena ofertowa zadania , dla którego składana jest oferta, winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ.
11.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich ( PLN ) .

11.7. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji .
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdego z zadań dla którego składana jest oferta , w wysokości: 
           - zadanie nr 1 -  15.000 zł ( słownie : piętnaście  tysięcy 00/100 złotych),
- zadanie nr 2 –  9.000 zł ( słownie : dziewięć tysięcy  00/100 złotych )
12.2.   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert            w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w KREDYT BANK S.A, Oddział Opole  nr 67 1500 1575 1215 7001 5909 0000

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem, pieniężnym ;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

12.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 9.3.4. i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt 14.1.

12.4.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postępowania.

12.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a. upłynie termin związania ofertą;

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

12.6.
Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b. który został wykluczony z postępowania;

c. którego oferta została odrzucona.

Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

12.7.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.8.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1.   Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Opolu                                                           przy  ul. Niedziałkowskiego nr 6 , w pok. 215 ( sekretariat – II piętro )   ,                                      w terminie do 18.06.2007 roku, do godziny 9.50 .
13.2.   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona  Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

14.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu  związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty . Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawia-jący wezwie wykonawców , pod rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy , po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu .

15. OTWARCIE I OCENA OFERT

15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy                     ul. Niedziałkowskiego 6   w Opolu , w pokoju nr 15 ( sala konferencyjna – parter ) ,       w dniu 18.06.2007r., o godzinie  10.00 .
15.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.5. Na posiedzeniach  niejawnych Komisja przetargowa:

15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu               z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wykluczy każdego z Wykonawców,            w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz wymienione w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt 15.5.1.,
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.10. lub błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15.6.   Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców , którzy zostali wykluczeni                          z postępowania  o udzielenie zamówienia   podając uzasadnienie faktyczne i prawne ,            z zastrzeżeniem  art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp .                

15.7.   W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym ( Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem  pkt 15.9 i 15.10  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

15.9.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

15.10.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp .

            O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane po-prawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy , którzy złożyli oferty .

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę  zostanie uznana za ofertę  najkorzystniejszą.

16.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
16.3.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

16.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

16.3.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

16.4.    O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie : 

- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert -   wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia ,

- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

16.5.  Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie                  o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania                 umowy na kwotę stanowiącą 3 % zaoferowanej ceny w następujących formach  (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym  

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

17.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.

18.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty  podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem oraz informacjami o :

- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie prawne i   faktyczne ,

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

18.3. Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie              nie później niż 5-go dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty              przedłożyć Zamawiającemu :

a)  dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego umowy ( po uprzed-nim uzgodnieniu w wysokości określonej w pkt 17 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

b) umowę konsorcjum ( o ile wybrana oferta złożona została wspólnie przez kilku Wyko-nawców ) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

18.4.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy). 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

19.3. Protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ można wnieść w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej .
19.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

19.5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

b. zawierać żądanie Protestującego,

c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

19.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

19.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,                              o którym mowa w pkt 19.6. lub do upływu terminów, o których mowa w pkt 19.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przy-stąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

19.8. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

19.9. Od rozstrzygnięcia bądź braku rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. 

19.10. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.

19.12. Odwołanie rozstrzyga zespół arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

19.13. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 
Opole , maj 2007 r.
Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA




Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad   

                               Oddział w Opolu 

ul. Niedziałkowskiego 6

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych 

nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4 na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 (2 zadania) 
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców]

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.   SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadań nr ___________1) 
2.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji dokonanymi przez  Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3.   OFERUJEMY wykonanie n/w zadań :

- zadanie nr 1 – drogi krajowe nr A4 , 45 , 46 i 94   

za cenę brutto ________________ zł  

(słownie złotych: ________________________________________________________ ) 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym . 

- zadanie nr 2 – drogi krajowe nr 88 i 94  

za cenę brutto ________________ zł  

(słownie złotych: ________________________________________________________ ) 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym . 

4.       ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 31.12.2009r. 

6.     ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 12 miesięcy.
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.                                    Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości :                                                                              zadanie nr 1- ___________ zł 2)  , zadanie nr 2- __________ zł 2)                                                           w formie ____________________________________________.

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
sami2)/przy udziale podwykonawców2)   - dla niżej wymienionych robót dopuszczonych do podzlecenia :

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ( zakres- asortyment  powierzonych robót , ich wartość  )
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum2)   dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3  % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

___________________________________________________________________________

12. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ( podać również nr tel. / fax ) /
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

____________________________________
1)   wpisać numery zadań dla których składana jest oferta 
2)   niepotrzebne skreślić
                                                                     Formularz 2.1.1.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY


Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

zadanie nr 1 – drogi krajowe nrA4 , 45 , 46 i 94
	Lp
	Asortyment robót
	Jedn. miary
	Ilość robót
	Cena jedn. zł/jm *)
	Wartość zł

netto *)

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Remont warstwy ścieralnej
	 
	 

	1
	a) Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm               z otaczarni – łaty do 5 m2 
	m2
	900,0
	 
	 

	
	b) Remont jak wyżej - masą z recyklera
	m2
	300,0
	 
	 

	
	c) Remont jak wyżej - masą na zimno 
	m2
	300,0
	 
	 

	2
	a) dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	30,0
	 
	 

	
	b) dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z recyklera 
	m2
	30,0
	 
	 

	3
	a) Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm                        z otaczarni – łaty od 5 do 50 m2 
	m2
	2.400,0
	 
	 

	
	b) Remont jak wyżej masą z recyklera  
	m2
	300,0
	 
	 

	4
	a) dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	30,0
	 
	 

	
	b) dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z recyklera  
	m2
	30,0
	 
	 

	5
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm -                     łaty powyżej 50 m2 
	m2
	1.500,0
	 
	 

	6
	Dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0
	 
	 

	7
	Remont nawierzchni betonem asfaltowym na całej szerokości jezdni -grub. 4 cm  ( bez frezowania istniejącej w-wy )  
	m2
	2.100,0
	 
	 

	8
	dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0
	 
	 

	9
	Warstwa wyrównawcza ( przy wykonywaniu remontu na całej szerokości jezdni ) 
	Mg
	300,0
	 
	 

	10
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na grub. 4cm z wbudowaniem frezowin o gr. ok. 10 cm w pobocza na odległość do 3 km lub odwozem na składowisko 
	m2
	1.500,0
	 
	 

	11
	Remont nawierzchni na całej lub 1 / 2 szerokości jezdni z masy SMA ( dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA ) – gr. 4 cm
	m2
	4.500,0
	
	

	12
	Ułożenie siatki p. spękaniowej na połączeniu ze starą nawierzchnią 
	m2
	30,0
	 
	 

	          Razem część I 
	 


Formularz 2.2.1. – zadanie nr 1 
	1
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	Remont nawierzchni – likwidacja przełomów lekkich 
	 
	 

	1
	Rozbiórka nawierzchni o grub. 10 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	2
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0
	 
	 

	3
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	4
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0
	 
	 

	5
	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	          Razem część II
	 

	III
	Remont nawierzchni  - likwidacja przełomów średnich 
	 
	 

	1
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni o grubości 10 cm
	m2
	30,0
	 
	 

	2
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0
	 
	 

	3
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki 
	m2
	30,0
	 
	 

	4
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy dolnej podbudowy 
	m2
	3,0
	 
	 

	5
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	30,0
	 
	 

	6
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy górnej podbudowy
	m2
	3,0
	 
	 

	7
	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	8
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0
	 
	 

	9
	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm
	m2
	30,0
	 
	 

	 Razem część III
	 

	IV
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 

	1
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	15,0
	 
	 

	2
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	15,0
	 
	 

	3
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	6,0
	 
	 

	Razem część IV
	 

	wartość ogółem netto ( cz. I – cz. IV ) 
	 

	podatek VAT 22%
	 

	wartość ogółem brutto ( cz. I – cz. IV )
	 


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
                                                                     Formularz 2.1.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY


Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

zadanie nr 2 – drogi krajowe nr 88 i 94 

	Lp
	Asortyment robót
	Jedn. miary
	Ilość robót
	Cena jedn. zł/jm *)
	Wartość zł

netto *)

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Remont warstwy ścieralnej
	 
	 

	1
	a) Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm               z otaczarni – łaty do 5 m2 
	m2
	600,0
	 
	 

	
	b) Remont jak wyżej - masą z recyklera
	m2
	150,0
	 
	 

	
	c) Remont jak wyżej - masą na zimno 
	m2
	150,0
	 
	 

	2
	a) dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	30,0
	 
	 

	
	b) dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z recyklera 
	m2
	30,0
	 
	 

	3
	a) Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm                        z otaczarni – łaty od 5 do 50 m2 
	m2
	1.500,0
	 
	 

	
	b) Remont jak wyżej masą z recyklera  
	m2
	30,0
	 
	 

	4
	a) dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	30,0
	 
	 

	
	b) dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z recyklera  
	m2
	30,0
	 
	 

	5
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm -                     łaty powyżej 50 m2 
	m2
	600,0
	 
	 

	6
	Dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0
	 
	 

	7
	Remont nawierzchni betonem asfaltowym na całej szerokości jezdni -grub. 4 cm  ( bez frezowania istniejącej w-wy )  
	m2
	600,0
	 
	 

	8
	dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0
	 
	 

	9
	Warstwa wyrównawcza ( przy wykonywaniu remontu na całej szerokości jezdni ) 
	Mg
	60,0
	 
	 

	10
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na grub. 4cm z wbudowaniem frezowin o gr. ok. 10 cm w pobocza na odległość do 3 km lub odwozem na składowisko 
	m2
	600,0
	 
	 

	11
	Remont nawierzchni na całej lub 1 / 2 szerokości jezdni z masy SMA ( dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA ) – gr. 4 cm
	m2
	3.810,0
	
	

	12
	Ułożenie siatki p. spękaniowej na połączeniu ze starą nawierzchnią 
	m2
	30,0
	 
	 

	          Razem część I 
	 


Formularz 2.1.2. – zadanie nr 2 

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	Remont nawierzchni – likwidacja przełomów lekkich 
	 
	 

	1
	Rozbiórka nawierzchni o grub. 10 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	2
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0
	 
	 

	3
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	4
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0
	 
	 

	5
	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	          Razem część II
	 

	III
	Remont nawierzchni  - likwidacja przełomów średnich 
	 
	 

	1
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni o grubości 10 cm
	m2
	30,0
	 
	 

	2
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0
	 
	 

	3
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki 
	m2
	30,0
	 
	 

	4
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy dolnej podbudowy 
	m2
	3,0
	 
	 

	5
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	30,0
	 
	 

	6
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy górnej podbudowy
	m2
	3,0
	 
	 

	7
	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm 
	m2
	30,0
	 
	 

	8
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0
	 
	 

	9
	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm
	m2
	30,0
	 
	 

	 Razem część III
	 

	IV
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 

	1
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0
	 
	 

	2
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0
	 
	 

	3
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0
	 
	 

	Razem część IV
	 

	wartość ogółem netto ( cz. I – cz. IV ) 
	 

	podatek VAT 22%
	 

	wartość ogółem brutto ( cz. I – cz. IV )
	 


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Rozdział 3
Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych                                  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym                        do realizacji zamówienia ;

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym                             do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

                                                              Formularz 3.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ KADROWY




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osobę/y:

	Lp.
	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia – stanowisko 
	Uprawnienia budowlane
	Doświadczenie na proponowanym stanowisku 

-w latach 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	zadanie nr 1


	
	
	

	
	zadanie nr 2

	
	
	


Uwaga: wypełnić tylko dla zadań dla których składana jest oferta .
__________________ dnia __ __ 200_ roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 Formularz 3.3.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi jednostkami sprzętowymi  :

	Lp.
	Wyszczególnienie (nazwa i parametry)
	liczba jednostek
	forma dysponowania 

	1
	2
	3
	4

	
	zadanie nr 1
 
	
	

	
	zadanie nr 2 

	
	


Uwaga:

W kolumnie 2 podać nazwę jednostki sprzętowej oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców.

W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) oraz lokalizację wytwórni mas bitumicznych (WMB). 

Gdy wykonawca nie dysponuje wytwórnią , a  ma jedynie możliwość zakupu masy  wpisuje w kol. 4 „możliwość zakupu masy„  oraz  lokalizację wytwórni i jej właściciela .

Wypełnić tylko dla zadań dla których składana jest oferta .
__________________ dnia __ __ 200_ roku                    __________________________________

      (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.4.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych

 nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4  na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała ( zakończyła) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  następujące zamówienia 
	Nazwa i adres Zamawiającego


	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 Instrukcji dla Wykonawców –

 nazwa zadania ,  ilość robót w zakresie remontu / odnowy nawierzchni  w  m2 
	Czas realizacji

	
	
	
	początek miesiąc rok
	oniec miesiąc rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Tom II

                                    ISTOTNE   POSTANOWIENIA  UMOWY

ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco w ciągu dróg krajowych nr 45 , 46 , 88 , 94 i A4 na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007-2009 – zadanie nr …….….  zgodnie z ofertą z dnia ...........................złożoną w przetargu nieograniczonym i specyfikacjami istotnych warunków zamówienia.
§ 2

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto : …………………. zł ,                                          plus 22% podatek VAT ……………. zł  co łącznie stanowi kwotę brutto ………………….. zł           ( słownie złotych ………………………………………………………………………………. )

2. Ceny jednostkowe będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy . Zamawiający                         nie przewiduje waloryzacji cen .
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena umowna zostanie dostosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami .
4. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w ust.1  przed terminem zakończenia umowy , umowa ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń.   

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1  pkt 6 ustawy Pzp.

§ 3
1. Zamówienie będzie realizowane w okresie 2007 – 2009 , od momentu podpisania umowy                       do 31.12.2009r.

2. Podstawowy zakres robót remontowych w ramach tzw. wiosennego porządkowania dróg winien być zrealizowany w każdym kolejnym roku trwania umowy odpowiednio do :                           30 lipca 2007r. , 15 maja 2008r. , 15 maja 2009 r.

3. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w terminie 3 dni po zgłoszeniu przez Zamawiającego ( pracownika Rejonu ) , przy czym pojedyncze ubytki w nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu winny być wyremontowane w ciągu 12 godzin na drodze krajowej  nr A-4 i  24 godzin na pozostałych drogach  -  od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres robót podstawowych , o których mowa w ust. 3 będzie określany przez Zamawiającego corocznie  nie później niż do 15 kwietnia.

§ 4
1. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  .................................................................................................................... w terminie 30 dni od daty złożenia faktury z załączonym protokółem odbioru częściowego robót lub ostatecznego robót.

2. Rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane według cen jednostkowych określonych w ofercie oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w §  2 ust.1 rozliczne będzie nie częściej niż raz w miesiącu , na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę  wynikającą z zestawienia wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera lub wyznaczone osoby oraz protokółu odbioru częściowego robót.


§ 5
1. Wykonawca z wyprzedzeniem 7 dni winien przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej , pod rygorem nieważności , umowę lub projekt umowy jaką ma zamiar zawrzeć z podwykonawcą.

2. Wykonawca , przed rozpoczęciem robót każdego roku złoży Zamawiającemu oświadczenie o stanie zatrudnienia podwykonawców , w którym uwzględni terminy zapłaty i kwoty należnych podwykonawcom wynagrodzeń.                        

3. Z wyjątkiem przypadków kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dowody zapłaty  kwoty należnej podwykonawcy lub dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących  dowodów na to  , że jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty  tej kwoty  oraz dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy - Zamawiający może według własnego uznania zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część należnej mu kwoty , potrącając odpowiednio tę kwotę z faktury Wykonawcy ,  

§ 6
1. Inżynierem ze strony Zamawiającego ustanawia się ................................................................... Kierownika Rejonu w ..................................................................................................................   . Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze specyfikacjami technicznymi , zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, przepisami,   zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.


2. Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w imieniu Inżyniera będą sprawować wyznaczeni przez Inżyniera pracownicy Rejonu w ....................................................................................

3. Funkcję  kierownika robót ze strony Wykonawcy sprawować będzie ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na okres 12 miesięcy na roboty wykonane     w danym roku  , licząc od daty odbioru częściowego – rocznego  tych robót , dokonywanego na koniec każdego roku trwania umowy .
2. Zamawiający  może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawia-jącego to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy .                           W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  .                                           

§ 8
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3% ceny całkowitej wynikającej z oferty  , o której mowa w & 2 ust.1 niniejszej umowy tj. kwotę :.......................zł słownie złotych ............................................................................................................................ .
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1  kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie..............................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy  w terminach i wysokościach jak niżej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od końcowej daty wykonania całego zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane   tj. podpisania protokółu ostatecznego  robót,

 2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu ostatniego okresu gwarancji i   podpisaniu protokółu odbioru pogwarancyjnego.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,              o której mowa w ust.3 pkt 2) , w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 9
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego( nie dotyczy zmian administracyjnych lub  organiza-cyjnych) -w wysokości  10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości faktury należnej za roboty -  za każdy dzień przekroczenia  terminu  realizacji robót określonych w &2 ust.4 

4. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni  z winy Wykonawcy  , Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Wykonawcę karami jak w  ust. 1 .

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności zmiany  

2. Zgodnie z ustawą Pzp niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  , chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy ,jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .             W tym przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego za zrealizowaną część umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę ,iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań umownych. Rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. Wykonawca  nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego .
§ 11
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sąd właściwy dla Zamawiającego. 

& 12
Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:

a) oferta

b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia

& 13                                                                
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA
...............................................                                                             ................................................

................................................                                                            ................................................
Tom III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

   Rozdział 1 .   Specyfikacje Techniczne
D.00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE

1.Wstęp
1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masami mineralno-asfaltowymi, betonem asfaltowym, SMA , masą na zimno na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Opolu GDDKiA.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1..

1.3.Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami :

· D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

· D-05.03.13 Nawierzchnie SMA

· D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni bitumicznych.

1.4.Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1.Budowla drogowa 

- obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.Droga 
- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Droga tymczasowa (montażowa) 

- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.4.Dziennik budowy 

- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inżynier 

- osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).

1.4.6.Jezdnia 

- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7.Kierownik budowy 

- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi 

- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni 

-  układ warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10.Korpus drogowy 

- nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11.Koryto 

- element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Kosztorys ofertowy 

- wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.13.Kosztorys ślepy 

- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.14.Księga obmiarów 

- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15.Laboratorium 

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.16.Materiały 

- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.17.Nawierzchnia 

- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładu obciążenia od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta 

- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Obiekt mostowy 

- most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.20.Odpowiednia (bliska) zgodność

 - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy 

- wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze 

-  część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podłoże 

- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.24.Podłoże ulepszone 

- górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inżyniera 

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant 

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsięwzięcie budowlane 

- kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28.Przepust 

- obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna 

- dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.30.Rekultywacja 

- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Rysunki 

- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) 

- odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.33.Szerokość użytkowa obiektu 

- szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników w mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Zadanie budowlane 

- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

(1) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

(1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

                1 ) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

                2 ) Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-tową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali .

(5) Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

(1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

(2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organi-zacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

(3) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

(6) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

(7) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1)  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

      (a)   Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

      (b)   Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.

      (c)   Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

             - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,   

               materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

              - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

              - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

              - możliwością powstania pożaru.

(2)  Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa

(1)  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

(3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

(2) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

(4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

(5) Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

(2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak : przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

(4) O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

(5) Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

(6) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(7) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

(1) Wykonawca  będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

(3) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.

(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy

(1)  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

(3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót

(1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu  ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego .

(3) Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.Materiały

2.1.Źródła uzyskania materiałów

(1) Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

(2) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

(2) Biorąc pod uwagę fakty, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może polecić część źródła jako nie nadające się do eksploatacji.

(3) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich na miejsce budowy.

(6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budo-wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

(7) Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością.

(9) Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów.

(1) Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
(2) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom

(1) Materiały 

(2)  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zastały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

(3) Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów

(1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

(2) Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów

(1) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.Sprzęt

(1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien opowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

 (2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

(4) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy.

(5) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

(6) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.Transport
(1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

(2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.

(4) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

(1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

(2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

(3)  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

(4)  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2.Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.

(1) Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

(2)  Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

(3)  Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

(4)  Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4..

(5)  Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

(1)  Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)

(1)  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

(2)  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

       a) część ogólną opisującą:

           - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

           - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

           - bhp,

           - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

           - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 


elementów robót,

           - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 


wykonywanych robót,

           - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium wła-snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ) ,

           -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów ,

              nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych    

              korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania 

              tych informacji Inżynierowi ; 

          b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

           - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 


oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -


kontrolne,

           - rodzaje i ilość środków transportu,

           - sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie    

             transportu,

           - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakości robót

(1)  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

(2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

(3)  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

(4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

(6) Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

(7)  Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

(9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

(1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
(2) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
(3) Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryw Zamawiający.
(4) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

(2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5.Raporty z badań.

(1)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
(2)  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3)  Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji  i udostępnić je na życzenie Inżynierowi . 
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera

(1)  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
(2)  Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
(3)  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

(1)
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

    technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :


* Polską Normą lub


* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
 

       Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi 


   Specyfikacji Technicznej.


          W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


        Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

(2)  Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

(3)  Inżynier zdyskwalifikuje  i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych , wytwórni lub maszyn , które nie mają ważnych , wymaganych legalizacji .

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

  robotach

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

  ostatecznych odbiorów Robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji       projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

  wykonywania robót ,

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.



Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru


Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3), następujące dokumenty:

 (a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 (b)  protokoły przekazania placu budowy,

 (c)  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

 (d)  protokoły odbioru robót,

 (e)  protokoły z narad i ustaleń,

 (f)   korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.Obmiar robót

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

(1)  Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

(2)  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3)  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

(4)  Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji . Wyniki obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów .

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów

(1)  O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.

(2)  Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.

(3)  Do obliczenia objętości Robót ziemnych nalezy stosować metodę przekrojów poprzecznych

lub inną ,zaakceptowaną przez Inżyniera .

(4)  Jeśli SST dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

(5)  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

(6)  Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

(7)  Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.

(8)  Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

(9)  Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

(10) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

(11)  Cement i wapno będą mierzone w megagramach 

(12)  Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje.

(13)  Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.

(14)  Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

(1)  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

(2)  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

(3)  Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.Wagi i zasady ważenia

(1)  Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

(2)  Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

(3)  Dokładność stosowania wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu

(4)  Jeżeli kontrola wykaże , że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę , to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana

(5)  Jeżeli kontrola wykaże , że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę , to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana , a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd , pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 % .

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

(1)  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

(2)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

(3)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

(4)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

(5)  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem

8.Odbiór robót

8.1.Rodzaje odbiorów robót

(1)  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanymi przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

  (a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  (b)  odbiorowi częściowemu  ( także roczne dokonywane pod koniec każdego roku trwania umowy ) , 

  (c) odbiorowi ostatecznemu.

  (d)  odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

(1)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

(2)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

(3)  Odbioru robót dokonuje Inżynier.

(4)  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

(5)  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6)  W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.

(7)  Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.

8.3.Odbiór ostateczny robót

(1)  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

(2)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

(3)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

(4)  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

(5)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnianiem tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i ulegających  

   zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- certyfikaty zgodności z PN i aprobatą techniczną wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

(3)  Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez   

  Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

(4) W przypadku, gdy wg  komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

(5) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

(6) Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6.Odbiór pogwarancyjny .

(1) Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego .

9.Podstawa płatności 

9.1.Ustalenia ogólne 

(1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.

(2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej.

(3) Cena jednostkowa będzie obejmować:

      - robociznę bezpośrednią,

      - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

      - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac   

         budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

      - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

         pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

     - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(4)  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

(5)  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10.Przepisy związane 

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 , poz. 414 z późniejszymi zmianami ) 

(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami )

(3) normy, przepisy i wytyczne zawarte w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych
D-05.03.17. Remont nawierzchni bitumicznych

1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni  betonem asfaltowym wytwarzanym i wbudowywanym na gorąco dla kategorii ruchu KR3 do KR6 ( dot. także masy SMA ) 
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i    

realizacji robót remontowych na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Opolu GDDKiA.

1.3. Zakres robót objętych SST

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonywany jest na nawierzchniach bitumicznych dróg krajowych. 

1.4. Podstawowe określenia

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

Przykłady:

Usuwanie powierzchniowych uszkodzeń (ubytków), głębokich uszkodzeń nawierzchni (wybojów), uszczelnianie pojedynczych pęknięć, naprawa obłamanych krawędzi jezdni, uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i lepiszcza (zaprawy) itp.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.
1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach.
1.4.5. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.( masy wytwarzane na gorąco lub na zimno)
1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich proporcjach (mieszanka mineralna składająca się wyłącznie z kruszywa łamanego) zaprojektowana i wykonana wg. PN-S-96025 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”

1.4.7. Odnowa – mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej na szerokości, co najmniej jednego pasa ruchu,

1.4.8. Recykling nawierzchni asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni

1.4.9. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość, mająca na celu poprawienie równości poprzecznej i podłużnej jezdni lub usunięcia warstwy nawierzchni.

1.4.10. Frezowanie częściowe – ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia równości poprzecznej pasa ruchu.

1.4.11. Frezowanie płytkie – przypowierzchniowe ścięcie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni lub pasa ruchu na głębokość do kilkunastu mm poniżej dna koleiny.

1.4.12. Frezowanie warstwowe – całkowite usunięcie warstwy ścieralnej lub usunięcie warstwy ścieralnej i częściowe lub całkowite warstwy niżej leżącej

1.4.13. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania nawierzchni na zimno

1.4.14. Przełomy – trwałe odkształcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowań lub spękań, powstałe pod obciążeniem kół pojazdów, wskutek nawodnienia podłoża lub samej nawierzchni. Rozróżnia się :

a) przełomy lekkie – bardzo nieznaczne, miejscowe odkształcenia i spękania nawierzchni z ewentualnymi wysiękami wody, które nie stanowią większego utrudnienia w ruchu pojazdów,

b) przełomy średnie – miejscowe spękania i odkształcenia (wgniecenia) nawierzchni, którym towarzyszy rozluźnienie warstwy jezdnej i wysięki wody; ruch pojazdów jest nieco utrudniony,

c) przełomy ciężkie – duże odkształcenia i rozluźnienia całej nawierzchni, przy czym z nawierzchni wydobywa się nie tylko woda, lecz również grunt podłoża; ruch pojazdów jest bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy

1.4.15. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu,
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są przedstawione w p-kcie 2 OST  

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych
            W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni powinny być stosowane odpowiednie materiały i technologie usuwania tych uszkodzeń.

Do remontu cząstkowego w-w bitumicznych nawierzchni jezdni dróg krajowych zastosowano beton asfaltowy wytwarzany i wbudowywany na gorąco dla kategorii ruchu KR3 do KR6.

W okresie  przerw w produkcji mas na gorąco w otaczarniach stacjonarnych ( I i IV kwartał) za zgodą Inżyniera dopuszcza się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu mas na zimno oraz wytworzonych w „recyklerach”. 

2.3.  Beton asfaltowy

     Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale 1/3 – 1/4 głębokości uszkodzenia do 80mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowane oddzielnie o dobranym uziarnieniu. 

2.3.1 Kruszywa 

        Do betonu asfaltowego wytwarzanego i wbudowywanego na gorąco stosuje się kruszywa łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 [3] w proporcjach i parametrach jakościowych zależnych od rodzaju warstwy nawierzchni na jaką jest przeznaczone dana mieszanka. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w tablicach od 1 do 5.

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.
Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego - dla ruchu ciężkiego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Rodzaj warstwy
	Badania wg. normy

	
	
	ścieralna
	wiążąca
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Ścieralność w bębnie kulowym:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż

- w grysie

- w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
	30

-

30
	35

40

30
	PN-79/B-06714/42 [4]

	2.
	Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej niż:

a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych:

frakcja 4 - 6,3 mm

frakcja powyżej 6,3 mm

b) dla kruszywa ze skał osadowych
	1,5

1,2

2,0
	2,0

2,0

3,0
	PN-77/B-06714/18 [5]

	3.
	Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych
	2,0

2,0
	4,0

5,0
	PN-78/B-06714/19 [6]

	4.
	Odporność na działanie mrozu wg. zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż
	10,0
	30,0
	PN-78/B-06714/20 [28]


Tablica 2. Wymagania dla  grysów  -   ruch  ciężki

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	grys
	Badania wg.normy

	
	
	ruch      ciężki
	

	1.
	Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,

odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie mniej niż

- w grysie 6,3 - 20,0 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż

- w grysie 6,3 - 20 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm

c) zawartość podziarna dla frakcji % masy, nie więcej niż

- w grysie 6,3 - 2,0 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż
	1,5

2,0

85

80

10

15

8


	PN-78/B-0674/15 [7]

	2.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż
	 0,1


	PN-78/B-06714/12 [8]

	3.
	Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż
	25
	PN-78/B-06714/16 [9]

	4.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy
	barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (zanieczyszczeń brak)
	PN-78/B-06714/26 [10]


W przypadku stosowania grysów granitowych, wartość ścieralności podana w tablicy 1. 

poz. 1. może być przekroczona lecz nie może wynosić więcej niż 45%.

Dla uzyskania zadowalającego współczynnika tarcia, nie dopuszcza się stosowania grysów wapiennych o uziarnieniu ponad 4 mm do wykonania warstwy ścieralnej.

Tablica 3. Wymaganie dla piasku  i kruszywa drobnego granulowanego.

	Lp..
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania
	Badania wg..

normy

	
	
	piasek łamany
	kruszyw granulowane
	

	1.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż
	0,1
	0,1
	jak w tabl. 2


	2.
	Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż

a) dla kruszyw z wyjątkiem wapieni

b) dla kruszyw z wapieni
	65

40
	65

40
	BN-64/8931-01 [11]

	3.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barw cieczy
	nie ciemniejsza niż wzorcowa wg.. PN-78/B-06714/26 [10]
	jak w tabl. 2

	4.
	Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż
	15
	15
	jak w tabl. 2

	5.
	Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powyżej
	-
	15
	jak w tabl. 2


Tablica 4. Wymagania dla piasku

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania dla wszystkich warstw
	Badania wg. normy

	1.
	Skład ziarnowy

a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm, nie więcej niż

b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż
	2

10
	Jak w tabeli 2

	2.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż
	0,1
	

	3.
	Wskaźnik piaskowy, większy od
	60
	

	4.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa
	wzorcowa
	


Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz wykazujący właściwości zgodne z wymaganiami postawionymi w tabeli Nr 5.

Dodatkowo wypełniacz powinien charakteryzować się umiarkowaną chłonnością.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że najpewniejszy jest wypełniacz wapienny i należy dążyć do jak najszerszego jego stosowania.

Tablica 5. Wymagania dla wypełniaczy.

	Lp.
	Wymagania
	Wypełniacz
	Badania wg. normy

	1.
	Zawartość cząstek mniejszych od

- 0,3 mm

- 0,075 mm

% masy, nie mniej niż
	100

80
	PN-61-/S-96504 [12]

	2.
	Wilgotność, % masy nie więcej niż
	1,0
	

	3.
	Powierzchnia właściwa, cm2/g
	2500-4500
	PN-88/B-04300 [13]

	4.
	Zawartość węglanu wapnia CaCO3
	> 90%
	


Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi należy stosować modyfikowaną emulsję kationową szybkorozpadową -spryskanie dna i krawędzi przyciętego ubytku (wyboju), natomiast lepiszcze do betonu asfaltowego - zgodnie z pkt. 2.3. SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.2. Lepiszcza

Do wytwarzania betonu asfaltowego i mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować jako lepiszcze, następujące rodzaje asfaltów drogowych: 

- warstwa ścieralna - asfalt  –50/70

- warstwa wiążąca -   asfalt - 35/50

Niniejsza ST uwzględnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostępne w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.

Dla poprawienia jakości krajowych asfaltów, a tym samym zapewnienia większej trwałości nawierzchni bitumicznych, do warstw ścieralnych należy stosować, zgodnie z poleceniem GDDP (pismo GDDP. 11a-432/41/89 z 4 kwietnia 1989r.), asfalty z dodatkiem środków adhezyjnych.

2.3.2.1. Asfalty drogowe

Asfalty drogowe stosowane do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych powinny spełniać wymagania podane w tablicach 6 i 7 oraz wg. PN-EN-12591:2002 [14]

Tablica 6. 

Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1mm do 330x0,1mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich

	L.p.
	Właściwość
	Metoda badania
	Rodzaj asfaltu

	
	
	
	50/70

	Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w 250C                   
[ 0,1 mm]
	PN-EN 1426
	50 - 70

	2
	Temperatura mięknienia                                                 [0C]
	PN-EN 1427
	46 - 54

	3
	Temperatura zapłonu, nie mniej niż                                      [0C]
	PN-EN 22592
	230

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż     [% m/m]
	PN-EN 12592
	99

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż

[% m/m]
	PN-EN 12607-1
	0,5

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż                   [ %]
	PN-EN 1426
	50

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż            [0C]
	PN-EN 1427
	48

	Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny, nie więcej niż                                        [%]
	PN-EN 12606-1
	2,2

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż [0C]
	PN-EN 1427
	9

	10
	Temperatura łamliwości, nie więcej niż                                [0C]
	PN-EN 12593
	-8


2.3.2.2. Asfalty drogowe ze środkiem adhezyjnym (DA) 

Szczegółowe zasady dozowania i mieszania środka adhezyjnego z asfaltem są zawarte w tymczasowych warunkach technicznych stanowiących załącznik do świadectw dopuszczenia środków adhezyjnych do stosowania w budownictwie drogowym. Najważniejsze z nich podaje się w pkt. 2.4. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne asfaltu DA nie powinny różnić się od właściwości zwykłych asfaltów drogowych ujętych w tablicy 6 w pkt.. 2.3.1, natomiast wymaganą przyczepność i jej wzrost dla asfaltu DA podano w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagania dla asfaltu drogowego ze środkiem adhezyjnym w zakresie przyczepności do kruszyw.

	Wymagania
	Rodzaj środka adhezyjnego

	
	Kaminoks D
	Teramin

	Przyczepność do kruszywa 
	( 75%
	( 75%

	Wzrost przyczepności w porówna z asfaltem wyjściowym dla:

- granitu

- bazaltu

- porfiru
	( 25%

( 20%

( 50%
	( 30%

( 20%

-


Dostawy asfaltów

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót asfaltów pochodzących od różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) asfaltu w czasie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania nowej recepty na  mieszankę mineralno-bitumiczną. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość produkcji. 

2.3.2.3. Środki adhezyjne

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM.

Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w świadectwie dopuszczenia.
Stosowanie środka adhezyjnego

Decyzję o zastosowaniu środka podejmuje Inżynier po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wiarygodnych badań laboratoryjnych i doświadczeń dla ustalenia najkorzystniejszego rodzaju środka adhezyjnego, ilości i sposobu dozowania. Należy przy tym w pełni uwzględnić wymagania świadectw dopuszczenia do stosowania. Dozowanie środka adhezyjnego można przeprowadzić w wytwórni lub w bazie przeładunkowej, a także i w rafinerii. Najkorzystniejszym sposobem jest jednak dodawanie środka do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki.
2.4. Lepiszcze do remontów

Do spryskiwania poszczególnych warstw bitumicznych, krawędzi remontowanej nawierzchni bitumicznej oraz elementów dróg (krawężniki) i urządzeń technicznych nie związanych z drogą (włazy studni rewizyjnych, kratek ściekowych i zaworów wodociągowych i gazowych) należy stosować modyfikowaną emulsję kationową szybkorozpadową - natomiast lepiszcze do betonu asfaltowego - zgodnie z pkt. 2.3.2 niniejsze ST.
2.5.Kruszywo do podbudowy (przełomy)

Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Tablica 8. Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone
	L.p.
	Wyszczególnienie właściwości
	Podbudowa
	Badania według

	
	
	zasadnicza
	pomocnicza
	

	1
	Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	od 2 do 12
	PN-B-06714-15

	2
	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	PN-B-06714-15

	3
	Zawartość ziaren nieforemnych % (m/m), nie więcej niż
	35
	40
	PN-B-06714-16

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niz
	1
	1
	PN-B-06714-26

	5
	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	BN-64/8931-01

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
	35

30
	50

35
	PN-B-06714-42

	7
	Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż
	3
	5
	PN-B-06714-18

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	PN-B-06714-19

	9
	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
	-
	-
	PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

	10
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niż
	1
	1
	PN-B-06714-28

	11
	Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00

b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03
	80

120
	60

-
	PN-S-06102


2.6. Materiały do regulacji urządzeń technicznych niezwiązanych z drogą

Do wykonania regulacji pionowej urządzeń technicznych niezwiązanych z drogą (włazy studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, kratek studzienek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych) a zlokalizowanych w jezdni drogi należy użyć następujących materiałów ( uzgodnionych z Inżynierem):

a) pierścienie regulacyjne żelbetowe,

b) cegła kanalizacyjna,

c) beton,

d) masa mineralno-bitumiczna,

e) tzw. zaprawy szybkosprawne

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu

Ogólne wymagania dla sprzętu zostały podane w p-cie 3ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2.  Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy

Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak :

a) przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW  do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

b) sprężarki o wydajności 2-5m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu ) 0,3-0,8 Mpa,

c) szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków (z drutów stalowych) wirujących z prędkością 3000 obr/min. nie powinna być mniejsza od 200 mm. Służą do czyszczenia naprawianych  krawędzi przyciętych warstw przed smarowaniem dna i krawędzi przyciętego ubytku (wyboju) lepiszczem ,

d) walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Frezarki

Należy stosować frezarki drogowe o szerokości umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w p-cie 5 niniejszej specyfikacji.


Frezarka do frezowania kolein, garbów i nierówności powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą równość określono w p-cie 5 niniejszej specyfikacji. Do remontu cząstkowego nawierzchni Inżynier może dopuścić frezarkę sterowaną mechanicznie.


Frezarka musi być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody.

Sprzęt użyty do frezowania powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, uzgodnionym przez organ zarządzający ruchem.


Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak najmniejszych zakłóceniach w ruchu.

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstracje pracy frezarki na własny koszt.

3.4. Skrapiarki

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej. Przy małym zakresie robót mogą to być skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą.

3.5.  Sprzęt do wbudowywania podbudowy i mieszanek mineralno bitumicznych na gorąco

Przy dużym zakresie robót do układania mieszanki mineralno-asfaltowej należy używać mechanicznej układarki mas bitumicznych oraz walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych.

Przy małym zakresie robót typowym dla remontów cząstkowych dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia warstw konstrukcyjnych podbudowy jak i rozłożonych mieszanek bitumicznych należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

3.6.  Walce do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznyh.

Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznyh należy stosować następujące walce:

· walce gładkie stalowe statyczne dwuwałowe lekkie i średnie,

· walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie,

· walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie,

· walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer, 

· walce mieszane typu K 12 z przednią osią gładką stalową wibracyjną i tylną ogumioną.

Wybór rodzaju walców do zagęszczania zależy od: grubości warstwy, wymaganego stopnia zagęszczenia, rodzaju mieszanki i wielkości produkcji otaczarki. Zaleca się używanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie - walca dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

· w system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki,

· w fartuchy osłonowe kół walców ogumionych w celu utrzymania ich temperatury,

· w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania,

· we wskaźniki wibracji - częstotliwość drgań i siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),

· w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

Wskazanym jest wyposażenie walców ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.

3.7.  Sprzęt do wykonania podbudowy

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) koparek i ładowarek do rozbiórki nawierzchni jezdni i podbudowy,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

c) równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,

d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Do układania i zagęszczenia warstw bitumicznych należy stosować sprzęt wymieniony w p-tach 3.4, 3.5 i 3.6.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

· do transportu mieszanek można używać wyłącznie wywrotek,

· czas transportu nie powinien przekraczać jednej godziny ,

· powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki,]

· samochody muszą być zaopatrzone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu,

· skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozkładu, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Kruszywo na składowisku należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentach i frakcjach oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się by frakcje drobne, poniżej 4mm, były chronione przed opadami - plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, by nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

4.4. Transport i przechowywanie wypełniacza

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych. 

4.5. Transport i przechowywanie lepiszczy

Asfalt oraz emulsje asfaltową należy transportować i przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków jakie podano dla zbiorników stalowych.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech asfaltu i obniżenia jego jakości.

Zabrania się podgrzewania zbiorników na asfalt bezpośrednim płomieniem.

4.6. Opakowanie, transport i przechowywanie środków adhezyjnych

Środki adhezyjne należy  pakować w beczki polietylenowe lub blaszane ocynkowane oraz do autocystern. Transport środków powinien odbywać się w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub w autocysternach.

Środki adhezyjne należy przechowywać w temperaturze wyższej niż 40(C, w miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub w zbiorniku stalowym wyposażonym w wężownice do ogrzewania wodą, parą wodną lub olejem. Tak przechowywane środki adhezyjne zachowują swoje właściwości przez 18 miesięcy od daty produkcji w przypadku kaminoksu D i teraminu.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.. 1.5.9.

4.7.  Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zakres robót, technologię wykonania należy uzgodnić każdorazowo z Inżynierem.

5.2. Remont w-wy ścieralnej i wiążącej (ubytków i wybojów)

5.2.1.  Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

· pionowe obcięcie (diamentowymi piłami tarczowymi) wszystkich krawędzi uszkodzenia na  głębokość ustaloną z Inżynierem, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej (prostokąt),

· usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

· usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

· dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

5.2.2. Frezowanie nawierzchni

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 

Do remontu cząstkowego nawierzchni Inżynier może dopuścić frezarkę sterowaną mechanicznie.

Frezarka musi być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody. Frezowana nawierzchnia musi być oczyszczona po frezowaniu  szczotkami mechanicznymi lub ręcznie.


Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie .
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstracje pracy frezarki na własny koszt.

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z ustaleniami Inżyniera. Nierówności sfrezowanej powierzchni  mierzone przy użyciu łaty oraz klina pomiarowego o szerokości 40 mm nie powinny być większe niż 8 mm. Nawierzchnia powinna być sfrezowana z dokładnością  + 5 mm.

Ilość robót (frezowanej powierzchni) winna odpowiadać możliwości przerobowej brygad wbudowujących beton asfaltowy – niedopuszczalne jest pozostawianie wyfrezowanej nawierzchni na noc.

Sfrezowany materiał należy wbudować ręcznie  w pobocza dróg krajowych na  grubość ok.10,0cm po zagęszczeniu „płytą” lub walcem w odległości do 3 km od wykonywanego remontu – w miejscach i według ustaleń, parametrów wskazanych każdorazowo przez Inżyniera lub odwieść na składowisko,  na odległość do 15 km.
5.2.3. Naprawa ubytków, wybojów i obłamanych krawędzi

       Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg p-ktu.5.2.1.), należy spryskać dno oraz krawędzie obciętego ubytku (wyboju) szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.Należy przewidzieć możliwość wykonania na wniosek Inżyniera, „smarowanie” krawędzi bocznych ubytku asfaltem jak również zabezpieczenie lepiszczem (emulsja lub asfalt) górnej krawędzi, styku nowej i istniejącej masy. 

        Beton asfaltowy w tym także z „recyklera” i masę na zimno należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo „spulchniona” na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca (łaty) i istniejącej nawierzchni nie powinny być większe od 4 mm pomierzone 4-metrową łata profilową lub pomiarową.

       Rozłożoną  mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

„Masa na zimno” winna być wbudowana przy uwzględnieniu dodatkowych zaleceń producenta.

Użyta – przyjęta technologia wykonawstwa robót musi zapewnić osiągnięcie parametrów technicznych podanych w p-cie 6.3 niniejszej SST.

5.3. Remont nawierzchni jezdni na całej szerokości ( o dużej powierzchni )  
        Remont nawierzchni bitumicznych na dużej powierzchni – należy wykonać przy użyciu mechanicznej układarki mas bitumicznych oraz walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych. Zakres wykonywanego remontu (nakładki) należy ustalić każdorazowo z Inżynierem – uzgadniając równocześnie wielkość powierzchni do frezowania (frezowanie całości bądź wykonanie jedynie wcinek i ułożenie nakładki bitumicznej).

Materiał sfrezowany należy wbudować w pobocza - zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.( pkt.5.2.2)

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej (odnowy), nawierzchnię należy skropić asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,4-0,5 kg/m2, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Krawędzie remontowanych ubytków i wybojów oraz ułożonych dywaników bitumicznych (odnów) należy przesmarować modyfikowaną emulsją kationową szybkorozpadową.

UWAGA!

Wymagania dla tego typu remontów nawierzchni na całej szerokości - o dużej powierzchni - ( w zakresie materiałów i mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonania, niezbędnych badań, oceny wyników badań) - zgodne z Polską Normą PN-S-96025.

5.3.1. Ułożenie warstwy wyrównawczej

W przypadku konieczności należy dokonać przy użyciu mechanicznych układarek wyrównania podłoża mieszanką bitumiczną (betonem asfaltowym) o wymaganiach technicznych, wykonawstwie jak pkt 5.3. 

Rozliczenie za Mg wbudowanej masy.

5.4.  Remont nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca) - przełom lekki

Remont wykonuje się analogicznie jak przy remoncie warstwy ścieralnej (pkt. 5.2.3.,pkt 5.3)  z tym, że układanie warstw bitumicznych wykonuje się w 2-ch warstwach.

5.4.1 Remont nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca wraz z podbudową ) -

przełom średni

Podbudowa

Nawierzchnię bitumiczną na remontowanym odcinku należy przeciąć diamentowymi piłami tarczowymi. Materiał uzyskany z rozbiórki poszczególnych warstw bitumicznych oraz podbudowy należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do               15 km. 

Przed przystąpieniem do ułożenia podbudowy należy wyrównać oraz wyprofilować podłoże wg wskazań Inżyniera.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości ustalonej przez Inżyniera. Grubość pojedynczej układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie spadków i rzędnych wysokościowych ustalonych przez Inżyniera. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana.               W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Po wykonaniu i odbiorze podbudowy przez Inżyniera należy spryskać emulsją asfaltową warstwę podbudowy i przystąpić do układania bitumicznych warstw konstrukcyjnych.( pkt.5.4)
5.4.2 Układanie mieszanki bitumicznej

Układanie warstw bitumicznych musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10(C.

 ( nie dotyczy tzw. „mas na zimno”)

Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą i warstwę wiążącą w przedziale +5(C do +10(C może być wykonywane za zgodą Inżyniera.

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Zagęszczanie nawierzchni
Ogólne zasady

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:


· 130(C - dla asfaltu D 35/50

· 125(C - dla asfaltu D 50/70

Wskazanym jest zagęszczanie w możliwie wysokiej temperaturze. Jednak przy stosowaniu asfaltów parafinowych, zagęszczanie mieszanki zaleca się  rozpocząć przy temperaturze około 140(C, aby uniknąć spękań, które mogą wyniknąć przy wyższych temperaturach.

Zagęszczanie mieszanki

Podstawowe zasady zagęszczania:

· zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki,

· zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym w celu uniknięcia sfalowań nawierzchni;

· rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania;

· manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym;

· prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania;

· wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze;

· walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyci walca stalowego statycznego.

Sposób zagęszczania warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu walca dwuwałowego K12, został podany przez IBDiM w postaci "Wytycznych" do stosowania (Zeszyt nr 29 "Informacje, instrukcje" z 1990r.).

Walce stalowe trzywałowe mogą być użyte do zagęszczania podbudowy i warstwy wiążącej.

Nie dopuszcza się do użytku walców ogumionych mających opony zużyte, bieżnikowane i nie posiadający możliwości zmiany ciśnienia.

5.5. Regulacja urządzeń 

W trakcie wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej może zachodzić konieczność regulacji pionowej urządzeń niezwiązanych z drogą, a znajdujących się w jezdni drogi. W takim przypadku należy w obrębie urządzenia (włazy kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy wodociągowe i gazowe) rozkuć ostrożnie nawierzchnię bitumiczną młotami pneumatycznymi bądź ręcznie nie doprowadzając do uszkodzenia urządzenia. (koszt uszkodzonego przez Wykonawcę robót urządzenia, poniesie Wykonawca robót) Do regulacji przedmiotowych urządzeń zaleca się stosować zaprawy szybkosprawne posiadające odpowiednie dopuszczenia do wbudowania i każdorazowo zaakceptowane przez Inżyniera.

Regulacji pionowej urządzenia dokonuje się w ten sposób, aby po wykonaniu remontu warstwa ścieralna wystawała ponad to urządzenie nie więcej niż 3 mm. Przed ułożeniem warstw bitumicznych, płaszczyzny urządzenia stykające się z warstwami bitumicznymi należy przesmarować emulsja asfaltową.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie 6 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zakres, częstotliwość badań - każdorazowo ustala Inżynier zatwierdzając PZJ.

6.2.  Badania prowadzone przez Wykonawcę i na jego koszt przed rozpoczęciem robót:

Przed rozpoczęciem robót należy :

· ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj, zakres uszkodzeń i prawdopodobne przyczyny powstałych uszkodzeń,

· opracować recepty na beton asfaltowy dla poszczególnych warstw konstrukcyj-nych nawierzchni do wykonania remontów przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie oraz uzyskać ich zatwierdzenie (na koszt Wykonawcy) przez Laboratorium Drogowe w Opolu, 45-850 Opole,                                            ul. Żerkowicka 1c,

· ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków transportowych i mieszanek,

· wykonać badania kwalifikacyjne (przydatności) wytypowanych materiałów i mieszanek do wykonania remontu nawierzchni,

· opracować 3 egz. projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003r.(uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: pachołki drogowe z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu , sygnalizację świetlną itp.) oraz  uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad).W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić znaki typu „dużego”  z folii odblaskowej typu II w zakresie dróg krajowych natomiast na odcinku autostrady A4 znaki typu „wielkiego” z folii odblaskowej  typu II.                                                    Dla autostrady A-4 należy opracować odrębne schematy dla robót w ciągu autostrady i dla robót na węzłach autostradowych .                                                                                                W projektach organizacji ruchu dla dróg innych niż autostrada  należy uwzględnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby przeszkolone . 
6.3. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń i wykonywaniu odnów nawierzchni należy kontrolować :

· przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca – codziennie,

· skład wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z p-tem 2.3. niniejszej SST. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 9a.

· ilość wbudowywanych materiałów na 1m2 – codziennie,

· równość naprawionych fragmentów – każdy fragment, (różnice między naprawioną powierzchnią (łatą) a sąsiadującymi powierzchniami mierzone pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4-metrową nie powinny być większe od 4 mm); przy wykonanych odnowach równość podłużną należy pomierzyć planografem – w przypadku polecenia Inżyniera,

· pochylenie poprzeczne (spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni), 

· pochylenie poprzeczne i podłużne wykonanych odnów zgodnie z ustaleniami Inżyniera – z tolerancją ± 0,5%,

· grubość ułożonej warstwy bitumicznej – zgodnie z ustaleniami Inżyniera z tolerancją plus 0,5 cm (+5 mm),

Tablica 9a. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m.
	Lp.
	Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
	Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 3 do KR 6

	1
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
	± 4,0

	2
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
	± 2,0

	3
	Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm
	± 1,5

	4
	Asfalt
	± 0,3


6.4.  Badania przy wykonywaniu podbudowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót  i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p-cie 2.5. niniejszej SST.

W czasie robót należy sprawdzać:

6.4.1. uziarnienie mieszanki (powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p-cie          2.5),

6.4.2. wilgotność mieszanki (określona wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481     (metoda II) z tolerancją +10% - 20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17.

6.4.3. zagęszczenie podbudowy (powinno odbywać się do osiągnięcia wymaganego    wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-      77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze     względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na      metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2,      lub wg zaleceń Inżyniera)

6.4.4. cechy geometryczne podbudowy (na jezdniach bez krawężników szerokość 

   podbudowy powinna być większa od szer. w-wy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm,  

   nierówność podłużna i poprzeczna podbudowy zasadniczej nie powinna przekraczać 

   10 mm a podbudowy pomocniczej 20 mm. Spadki poprzeczne podbudowy powinny 

    być zgodne z ustaleniami Inżyniera z tolerancją ± 0,5%.  Grubość podbudowy – 

    zgodnie z zaleceniami Inżyniera z odchyleniem:

- dla podbudowy zasadniczej

-
± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej
-
+ 10%, -15 %,

Tablica 9. Cechy podbudowy

	Podbudowa z kruszywa o wskaźniku Wnoś nie mniejszym niż, %
	Wymagane cechy podbudowy

	
	Wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejszy niż
	Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm
	Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

	
	
	40 kN
	50 kN
	Od pierwszego obciążenia E1
	Od drugiego obciążenia E2

	60

80

120
	1,0

1,0

1,03
	1,40

1,25

1,10
	1,60

1,40

1,20
	60

80

100
	120

140

180


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych wyżej bądź wykonane niezgodnie z zaleceniami Inżyniera powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy poprzez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

6.5. Badania powierzchni frezowanych

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary : 

- głębokość frezowania - zgodnie z ustaleniami Inżyniera z tolerancją +5 mm,

- spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu - zgodny ze spadkiem nawierzchni w określonym miejscu z tolerancją ( 0,5%.

6.6.  Badanie odbiorcze wykonanych remontów cząstkowych

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań   

prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem  

(oceną  makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądy dokonuje 

Inżynier lub jego przedstawiciel w obecności Kierownika Robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiaru robót ( zgodna z opisem zawartym w kosztorysie ofertowym)

a) Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej, frezowanej  powierzchni nawierzchni (bez powierzchni urządzeń obcych)

b) Jednostką obmiaru wykonania regulacji pionowej urządzenia nie związanego z drogą jest 1 szt.

c) Jednostką obmiaru wykonania wyrównania nawierzchni masą mineralno-asfaltową -betonem asfaltowym jest Mg wbudowanej masy

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór w czasie wykonywania robót

W trakcie wykonywania robót podlegają odbiorowi :

Oznakowanie, roboty zanikające i ulegające zakryciu zgodnie z p.8.2. ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”

8.3.  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny robót jest dokonywany zgodnie z p.8.3. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót

 Ogólne ustalenia zostały podane w p.9.1. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

oraz w „Instrukcji dla oferentów” i Umowie. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

1. wartość robocizny,

2. wartość wbudowanych materiałów z kosztami zakupu i transportu, 

3. wartość pracy sprzętu z jego dowozem na budowę i odwozem,

4. koszt wbudowania frezowin w pobocza.

5. koszt transportu i składowania zużytych materiałów (rumosz z przełomów średnich), 

6. koszty oznakowania robót, opracowania i zatwierdzenia recept laboratoryjnych

7. koszty pośrednie,

8. zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

	1. 
	PN-S-96025
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wymagania

	2. 
	BN-71/8933-11
	Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.

	3. 
	PN-87/B-01100
	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

	4. 
	PN-79/B-06714/42
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ścieralności w bębnie Los Angeles.

	5. 
	PN-77/B-06714/18
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

	6. 
	PN-78/B-06714/19
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodporności metodą bezpośrednią.

	7. 
	PN-78/B-06714/15
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

	8. 
	PN-78/B-06714/12
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

	9. 
	PN-78/B-06714/16
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

	10. 
	PN-78/B-06714/26
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

	11. 
	BN-64/8931-01
	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

	12. 
	PN-61/S-96504
	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

	13. 
	PN-88/B-04300
	Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

	14. 
	PN-EN 12591
	Asfalty i produkty asfaltowe – Bitumy do układania - Specyfikacja

	15. 
	PN-84/C04134
	Pomiar penetracji asfaltów.

	16. 
	PN-89/C-04130
	Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg. Fraessa.

	17. 
	PN-73/C-04201
	Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścień i kula".

	18. 
	PN-82/C-04008
	Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Marcussona.

	19. 
	PN-85/C-04132
	Pomiar ciągliwości asfaltów.

	20. 
	PN-89/C-04138
	Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczenia odparowywalności.

	21. 
	PN-91/C-04109
	Oznaczanie zawartości parafiny w asfaltach i pozostałości ropnej.

	22. 
	PN-58/C-04089
	Oznaczenie zawartości stałych ciał obcych.

	23. 
	PN-83/C-04523
	Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną.

	24. 
	BN-70/8931-09
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

	25. 
	PN-67/S-04001
	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

	26. 
	BN-74/8934-06
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas otaczanych na gorąco.

	27. 
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

	28. 
	PN-78/B-06714/20
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji.


10.2. Inne dokumenty 

	29. 
	Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

	30. 
	Specyfikacje Techniczne D-05.03.05 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego.


	31. 
	Specyfikacje Techniczne D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego  

    stabilizowanego mechanicznie


D - 05.03.13  NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ   (SMA)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, zwanej dalej mieszanką SMA, wykonywanej w ramach remontu dróg krajowych na sieci dróg administrowanych przez Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosowa( w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem mieszanki SMA do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni.


Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać na drogach wg PN-S-96025:2000 „ Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania „

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco.

1.4.2. Stabilizator - dodatek, np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej.

1.4.3. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w            ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt

      Należy stosować asfalt modyfikowany wg wskazań producenta.

2.3. Wypełniacz


Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 [5] dla wypełniacza podstawowego.
2.4. Kruszywo


Należy stosować kruszywo:

 grysy klasy I wg PN-B-11112 [1],

 piasek łamany lub mieszankę drobną granulowaną wg PN-B-11112 [1],,

 żwir kruszony spełniający wymagania jak dla grysu klasy I, wg PN-B-11112 [1].
2.5. Stabilizator i środek adhezyjny


Dodatek stabilizujący mieszankę SMA i środek adhezyjny, musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez jednostkę uprawnioną oraz zaakceptowany przez Inżyniera.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA


Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora,

 układarek do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej,

 walców stalowych gładkich średnich lub ciężkich,

 rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na warstwie ścieralnej,

 szczotek mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport  materiałów

4.2.1. Asfalt

     Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [3].

      Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

 cysternach kolejowych,

 cysternach samochodowych,

 bębnach blaszanych  lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.2. Wypełniacz

      Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

       Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo

      Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiałów.
4.2.4. Mieszanka SMA

       Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka SMA powinna być przykryta pokrowcem.
5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”             pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

       Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca winien opracować na własny koszt  receptę na mieszankę SMA przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie oraz uzyskać jej zatwierdzenie ( na własny koszt) przez Laboratorium Drogowe w Opolu ul. Żerkowicka 1c.

       Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane na rysunku nr 1.Ramowy skład mieszanki SMA podano w tablicy 1.

       Skład mieszanki SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody Marshalla, które powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

	Lp.
	Właściwości
	Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA w zależności od kategorii ruchu

	
	
	KR1 lubKR2
	K3 do KR6

	1
	Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance SMA, % (mm)

a) adhezyjnego, adhezyjnego stosunku do asfaltu 

b) stabilizującego, stabilizującego stosunku MMA
	od 0,2 do 0,9

od 0,2 do 1,5

	2
	Wolna przestrzeń Grubość próbkach Mashalla 

- 2x75 uderzeń ubijaka grubość temp. 135±5OC
	od 3,0 do 4,0

	3
	Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu od 0 mm do 12,8 mm
	
	od 0,3,5               do 5,0

	4
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy ścieralnej, %
	?98,0
	?98,0

	5
	Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, % (V/V)
	od 2,5 do 6,0


Przy projektowaniu mieszanki SMA zalecas się:

- dla kategorii ruchu KR3 i KR4 określenie modułu sztywności pełzania statycznego                       w temperaturze 40OC, którego   wartość powinna wynosić co najmniej 16 Mpa,

- dla kategorii ruchu KR5 i KR6 określenie odkształcenia w badaniu okleinowania metodą LCPC, w temperaturze  60OC, którego wartość po 10 000 cyklach nie powinna przekraczać 10% początkowej grubości próbki.

      Jako alternatywa do powyższych metod może być zastosowany koleinomierz mały (angielski) wg procedury podanej w „Katalogu wzmocnień wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM-2001 [17].


Temperatura badania i wyniki:

- dla KR3, 45OC – prędkość przyrostu koleiny 2,0mm/h, max. głębokość koleiny 4,0mm,

- dla KR4 do KR6, 60OC – prędkość przyrostu koleiny 5,0mm/h, max. głębokość koleiny 7,0mm.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu – zgodne z OST.

5.3. Produkcja mieszanki SMA


Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych.
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywa i asfaltu lub do grysów do pojemnika wagi, w czasie ich odważania.


Temperatura mieszanki SMA powinna być dostosowana do rodzaju stabilizatora.
5.4. Przygotowanie podłoża


Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, błoto, piasek, rozlane paliwo itp.).


Przed rozłożeniem mieszanki SMA podłoże należy skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową K1-50 [10]. Brzegi krawężników oraz innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane lepiszczem (gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa).

Długość „wcięcia” w nawierzchnię zgodna z PN-S-96025 : 2000. Frezowanie istniejącej nawierzchni po ustaleniach z  Inżynierem należy wykonać na zasadach określonych w specyfikacji  Remont nawierzchni bitumicznych  D-.05.03.17 pkt 5.2.2.
5.5. Warunki przystąpienia do robót


Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie może być układana, gdy temperatura otoczenia jest niższa od 5oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych  oraz silnego wiatru   (v ( 16 m/s).

Należy także opracować 3 egz. projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003r.( uwzględniający warunki podane w   w SST D.05.03.17 Remont nawierzchni bitumicznych  pkt 6.2  ) oraz  uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). 
5.6. Odcinek próbny


Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy,

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.


Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.


Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.7. Układanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki SMA


Mieszanka SMA powinna być układana mechanicznie, w sposób ciągły, układarką z włączoną wibracją i jeśli możliwe całą szerokością. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Jeśli za układarką wystąpił wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę należy w tym miejscu wybrać łopatą i uzupełnić nową. Temp. układanej mieszanki –zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.


Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczenie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię.


W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą warstwę w czasie jej zagęszczania powinno posypać się suchym, łamanym piaskiem w ilości około 1 kg/m2 lub suchym grysem od 2 mm do 4 mm w ilości od 1 do 2 kg/m2. Korzystne jest również stosowanie kruszywa lakierowanego (otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno być przywałowane walcem stalowym.


Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.


Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1
	Uziarnienie mieszanki mineralnej
	2 próbki

	2
	Skład mieszanki SMA
	1 próbka przy produkcji do 300 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg

	3
	Właściwości mieszanki SMA:

niewypełniona wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
	1 na 1000 Mg produkcji

	4
	Badanie właściwości asfaltu
	dla każdej cysterny

	5
	Badanie właściwości wypełniacza
	1 na 100 Mg

	6
	Badanie właściwości kruszywa

-     piasek naturalny i łamany, kruszywo drobne granulowane

 grys i żwir kruszony
	1 na 200 Mg i przy każdej zmianie

1 na 500 Mg i przy każdej zmianie

	7
	Pomiar temperatury składników mieszanki
	1 na godzinę

	8
	Pomiar temperatury mieszanki SMA
	Przy każdym załadunku i w czasie wbudowywania, w sposób ciągły


6.3.2.  Uziarnienie mieszanki mineralnej


Próbki do badań należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skład mieszanki SMA


Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 [4], pobranej próbki w trakcie układania mieszanki. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną poniżej.


Dopuszczalne odchyłki od wartości podanych w recepcie wynoszą dla:

 ziaren frakcji powyżej 2 mm

   ( 4% bezwzględnych,

 ziaren frakcji od 0,075 mm do 2 mm
   ( 2% bezwzględnych,

 ziaren frakcji poniżej 0,075 mm
   ( 1.5% bezwzględnych,

 asfaltu



   ( 0,3 % bezwzględnych.

6.3.4. Właściwości mieszanki SMA


Właściwości mieszanki SMA należy określać na próbkach pobranych w trakcie układania mieszanki, zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.3.5. Badanie właściwości asfaltu


Dla każdej cysterny Wykonawca powinien określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt 2.2.

6.3.6. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości wypełniacza zgodnie z pkt 2.3. 

6.3.7. Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy 2, Wykonawca powinien określić właściwości kruszywa zgodnie z pkt 2.4.

6.3.8. Pomiar temperatury składników mieszanki


Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki SMA


Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością ( 2oC, a temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 3.

Tablica 3. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość nawierzchni
	10 razy  na 1 km

	2
	Równość podłużna
	w sposób ciągły

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 100 m

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	co 100 m

	7
	Grubość nawierzchni
	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

	8
	Skład mieszanki SMA
	2 próbki na 1 km

	9
	Złącza podłużne i poprzeczne
	każde złącze

	10
	Obramowanie nawierzchni
	ocena wizualna

	11
	Wygląd zewnętrzny
	ocena wizualna


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość nawierzchni


Szerokość wykonanej nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.4.3. Równość nawierzchni


Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [6]. Nierówności nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.


Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni


Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

( ustalone przez Inżyniera) z tolerancją ( 0,5%.

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni


Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni a rzędnymi projektowanymi ( ustalonymi przez Inżyniera) nie powinny przekraczać ( 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie


Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.4.7. Grubość nawierzchni

      Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż                       + 5 mm.
6.4.8. Skład mieszanki SMA


Skład mieszanki powinien być zgodny z receptą laboratoryjną z tolerancją podaną w pkt 6.3.3.

6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne


Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.

6.4.10. Obramowanie nawierzchni


Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach drogowych powierzchnia powinna wystawać od 5 do 10 mm ponad powierzchnię, krawędź być równo obcięta i pokryta asfaltem.

6.4.11. Wygląd nawierzchni


Sprawdzenie wyglądu warstwy nawierzchni należy wykonać przez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka.


Wygląd warstwy powinien  być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń, a wolne grysy zastosowane do uszorstknienia powinny być usunięte.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ( w tym opracowanie i zatwierdzenie recepty, projektu organizacji ruchu)

 oznakowanie robót,

 oczyszczenie podłoża ,

 skropienie podłoża,

 dostarczenie materiałów,

 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,

 posypanie grysem i przywałowanie,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

Warstwa ścieralna z SMA 0/12,8 grubości 4 cm. 

Zakres robót ustalany każdorazowo z Inżynierem kontraktu.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

	1. PN-B-11111:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	2. PN-B-11112:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	3. PN-B-11113:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	4. PN-C-04024:1991
	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

	5. PN-EN 12591:2002
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	6. PN-74/C-96173 
	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

	7. PN-67/S-04001
	Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

	8. PN-61/S-96504
	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

	9. BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

	10. PN-S-96025
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania


10.2. Inne dokumenty
1. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z  naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

2. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

5. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

6. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.

7.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
D - 05.03.26  ZABEZPIECZENIE   GEOSIATKĄ   NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ   PRZED   SPĘKANIAMI   ODBITYMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geosiatki w celu zabezpieczenia asfaltowych nawierzchni przed spękaniami odbitymi w ramach remontu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Opolu Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opóźniającymi powstawanie, w warstwie ścieralnej i wiążącej, spękań odbitych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.  Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi .

1.4.3.  Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.  Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach związanych hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.  Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych.

1.4.6.  Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Siatka .


Należy stosować kompozyt złożony z siatki z włókna szklanego i z włókniny polipropylenowej, połączonych przy pomocy nici poliestrowych.

Szczegółowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kompozytu z siatką szklaną

	Właściwości
	Wymagania

	Materiał:

- siatka

- włóknina

- nici łączące składniki kompozytu
	włókno szklane

włókna cięte polipropylenowe

poliester

	Masa powierzchniowa [g/m2]

- geokompozytu
	290

	Temperatura topnienia
	240 oC

	Wymiary oczek siatki [mm]
	40 x 40

	Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]*

- wszerz

- wzdłuż
	≥ 50

≥ 50

	Wydłużenie przy zerwaniu [%]*, nie więcej niż:
	3


* określone jako niższy 95% poziom ufności

Geosiatka (kompozyt) powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002) i posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

Uwaga! 


Rodzaj geosiatki każdorazowo musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia siatki .

Do przyklejenia siatki z włókna szklanego należy stosować kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 [14], posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP, lub zalecaną przez producenta geosiatki.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót


Do układania siatek na podłożu należy stosować następujący sprzęt:

· układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie siatki ze szpuli,

· skrapiarki do skropienia podłoża emulsją asfaltową,

· drobne narzędzia w postaci szczotek (do wyrównywania i dociskania siatki do podłoża), nożyc, noży (do przecinania siatki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów


Siatkę należy transportować w warunkach określonych przez producenta.

Rolki siatki nie mogą być załamywane podczas transportu, przeładunków i składowania.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłożem dla siatki będzie istniejąca nawierzchnia bitumiczna po wykonaniu frezowania warstwy ścieralnej. Podłoże powinno być równe i czyste. Wszelkie uszkodzenia podłoża powinny zostać naprawione w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Przed ułożeniem siatki należy podłoże skropić emulsją asfaltową w ilości tak dobranej, aby po jej rozpadzie i odparowaniu wody uzyskać 0,9(1,1 kg/m2 asfaltu. Szczególną uwagę należy zwracać na równomierność pokrycia powierzchni emulsją.

Podłoża nie należy skrapiać, jeżeli jego temperatura jest niższa od 10 0C.

5.3. Ułożenie siatki

Siatkę (geokompozyt) należy układać bezpośrednio przed wbudowaniem betonu asfaltowego warstwy wiążącej (wyrównawczej) lub ścieralnej.

Na połączeniach poprzecznych i podłużnych pasów kompozytu należy wykonać zakładki o szer. 10(15 cm. W miejscu wykonania zakładki należy dodatkowo wykonać skropienia dolnej warstwy kompozytu w ilości odpowiadającej 0,4(0,5 litra czystego asfaltu na metr kwadratowy. Na połączeniach poprzecznych zakładki powinny być wykonane tak, aby koniec pasa leżącego od strony najazdu rozkładarki był nałożony na koniec pasa przyległego.

Kompozyt należy układać siatką z włókien szklanych do góry.

Rozwijanie i układanie kompozytu powinno nastąpić po co najmniej częściowym rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przy rozwijaniu z rolki kompozyt powinien być lekko naprężony, a następnie dociskany do podłoża w sposób zapobiegający tworzeni się fałd i zmarszczek. Ułożony kompozyt należy przewałować lekkim walcem.

Na warstwie kompozytu dopuszcza się tylko ruch pojazdów związany z układaniem nowej warstwy asfaltowej. Maksymalna temperatura mieszanki mineralno asfaltowej układanej na kompozycie nie powinna przekraczać 1800C.

5.4. Zalecenia uzupełniające 


Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej siatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy i rozdarcia kompozytu.


Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.


Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoża. Jeśli uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw).


Powstałe fale siatki można, za zgodą Inżyniera, zneutralizować, posypując siatkę mieszanką mineralno-asfaltową drobnoziarnistą, np. grubości 5 mm, a następnie ostrożnie ją ubijając.


Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10oC.


Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania.

(Uwaga! 
 Za zgodą Inżyniera ułożenie geosiatki można wykonać zgodnie z wymogami producenta.)

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

-   uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

-   wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

-    sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw (należy stwierdzić na podstawie oględzin, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu).

-   opracować 3 egz. projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003r.( uwzględniający warunki podane w   w SST D.05.03.17 Remont nawierzchni bitumicznych  pkt 6.2  ) oraz  uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót


Kontrola układania siatki powinna obejmować:

· sprawdzanie zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,

· sprawdzanie poprawności wykonania zakładów i dodatkowego skropienia emulsją,

· ocenę przylegania kompozytu do podłoża przed ułożeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiaru robót jest m2 ułożonej siatki.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

      skropienie lepiszczem podłoża,

      rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 ułożonej warstwy wzmacniającej z siatki obejmuje:

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

      oznakowanie robót,

      dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

      skropienie oraz ułożenie siatki, 

      pomiary i badania laboratoryjne,

      odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Każdorazowo zakres robót ustalany indywidualnie z Inżynierem kontraktu.

10. przepisy związane

	1.
	D-M-00.00.00
	Wymagania ogólne

	2.
	D-05.03.17
	Remont  nawierzchni bitumicznych


10.2. Inne dokumenty

1.   Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje – zeszyt  54, IBDiM, Warszawa, 1997

2.   Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

3.   Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
.
 

  

 Tom IV
PRZEDMIARY   ROBÓT
.
Nazwa zadania :    Wykonanie remontu nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco                    w ciągu dróg krajowych nr 45 , 46 , 88 ,94 i A4 na terenie działania Rejonu Opole w latach 2007 – 2009 

Nazwy i kody robót zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień ( CPV )

Grupy robót: 
45.20.00.00 –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej                  i wodnej .
Klasy robót :

45.23.00.00 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie terenu ,

Kategorie robót :

45.23.30.00  - Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 

Główny przedmiot zamówienia :

45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 

Charakterystyka robót

Remonty nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco winny być wykonywane materiałem dowożonym z wytwórni lub wytwarzanym ( w okresie zimowym ) w recyklerze ewentualnie                 za pomocą „masy na zimno” .

Roboty obejmują różny zakres w zależności od występujących potrzeb oraz różny czas wykonywania , przy czym zasadnicza część ( podstawowy zakres ) wykonywana jest do 30 maja każdego roku .

W zakres robót  każdorazowo wchodzi :

1. Zorganizowanie i zabezpieczenie robót , w tym oznakowanie .

2. Rozbiórka warstw konstrukcji lub nawierzchni przez frezowanie na wymaganą przez Inżyniera głębokość . 

3. Obcięcie i odkucie krawędzi .

4. Oczyszczenie i skropienie krawędzi  i dna pod ułożenie nowej warstwy konstrukcji .

5. Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych , w szczególności nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego , z transportem masy z wytwórni .

6. Załadunek , transport i wbudowanie frezowin w pobocze z zagęszczeniem w odległości do              3 km od miejsca wykonywanego remontu lub odwóz frezowin na odległość 15 km .

7. Przywrócenie terenu do użytkowania .

Ponadto przewiduje się wzmocnienie geosyntetykami w postaci geosiatki odpowiedniej dla wzmacnianych warstw bitumicznych konstrukcji .

W przypadku regulacji urządzeń obcych wykonywana jest regulacja urządzenia na zaprawach szybkosprawnych oraz rozbiórka i odtworzenie konstrukcji jezdni przy urządzeniu .
Przedmiar dla zadania nr 1 
	Lp
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia 
	Jedn. miary
	Łączna ilość  robót podstawowych


	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Remont warstwy ścieralnej

	1a)
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm               z otaczarni – łaty do 5 m2 
	m2
	900,0

	1b)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej - masą z recyklera
	m2
	300,0

	1c)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej - masą na zimno 
	m2
	300,0

	2a)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	30,0

	2b)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z recyklera 
	m2
	30,0

	3a)
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm                        z otaczarni – łaty od 5 do 50 m2 
	m2
	2.400,0

	3b)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej masą z recyklera  
	m2
	300,0

	4a)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	30,0

	4b)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z recyklera  
	m2
	30,0

	5
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm -                     łaty powyżej 50 m2 
	m2
	1.500,0

	6
	D-05.03.17
	Dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0

	7
	D-05.03.17
	Remont nawierzchni betonem asfaltowym na całej szerokości jezdni -grub. 4 cm  ( bez frezowania istniejącej w-wy )  
	m2
	2.100,0

	8
	D-05.03.17
	dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0

	9
	D-05.03.17
	Warstwa wyrównawcza ( przy wykonywaniu remontu na całej szerokości jezdni ) 
	Mg
	300,0

	10
	D-05.03.17
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na grub. 4cm z wbudowaniem frezowi o gr. ok. 10 cm  w pobocza na odległość do 3 km lub odwozem   na składowisko 
	m2
	1.500,0

	11
	D- 05.03.17             D-05.03.13
	Remont nawierzchni na całej lub 1 / 2 szerokości jezdni z masy SMA        ( dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA ) – gr . 4 cm
	m2
	4.500,0

	12
	D-05.03.26  
	Ułożenie siatki p. spękaniowej na połączeniu ze starą nawierzchnią 
	m2
	30,0

	II
	
	Remont nawierzchni – likwidacja przełomów lekkich 

	1
	D-05.03.17
	Rozbiórka nawierzchni o grub. 10 cm 
	m2
	30,0

	2
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0

	3
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0

	4
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0

	5
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0


Przedmiar dla zadania nr 1 
	1
	2
	3
	4
	5

	III
	Remont nawierzchni  - likwidacja przełomów średnich 

	1
	D-05.03.17
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni o grubości 10 cm
	m2
	30,0

	2
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0

	3
	D-05.03.17
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki 
	m2
	30,0

	4
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy dolnej podbudowy 
	m2
	3,0

	5
	D-05.03.17
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	30,0

	6
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy górnej podbudowy
	m2
	3,0

	7
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm 
	m2
	30,0

	8
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0

	9
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm
	m2
	30,0

	IV
	Regulacja urządzeń obcych

	1
	D-05.03.17
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	15,0

	2
	D-05.03.17
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	15,0

	3
	D-05.03.17
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	6,0


.

Przedmiar dla zadania nr 2 

	Lp
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia 
	Jedn. miary
	Łączna ilość  robót podstawowych



	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Remont warstwy ścieralnej

	1a)
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm               z otaczarni – łaty do 5 m2 
	m2
	600,0

	1b)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej - masą z recyklera
	m2
	150,0

	1c)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej - masą na zimno 
	m2
	150,0

	2a)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	30,0

	2b)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. – beton asfaltowy z recyklera 
	m2
	30,0

	3a)
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm                        z otaczarni – łaty od 5 do 50 m2 
	m2
	1.500,0

	3b)
	D-05.03.17
	Remont jak wyżej masą z recyklera  
	m2
	30,0

	4a)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	30,0

	4b)
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub.  – beton asfaltowy z recyklera  
	m2
	30,0

	5
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym - grub. 4 cm -                     łaty powyżej 50 m2 
	m2
	600,0

	6
	D-05.03.17
	Dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0

	7
	D-05.03.17
	Remont nawierzchni betonem asfaltowym na całej szerokości jezdni -grub. 4 cm  ( bez frezowania istniejącej w-wy )  
	m2
	600,0

	8
	D-05.03.17
	dodatek za  każdy 1 cm grubości
	m2
	30,0

	9
	D-05.03.17
	Warstwa wyrównawcza ( przy wykonywaniu remontu na całej szerokości jezdni ) 
	Mg
	60,0

	10
	D-05.03.17
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na grub. 4cm z wbudowaniem frezowi o gr. ok. 10 cm  w pobocza na odległość do 3 km lub odwozem   na składowisko 
	m2
	600,0

	11
	D- 05.03.17             D-05.03.13
	Remont nawierzchni na całej lub 1 / 2 szerokości jezdni z masy SMA        ( dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA ) – gr . 4 cm
	m2
	3.810,0

	12
	D-05.03.26  
	Ułożenie siatki p. spękaniowej na połączeniu ze starą nawierzchnią 
	m2
	30,0

	II
	
	Remont nawierzchni – likwidacja przełomów lekkich 

	1
	D-05.03.17
	Rozbiórka nawierzchni o grub. 10 cm 
	m2
	30,0

	2
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0

	3
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0

	4
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0

	5
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm 
	m2
	30,0


Przedmiar dla zadania nr 2 
	1
	2
	3
	4
	5

	III
	Remont nawierzchni  - likwidacja przełomów średnich 

	1
	D-05.03.17
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni o grubości 10 cm
	m2
	30,0

	2
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	3,0

	3
	D-05.03.17
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki 
	m2
	30,0

	4
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy dolnej podbudowy 
	m2
	3,0

	5
	D-05.03.17
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	30,0

	6
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. rozbiórki w-wy górnej podbudowy
	m2
	3,0

	7
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm 
	m2
	30,0

	8
	D-05.03.17
	dodatek za każdy 1 cm grub. w-wy wiążącej 
	m2
	3,0

	9
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - grub. 5 cm
	m2
	30,0

	IV
	Regulacja urządzeń obcych

	1
	D-05.03.17
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0

	2
	D-05.03.17
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0

	3
	D-05.03.17
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30,0
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