SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

P-00.00
dotyczące opracowania projektu organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 36 

Prochowice – Lubin – Ścinawa – Załęcze

km 0+000 – 69+092

GDDKiA O/WROCŁAW  REJON  WOŁÓW, październik 2006

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 

w ramach dokumentacji projektowej: „Organizacji ruchu w ciągu drogi nr 36 Prochowice-Lubin-Ścinawa-Załęcze".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 

opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny 

przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w p. 1.1.:
- Projekt organizacji ruchu

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1.  Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład. podana w Ofercie i Umowie.

1.3.2.  Dokumentacja projektowa - ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.3.   Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są:

- inwentaryzacje istniejącego oznakowania pionowego, rysunki na podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000,

   materiały do opinii i uzgodnień 

-  odbiory.

1.3.4. Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących 

do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

który występuje na:

jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice. MOP. place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), chodnikach i ścieżkach rowerowych. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].

l .3.5.   Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.6. Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycja v. Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt budowlano -wykonawczy. Dokumentację geologiczno-inżynierską, czy Mapę do celów projektowania dróg.

1.3.7. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej. 

dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.8.   Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.

1.3.9.   Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.10. Protokół zdawczo - odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Kierownika projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.

1.3.11. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Kierownika projektu.

l .3.12. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.

1.3.13. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER).

1.3.14. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,

sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści),

słupki przeszkodowe,

urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy)

1.3.15. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.

l .3.16. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.17. Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej, organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust. 17 ustawy prawo budowlane [l]) lub organ zarządzający ruchem.

1.3.18. Wyposażenie techniczne dróg—do wyposażenia technicznego dróg należą m. innymi:

urządzenia techniczne (bariery ochronne, ogrodzenia, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, urządzenia odwadniające i oświetleniowe.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami. polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
2.1. Materiały wyjściowe do projektowania
Wykonawca pozyska mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 dla poszczególnych miejscowości w ciągu drogi krajowej Nr 36 ( w Oddziałach Geodezji ) 

m. Prochowice, m. Osiek, m. Lubin, m. Siedlce, m. Turów, m. Ścinawa, m. Iwno, m. Krzelów, m. Boraszyce Małe, m. Boraszyce Wielkie, m. Wińsko, m. Piskorzyna, m. Jawor, m. Wąsosz, m. Wodniki.

Pozostałe części drogi wykonać w skali 1:1000.

2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
2.2.1.  Wymagania ogólne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary.

2.2.2.  Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem"

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektów, mi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg. jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
3.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych
3.1.1.   Decyzje, opinie, uzgodnienia.
W ramach opracowania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień. opinii i decyzji,... w tym:

- opinię Komendy Wojewódzkiej Policji

- decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwy organ zarządzający ruchem ( Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu )

3.1.2.  Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny /.a stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze ustawodawczą i Instrukcję  o Oznakowaniu Pionowym i Poziomym, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Lokalizacje urządzeń drogowych i znaków przyjąć w projekcie zgodnie z km i hm w terenie, stosując domiar 

w m i cm.

3.1.3.   Szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, liczba arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

         - całość dokumentacji winna być oprawiona w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych arkuszy, 

           zgodnie ze spisem treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- strona tytułowa winna być opatrzona metryką,

- oznakowanie w terenie zabudowanym ma być wykonane na mapach w skali 1:500 lub 1:1000, pozostałe odcinki należy wykonać w skali 1:1000

- projekt winien zawierać oznakowanie istniejące i projektowe docelowo 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

3.2.    Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
4.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym
4.1.1.  Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu ( Zamawiającego ) podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy  i Kierownika projektu ( Zamawiającego ) której celem jest: 

prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej

przed Zamawiającym.

Kierownik projektu ( Zamawiający ) i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

4.1.2.  Harmonogram projektu
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych. Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu ( Zamawiającemu ) do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych.

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
5.1.  Odbiór końcowy jest wykonywany:

dla zakończonych opracowań projektowych, zgodnie z termin wykonania prac projektowych.

     Projekt organizacji ruchu winien zawierać:

     - oznakowanie istniejące i projektowane docelowe, poziome i pionowe

     Obszary zabudowane na mapach do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 ( oddzielnie oprawione )

     - pozostałe odcinki drogi w skali 1:1000 ( również oprawione oddzielnie od terenów zabudowanych )

     - inwentaryzację wszystkich znaków i urządzeń drogowych

     - inwentaryzację oznakowania poziomego w rozbiciu na rodzaje linii

     - opinię Komendy Wojewódzkiej Policji

     - decyzję zatwierdzającą projekt wydaną przez organ zarządzający ruchem ( Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

        i Autostrad Oddział we Wrocławiu )

5.2. W toku odbioru końcowego Kierownik projektu oceni realizację przyjętych ustaleń.

5.3. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

5.4. Jeśli Kierownik projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika projektu kończy odbiór opracowań projektowych.

5.4.1.  Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-

  odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać:

datę wystawienia protokołu,

nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,
nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy.

listę załączników,

miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

kompletne opracowania projektowe,

oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Opracowanie na drogę 36 będzie składało się z dwóch odcinków oddzielnie oprawionych.

I odc. 0+000 – 16+794 i II odc. od 16+794 – 69+092. Projektant przekaże obydwa odcinki z kompletnymi

opracowaniami po 2 egzemplarze.
6. PŁATNOŚCI
6.1. Ustalenia ogólne
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

6.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-OO.OU obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie tylko wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

7.1. Przepisy prawne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 póz.430. [2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Dz.U. Nr 19, poz.177 z póź. zmianami 

Szczegółowe Warunki Techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach . Dz.U. nr 220/2003 poz. 2181

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w pełni ją akceptuję:

(Zamawiający)
(Wykonawca)

       HARMONOGRAM PROJEKTU

dla opracowania projektu organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 36 

Prochowice – Lubin – Ścinawa - Załęcze

Lp.


Wyszczególnienie


Termin



l.


Mapy do celów opiniodawczych




2.


Inwentaryzacja stanu istniejącego oznakowania




3.


Wykonanie projektu dla miejscowości


4.
Wykonanie projektu pozostałych odcinków




5.


Inwentaryzacja oznakowania pionowego projektowanego




6.


Inwentaryzacja oznakowania poziomego w rozbiciu na rodzaje




         Formularz cenowy do

PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 36 PROCHOWICE-LUBIN-SCINAWA-ZAŁĘCZE km 0+000-69+092

Nr

Wyszczególnienie
Ilość km

Cena jedn.

Wartość (zł)


1.
Wykonanie projektu na mapach w skali 1:500 lub 1:1000 w miejscowościach


12,092



2.
Wykonanie projektu w skali 1:1000 na pozostałych częściach drogi


57






Razem (netto)





VAT 22% 





Razem (brutto)





Ogółem 



Uwaga!
Tabelę wypełniać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

Podpis Wykonawcy:

