



Oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz dn. 16.11.2020 r.

O.BY.I-2.530.3.2020.10.5.1.ahs W związku z mailem, który wpłynął do tut. Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy w sprawie ogłoszonego postępowania na wykonanie usługi pn. **„Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”**, o następującej treści:

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę zakres (ponad 30 punktów pomiarowych) okres (zima – niesprzyjające warunki atmosferyczne) oraz pandemia (możliwe trudności z wejściem na posesje celem wykonania pomiarów) termin na realizację zamówienia jest zdecydowanie za krótki.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania pomiarów i realizacji usługi ze względu na m.in. wystąpienie „siły wyższej” za którą uważa się sytuację pandemiczną obecnie panującą w kraju w związku z COVID-19 oraz z uwagi na wystąpienie okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy za które można uznać niesprzyjające warunki pogodowe. Powyższe regulacje szczegółowo zostały opisane w pkt 2.5 OPZ: Wykonawca przed rozpoczęciem pomiarów, powinien oszacować, czy sytuacja pandemiczna obecnie panująca w kraju w związku z COVID-19 nie będzie wpływała na obniżenie natężenia ruchu, a tym samym będzie to powodowało zafałszowanie wyników. Zamawiający z uwagi na powyższe, dopuszcza wydłużenie terminu wykonania pomiarów i realizacji niniejszej usługi. Wydłużenie terminu będzie dokonane Anekssem do Umowy oraz wymaga przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia. Odpowiednie zapisy dotyczące warunków zmiany umowy w zakresie jej terminu zostały również wskazane w §5 ust. 2-5 i §13 Projektu umowy.

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Przemysław Antoniuk

Sprawę prowadzi:

Agata Hermann-Szyszyłow, Starszy Administrator ds. środowiska, tel. 52 323 45 54,
email: ahermann@gddkia.gov.pl