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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Adres pocztowy: ul. Roosevelta 9

Miejscowość: ul. Żelazna 59 Kod pocztowy: 00-848

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź

Tel.:  042 6622300

Osoba do
kontaktów: Andrzej Podsiadły

E-mail: przetargi@lodz.gddkia.gov.pl Faks: +48 42 6622337

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.gddkia.gov.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny:  proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub
federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne

(proszę określić):
________________________________

 Ogólne usługi publiczne
 Obrona
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 Środowisko
 Sprawy gospodarcze i finansowe
 Zdrowie
 Budownictwo i obiekty komunalne
 Ochrona socjalna
 Rekreacja, kultura i religia
 Edukacja
 Inne

(proszę określić): Zarządzanie drogami krajowymi

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do km 291 + 000, w tym
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi 

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr12
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy
2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług

_________________________
_________________________
_________________________

Kod NUTS  PL11

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami 
Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba
uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą 

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: __ lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: _______________ Waluta: ___

LUB Zakres: między _______________ a _______________ Waluta: ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): :
___________________________
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie kontraktem budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, od km 215+850
do km 291 + 000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

Zadanie powyżej jest podzielone na 4 odcinki:
A) Autostrada Toruń – Stryków węzeł Kowal – węzeł Sójki od km 215+850 do km 245 + 800 zadanie I odcinek
IV/zadanie II odcinek 1A,1B, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
B) Autostrada A1na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817
do km 295 + 850 – zadanie II odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000 , węzeł Sójki – węzeł
Kotliska”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
C) Autostrada A1, odc. Toruń-Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła)-Piątek (bez węzła); odcinek 2/sekcja 2/
od km 261+000 do km 270+000” , w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
D) Autostrada A1, odc. Toruń-Stryków, na odcinku w.Piątek (z węzłem)-w.Stryków (bez węzła); odcinek 2/sekcja
3/ od km 270+000 do 273+400 do km oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000” , w tym pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

W celu realizacji powyższego zamówienia Wykonawca zapewni Ekspertów Kluczowych o których jest mowa
w p.III2.3 oraz personel nie wymieniony jako Eksperci Kluczowi, a niezbędny do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia, w odpowiedniej ilości oraz z odpowiednimi uprawnieniami (w przypadku sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej) np.:
inspektorów nadzoru robót drogowych, inspektorów robót mostowych, specjalistów ds. rozliczeń, inspektorów
ds. materiałowych, konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i energetycznych, sanitarnych, melioracyjnych,
telekomunikacyjnych, robót gazowniczych, geodetów, inspektorów nadzoru ds. zieleni, specjalistów ds. ochrony
środowiska i kontaktu ze społecznością lokalną, nadzór archeologiczny, ekspertów ds. systemu poboru opłat,
ekspertów ds. systemu łączności alarmowej oraz pozostały personel obsługi np.: sekretariat , asystenci ,
obsługa techniczno- administracyjna.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ODCINKA 1:
Odcinek od węzła Kowal wraz z tym węzłem do gr.woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 215+850 do
km 230+817 zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko pomorskiego, a fragmentem na terenie woj.
mazowieckiego i został oznaczony jako zadanie I odcinek IV

Odcinek od gr. woj. kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Sójki wraz z tym węzłem od km 230+817
do km 245+800 zlokalizowany jest na terenie woj. łódzkiego (zadanie II odcinek 1A ) i woj. mazowieckiego
(zadanie II odcinek 1B )

Zakres przedmiotowej inwestycji
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- wycinka zieleni kolidującej z budową autostrady
- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

1) Roboty drogowe:
- budowa autostrady w nowym śladzie zgodnie z parametrami klasy A na całej długości wskazanego przebiegu
tj. 29,95 km,
- budowa węzła drogowego „Kowal” wraz ze stacją poboru opłat (SPO),
- budowa węzła „Sójki” wraz ze stacją poboru opłat (SPO)
- budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) wraz z niezbędną infrastrukturą: „Lubień Płn”(MOP II), „Lubień
Płd”(MOP III), „Strzelce Płn”(MOP I), „Strzelce Płd” (MOP I),)
-przebudowy dróg:
• odcinek IV zadanie I ( woj. kujawsko – pomorskie ):
- przebudowa drogi krajowej nr 91 (dotychczas dk-1)
- przebudowa drogi gminnej Unisławice - Strzały (WD-182)
- przebudowa drogi gminnej Boża Wola – Unisławie (WD-182A),
- przebudowa drogi gminnej Myszki – Chojny (WD-183),
- przebudowa drogi gminnej nr 191407C Grodno – Bilno (WD-184),
- przebudowa drogi gminnej nr 191410C Babia Góra – Beszyn (WD-185),
- przebudowa drogi gminnej nr 191414C Babia Góra – Benzyn (WD-186),
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- przebudowa drogi gminnej nr 191417C Gulewo - Wąwał (WD-187)
- przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Dziankowo – Lubień Kujawski (WD-188),
- przebudowa drogi gminnej nr 191492C Wola Dziankowska – Świerna (WD-189),
- przebudowa drogi gminnej nr 191427C Antoniewo – Świerna (WD-190),

• odcinek 1A i 1B zadanie II ( woj. mazowieckie i łódzkie )
-przebudowa drogi gminnej nr 102255E Łanięta-Jurków (WD-191)
-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 583 Kutno-Gostynin (WD-193)
-przebudowa drogi Sokołów-Niedzew (WD-195)
-przebudowa drogi powiatowej nr 2140E Drogowo-Łanięta (WD-196)
-przebudowa drogi gminnej 102406E
-przebudowa drogi powiatowej nr 2136E Raciborzów-Mnich (WD-199)
-przebudowa drogi krajowej nr 60 Płock-Kutno

-budowa łącznic wg opisu na końcu
-budowa dróg dojazdowych i placu SPO „Kowal”
-budowa dróg dojazdowych i placu SPO „ Sójki”
-budowa placów postojowych i dróg manewrowych na MOP „Lubień Płn” i „Lubień Płd.”
-budowa placów postojowych i dróg manewrowych na MOP „Strzelce Płn” i „Strzelce Płd.”
- budowa nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych,
- budowa i przebudowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów itp.,
- budowa dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady,
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego.
2) Obiekty inżynierskie ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- budowa 3 obiektów na węźle Kowal (WD-181A) w tym 2 wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 91 (WD-181,
WD-181B)
- budowa 2 obiektów na węźle Sójki (WD-200) w tym 1 wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 60 (WD-201),
- budowa 2 obiektów mostowych w ciągu autostrady – przejście ekologiczne (MA-192, MA-197),
- budowa 1 wiaduktu drogowego w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 581 Krośniewice-Gostynin
(WD-193)
- budowa 3 wiaduktów w ciągu dróg powiatowych (WD-188, WD-196, WD-199),
- budowa 12 (WD-182, WD-182A, WD-183, WD-184, WD-185, WD-186, WD-187, WD-189, WD-190, WD-194,
WD-195, WD-199) wiaduktów w ciągu dróg gminnych i lokalnych,
- budowa przepustów autostradowych-drogowych,
- budowa przepustów ekologicznych
- budowa przejść gospodarczych i ekologicznych (E6, E7,. PG 191,)

3) Kanalizacja deszczowa wraz z przepompowniami i urządzeniami oczyszczającymi
( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa osadników i separatorów,
- budowa przepompowni.
4) Kanalizacja sanitarna ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z SPO wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z MOP
5) Sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- budowa sieci wodociągowej na SPO wraz z zabudową hydrantów p.poż. i zbiornika p.poż.,
- budowa sieci wodociągowej na MOP wraz z zabudowa hydrantów p.poż. i zbiorników p.poż.,
6) Urządzenia ochrony środowiska ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- urządzenia oczyszczające (osadniki, separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz
roztopowych do odbiorników,
- budowa ekranów akustycznych,
- system rowów szczelnych na wybranych odcinkach,
- budowę przepustów ekologicznych i przejść dla zwierząt wymienionych w obiektach inżynierskich
7) Zieleń ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- nasadzenia.
8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- bariery ochronne,
- platformy z kolumnami alarmowymi,
- elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i
kratownicowych,
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- ogrodzenie drogi,
- zjazdy awaryjne,
- przejazdy awaryjne.
9) Oświetlenie ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- budowa oświetlenia na węzłach,
- budowa oświetlenia MOP i SPO,
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek
1B ):
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne,
- linie energetyczne WN, SN i nN,
- kanalizacja deszczowa,
- linie teletechniczne,
- sieć wodociągowa,
- rurociągi naftowe wraz z budową stacji zasuw SZ325.
11) Zasilanie obiektów autostradowych ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):
- urządzeń węzłów (oświetlenia, zaplecza SPO, oczyszczalni ścieków sanitarnych, urządzeń stacji pogody,
kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych tablic tekstowych o zmiennej treści),
- przepompowni ścieków deszczowych,
- urządzeń MOP-ach „Lubień Płn” i „Lubień Płd.” oraz „Strzelce Płn” i „Strzelce Płd.” (oświetlenia autostrady
oraz terenów MOP, przewidywanych stacji paliw wraz ze stacjami obsługi pojazdów, przewidywanych
restauracji/hoteli, oczyszczalni ścieków sanitarnych),
- projektowanej stacji zasuw nr SZ325 rurociągów naftowych.
12) Elementy infrastruktury stacji poboru opłat (SPO) na węzłach „Kowal”, „Sójki”,
- budynki zaplecza SPO wraz z instalacjami,
- zadaszenie stacji poboru opłat,
- kioski poboru opłat wraz z instalacjami,
- komory przepustowe dla sieci SPO,
- wyspy wydzielające miejsca poboru opłat.

Parametry techniczne dróg
AUTOSTRADA A-1
klasa techniczna - A
prędkość projektowa - Vp = 120 km/h
prędkość miarodajna - Vm = 130 km/h
liczba pasów ruchu - 2/2
liczba pasów ruchu docelowa - 2/3
szerokość pasa ruchu - 3,75 m
szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m
szerokość podwójnego pasa włączania - 7,00 m
szerokość podwójnego pasa wyłączania - 7,00 m
szerokość pobocza - 1,25 m
skrajnia pionowa - 4,70 m
klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady -A+Stanag 150
dopuszczalne obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
Pas dzielący szerokości 11,00 m - 11,50 m;
Opaski wewnętrzne szerokości 0,50 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5 %;
Szerokość pasa awaryjnego 3,00 m;
Skrajnia pionowa 4,70 m;

Parametry techniczne węzłów drogowych objętych zamówieniem:
Parametry węzła Kowal:
Typ węzła: WA podwójna „trąbka”
Parametry łącznic:

Łącznica ŁK-1 wyjazdowa typu P1/P2 połączenie węzła przy drodze krajowej z węzłem przy autostradzie A-1
wraz z placem poboru opłat
- długość 1,0 km
- prędkość projektowa 30/40/50 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0-8,50 m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
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- szerokość chodnika na odcinku SPO 2,00 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-2 wyjazdowa typu P1 pośrednia
- długość 0,2 km
- prędkość projektowa 40 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-3 wyjazdowa typu P1 bezpośrednia
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 40/50 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-4 wyjazdowa typu P1/P2 bezpośrednia
- długość 0,4 km
- prędkość projektowa 50 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0/8,50 m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-5 wyjazdowa typu P1/P2 pośrednia
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 40 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0/8,50 m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-6 wyjazdowa typu P1 pośrednia
- długość 0,2 km
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-7 wyjazdowa typu P1 bezpośrednia
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 30/50 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
Łącznica ŁK-8 wyjazdowa typu P1/P2 bezpośrednia
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 40 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0/8,50 m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6

Łącznica ŁK-9 wyjazdowa typu P1/P2 bezpośrednia
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 40 km/h
- szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0/8,50 m
- szerokość opaski wew/zew 0.5 m / 1.0 m
- szerokość poboczy ulepszonych min. 1.50 m
- kategoria ruchu KR6
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Parametry węzła Sójki:
Typ węzła: WA „trąbka” z rondem
Parametry łącznic:
Łącznica nr 1 wjazdowa typu P1 pośrednia relacji DK 60-Łódź jednopasowa jednokierunkowa typ P-1
- długość 0,3 km
- prędkość projektowa 40 km/h
Łącznica nr 2 wyjazdowa typu P1 bezpośrednia relacji Gdańsk-DK 60 jednopasowa jednokierunkowa typ P-1
- długość 0,4 km
- prędkość projektowa 40 km/h

Łącznice nr 3, 4, 5 Łódź-DK 60, DK 60-Gdańsk tworzące razem dwupasową dwukierunkową łącznicę typu P-4
- długość 0,85 km
- prędkość projektowa 40 km/h
Dojazd do SPO długość ok.0,5 km
Ogólna długość łącznic na węźle 2,1 km.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ODCINKA 2:
A-1 na odcinku od km 245+800 do km 261+000 od węzła „Sójki” bez węzła do węzła „Kotliska” wraz z węzłem
„Kotliska” . Zadanie II sekcja 1 odcinek 2
Zakres przedmiotowej inwestycji
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- wycinka zieleni kolidującej z budową autostrady
- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

13) Roboty drogowe:
- budowa autostrady w nowym śladzie zgodnie z parametrami klasy A na całej długości wskazanego przebiegu
tj. 15,3 km,
- budowa węzła „Kotliska” wraz ze stacją poboru opłat (SPO)
- budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) wraz z niezbędną infrastrukturą: „Krzyżanów Zach” (MOP II),
„Krzyżanów Wsch.” (MOP III)
-przebudowy dróg:
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2139E Raciborów Muchnów na długości ok. 0,64 km (WD-203)
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2123E Kutno-Żychlin na długości ok.0,52 km (WD-206)
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2124E Oporów-DK 2 na długości ok.0,97 km (WA-208)
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2157E Kaszewy Kościelne-Szewce Owsiane na długości ok.0,76 km
(WD-213)
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2161E Łąkoszyn-Szewce Owsiane na długości ok.0,58 km
(WD-215)
• - przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 2160E Bielany-Łęki Kościelne na długości ok.0,49 km (WD-218)
• - przebudowa dróg gminnych i lokalnych o łącznej długości ok. 2,72 km (WD-204 km 0,46, WD-205 km 0,6,
WD-207 km 0,44, WD-212 km 0,67, WD-214 km 0,61)
- budowa nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych,
- budowa i przebudowa chodników, zjazdów, zatok, parkingów itp.,
- budowa dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady,
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego.
14) Obiekty inżynierskie:
- budowa 3 obiektów na węźle „Kotliska” (WD-210) w tym 2 wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 2 (WD-211A,
WD-211),
- budowa 1 obiektu mostowego w ciągu autostrady wraz z przejściem ekologicznym (MA-217)
- budowa 5 wiaduktów drogowych w ciągu dróg powiatowych (WD-203, WD-206, , WD 213, WD-215, WD-128)
- budowa wiaduktu autostradowego WA-208 nad drogą powiatową 2124E
- budowa 5 wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg gminnych i lokalnych (WD-204, WD-205, WD-207,
WD-212, WD-214),
- budowa przepustów autostradowych-drogowych,
- budowa 17 przejść i przepustów ekologicznych (P-1, P-17)
- budowa kładki pieszej łączącej MOP „Krzyżanów Wsch.” i „Krzyżanów Zach. (obiekt KP-214A)”
- budowa wiaduktu autostradowego WA-209 nad linią kolejową Poznań-Warszawa

15) Kanalizacja deszczowa wraz z przepompowniami i urządzeniami oczyszczającymi
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- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa osadników i separatorów,
- budowa przepompowni.
16) Kanalizacja sanitarna
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z SPO wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z MOP
17) Sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- budowa sieci wodociągowej na SPO wraz z zabudową hydrantów p.poż. i zbiornika p.poż.,
- budowa sieci wodociągowej na MOP wraz z zabudowa hydrantów p.poż. i zbiorników p.poż.,
18) Urządzenia ochrony środowiska
- urządzenia oczyszczające (osadniki, separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz
roztopowych do odbiorników,
- budowa ekranów akustycznych,
- system rowów szczelnych na wybranych odcinkach,
- budowę przepustów ekologicznych i przejść dla zwierząt wymienionych w obiektach inżynierskich
19) Zieleń
- nasadzenia.
20) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne,
- platformy z kolumnami alarmowymi,
- elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i
kratownicowych,
- ogrodzenie drogi,
- zjazdy awaryjne,
- przejazdy awaryjne.
21) Oświetlenie
- budowa oświetlenia na węzłach,
- budowa oświetlenia MOP i SPO,
22) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne,
- linie energetyczne WN, SN i nN,
- kanalizacja deszczowa,
- linie teletechniczne,
- sieć wodociągowa,
- rurociągi naftowe wraz z budową stacji zasuw SZ325.
23) Zasilanie obiektów autostradowych
- urządzeń węzłów (oświetlenia, zaplecza SPO, oczyszczalni ścieków sanitarnych, urządzeń stacji pogody,
kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych tablic tekstowych o zmiennej treści),
- przepompowni ścieków deszczowych,
- urządzeń MOP „Krzyżanów Wsch.”, „Krzyżanów Zach.” (oświetlenia autostrady oraz terenów MOP,
przewidywanych stacji paliw wraz ze stacjami obsługi pojazdów, przewidywanych restauracji/hoteli,
oczyszczalni ścieków sanitarnych),
- projektowanej stacji zasuw nr SZ325 rurociągów naftowych.
24) Elementy infrastruktury stacji poboru opłat (SPO) na węźle „Kotliska”
- budynki zaplecza SPO wraz z instalacjami,
- zadaszenie stacji poboru opłat,
- kioski poboru opłat wraz z instalacjami,
- komory przepustowe dla sieci SPO,
- wyspy wydzielające miejsca poboru opłat.

Parametry techniczne dróg
AUTOSTRADA A-1
klasa techniczna - A
prędkość projektowa - Vp = 120 km/h
prędkość miarodajna - Vm = 130 km/h
liczba pasów ruchu - 2/2
liczba pasów ruchu docelowa - 2/3
szerokość pasa ruchu - 3,75 m
szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m
szerokość podwójnego pasa włączania - 7,00 m
szerokość podwójnego pasa wyłączania - 7,00 m
szerokość pobocza - 1,25 m
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skrajnia pionowa - 4,70 m
klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady -A+Stanag 150
dopuszczalne obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
Pas dzielący szerokości 11,00 m - 11,50 m;
Opaski wewnętrzne szerokości 0,50 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5 %;
Szerokość pasa awaryjnego 3,00 m;
Skrajnia pionowa 4,70 m;

Parametry węzła Kotliska:
Typ węzła: WA podwójna „trąbka”
Parametry łącznic:

Łącznica „A1” kierunek DK-2-Gdańsk (przedłużenie łącznicy BC)
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 134 m
Łącznica „A2” kierunek A-1 – Warszawa (przedłużenie łącznicy BC)
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 129 m

Łącznica „B1” A-1 Gdańsk – DK-2
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 240 m

Łącznica „B2” kierunek Warszawa – A-1
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 194 m

Łącznica „C1” A-1 Gdańsk – DK-2
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 125 m

Łącznica „C2” kierunek Warszawa – A-1
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 155 m

Łącznica „D1” A-1 Gdańsk – DK-2
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 103 m

Łącznica „D2” kierunek Warszawa – A-1
- typ łącznicy P1,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 94 m

Łącznica „BC” połączenie węzła przy drodze krajowej z węzłem przy autostradzie A-1 wraz z placem poboru
opłat
- typ łącznicy P4,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- długość 1193 m

Ogólna długość łącznic na węźle 2367 m.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ODCINKA 3:
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Autostrada A-1 na odcinku od km 261+000 do km 270+000 od węzła „Kotliska” bez węzła do węzła „Piątek” bez
węzła.
Zadanie II sekcja 2 odcinek 2.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim (Gm. Krzyżanów)
łęczyckim (Gm. Piątek)
Zakres inwestycji
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- wycinka zieleni kolidującej z budową autostrady
- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

25) Roboty drogowe:
- budowa autostrady w nowym śladzie zgodnie z parametrami klasy A na całej długości wskazanego przebiegu
tj. ok. 9,0 km,
-przebudowa dróg:
• - przebudowa drogi powiatowej nr 2112E Bedlno - Młogoszyn na długości ok. 1,10 km (WD-220)
• - przebudowa drogi gminnej nr 102168E Łęki Kościelne - Polesie –na długości ok.0,50 km (WD-219)
• - przebudowa drogi gminnej nr 104211E Janki - Pęcławice - na długości ok.0,70 km (WD-224)
• - przebudowa drogi gminnej nr 104209E okolice Górek Pęcławskich na długości ok.0,65 km (PG-225)
• - przebudowa drogi gminnej Janków - Orądki - na długości ok.0,20 km (PG-226A)
• - przebudowa drogi gminnej nr 104213E Janówek - Rogoszyn na długości ok.0,80 km (WD-227)
- budowa nowych odcinków dróg dojazdowych,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg dojazdowych i wewnętrznych
- budowa i przebudowa chodników, zatok, parkingów itp.,
- budowa dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady,
- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,
- budowa i przebudowa ciągów pieszych.

26) Obiekty inżynierskie:
- budowa 3 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych:
• WD-219, DG-102168E,
• WD-224, DG-104211E,
• WD-227, DG-104213E,
- budowa 1 wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej:
• WD-220, DP- 2112E,
- budowa estakady nad doliną rzeki Bzury i Pęcławki:
• E-221,
- budowa 2 mostów w ciągu autostrady:
• MA-226, rz. Moszczenica,
• MA-228, rz. Malinka,
- budowa 1 mostu w ciągu drogi dojazdowej:
• MD-226A, rz. Moszczenica,
- budowa 2 przejazdów gospodarczych,
- budowa 6 przepustów ekologicznych,
- budowa przepustów autostradowych/drogowych

27) Kanalizacja deszczowa wraz z przepompowniami i urządzeniami oczyszczającymi
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę rowów melioracyjnych
- budowa osadników i separatorów,
- budowę zbiorników infiltracyjno – odparowujących,

28) Sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- budowa sieci wodociągowej zasilającej hydranty p.poż. i zbiornika p.poż.,
- przebudowa kolidującej sieci wodociągowej

29) Urządzenia ochrony środowiska
- urządzenia oczyszczające (osadniki, separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz
roztopowych do odbiorników,
- budowa ekranów akustycznych,
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- system rowów szczelnych na wybranych odcinkach,
- budowę przepustów ekologicznych i przejść dla zwierząt wymienionych w obiektach inżynierskich

30) Zieleń
- nasadzenia.

31) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- bariery ochronne,
- bariery przeciwolśnieniowe,
- platformy z kolumnami alarmowymi,
- elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i
kratownicowych,
- ogrodzenie drogi,
- zjazdy awaryjne,
- przejazdy awaryjne,
- wyjścia awaryjne w ekranach akustycznych

32) Oświetlenie
- budowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej Nr104209E
- przebudowa sieci oświetleniowej

33) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne,
- linie energetyczne SN i nN,
- kanalizacja deszczowa,
- linie teletechniczne,
- sieć wodociągowa

34) Zasilanie obiektów autostradowych
- budowę sieci łączności autostradowej

Parametry techniczne dróg
AUTOSTRADA A-1
klasa techniczna - A
prędkość projektowa - Vp = 120 km/h
prędkość miarodajna - Vm = 130 km/h
liczba pasów ruchu - 2/2
liczba pasów ruchu docelowa - 2/3
szerokość pasa ruchu - 3,75 m
szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m
szerokość pobocza - 1,25 m
skrajnia pionowa - 4,70 m
klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady -A+Stanag 150
dopuszczalne obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
Pas dzielący szerokość - 11,50 m (w tym rezerwa na 3-ci pas ruchu );
Opaski wewnętrzne szerokości 0,50 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5 %;
Szerokość pasa awaryjnego 3,00 m;
Skrajnia pionowa 4,70 m;
kategoria ruchu KR6

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ODCINKA 4:
Autostrada A-1 na odcinku Piątek –Stryków od km 270+000 do km 291+000 wraz z węzłem Piątek i bez węzła
Stryków.

Odcinek 2 sekcja 3 oraz odcinek 3 są zlokalizowane w całości w województwie łódzkim w powiatach: łęczyckim
(gmina Piątek), łowickim (gmina Bielawy) i zgierskim (gminy Głowno i Stryków).

1. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (wspólne dla odcinka 2 sekcja 3 oraz odcinka 3):
- wycinka zieleni kolidującej z budową autostrady
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- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

1.2. Roboty drogowe:
a) wspólne dla odcinka 2 sekcji 3 i odcinka 3
- budowa autostrady w nowym śladzie zgodnie z parametrami dla dróg klasy A na całej długości wskazanego
przebiegu tj. ok. 21,0 km
-budowa nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych
-budowa i przebudowa chodników, zjazdów, zatok, parkingów itp.
-budowa systemu dróg wewnętrznych autostrady
-budowa systemu odwodnienia powierzchniowego

b) Odcinek 2 sekcja 3
o budowa 1 węzła drogowego „Piątek” wraz ze stacją poboru opłat (SPO)
o przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Łęczyca-Łowicz (WD-230)
o przebudowa drogi gminnej nr 104216E Orenice-Kol. Orenice (WD-229)
o budowa łącznic wg wykazu na końcu opisu
o budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i placu SPO „Piątek”
o budowa jezdni i placów manewrowych, parkingów OUA „Piątek”
c) Odcinek 3:
o budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) „Głowno Wschodnie” (MOP I), „Głowno Zachodnie” (MOP I)
o budowa placów postojowych i dróg manewrowych na MOP I „Głowno Wschodnie”, „Głowno Zachodnie”
o przebudowa drogi powiatowej nr 5115 E Piątek-Porów na odc. ok.0,9 km (WD-234)
o przebudowa drogi powiatowej nr 5111 E Mąkolice-Koźle na odc. ok.0,7 km (WD-238)
o przebudowa drogi powiatowej nr 5110 E Pludwiny-Koźle na odc. ok.0,6 km (WD-239)
o przebudowa drogi powiatowej nr 5110E Bratoszewice-Koźle na odc. ok.0,2 km (WA-240)
o przebudowa drogi gminnej nr 104216 E Oszkowice-Bielice na odc. ok.0,6 km (WD-232)
o przebudowa drogi gminnej nr 104235 E Witów-Stare Piaski na odc. ok.0,6 km (WD-233)
o przebudowa drogi gminnej nr 120091 E Witów-Mąkolice na odc. ok. 0,6 km (WD-235)
o przebudowa drogi gminnej Mąkolice-Feliksów na odc. ok. 0,6 km (WD-236)
o przebudowa drogi gminnej nr 120092 E Mąkolice-Feliksów na odc. ok. 0,7 km (WD-237)

1.3. Obiekty inżynierskie (razem dla odcinka 2 sekcja 3 i odcinka 3):
a) budowa 2 wiaduktów autostradowych:
o WA-240 (nad droga powiatowa 5112E)
o WA 241 (nad linią kolejową nr 15 Zgierz-Łowicz)
b) budowa 1 mostu autostradowego MA-234A (rz. Malina)
c) budowa 10 wiaduktów drogowych
o 1 w ciągu łącznicy węzła „Piątek” WD-231
o 1 w ciągu drogi wojewódzkiej WD-230
o 3 w ciągu dróg powiatowych:
o WD-234
o WD-238
o WD-239
o 6 w ciągu dróg gminnych:
o WD-229
o WD-232
o WD-233
o WD-235
o WD-236
o WD-237

d) budowa przejść dla zwierząt: PZ-239a (dla zwierząt średnich); PZ-239b (dla zwierząt dużych; przejście
zespolone z ciekiem).

e) budowa 27 przepustów pod autostradą

f) budowa przepustów z rur stalowych

1.4. Kanalizacja deszczowa wraz z przepompowniami i urządzeniami oczyszczającymi
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- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa osadników i separatorów,
- budowa przepompowni.

1.5. Kanalizacja sanitarna:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z SPO wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z MOP

1.6. Sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony przeciwpożarowej :
- budowa sieci wodociągowej na SPO wraz z zabudową hydrantów p.poż. i zbiornika p.poż.,
- budowa sieci wodociągowej na MOP wraz z zabudowa hydrantów p.poż. i zbiorników p.poż.,
- wodociąg zasilający OUA „Piątek”

1.7. Urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń:
- urządzenia oczyszczające (osadniki, separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz
roztopowych do odbiorników,
- system rowów szczelnych na wybranych odcinkach,
- budowę przepustów ekologicznych i przejść dla zwierząt wymienionych w obiektach inżynierskich,
-nasadzenia i gospodarka istniejącą zielenią,
- budowa ekranów akustycznych.

1.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- budowa systemu łączności autostradowej w tym platform z kolumnami alarmowymi
- bariery ochronne,
- elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i
kratownicowych,
- ogrodzenie drogi,
- zjazdy awaryjne,
- przejazdy awaryjne.

1.9. Oświetlenie ( zadanie I -odcinek IV ; zadanie II - odcinek 1A , odcinek 1B ):

- budowa oświetlenia na węzłach,
- budowa oświetlenia MOP, SPO, OUA

1.10. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- cieki naturalne oraz urządzenia wodne,
- linie energetyczne, SN i nN,
- kanalizacja deszczowa,
- linie teletechniczne,
- sieć wodociągowa,

1.11. Zasilanie obiektów autostradowych
- urządzeń węzłów (oświetlenia, zaplecza SPO, oczyszczalni ścieków sanitarnych, urządzeń stacji pogody,
kamer telewizji przemysłowej oraz elektronicznych tablic tekstowych o zmiennej treści),
- przepompowni ścieków deszczowych,
- urządzeń MOP-ach „Głowno Wsch” i „Głowno Zach” (oświetlenia autostrady oraz terenów MOP,
przewidywanych stacji paliw wraz ze stacjami obsługi pojazdów, przewidywanych restauracji/hoteli,
oczyszczalni ścieków sanitarnych),

1.12. Elementy infrastruktury stacji poboru opłat (SPO) i obwodu utrzymania autostrady (OUA) na węźle
„Piątek”,
- budynki zaplecza SPO wraz z instalacjami,
- budynki OUA wraz z instalacjami w tym budynki administracyjne, socjalne, magazynowo-warszatowe, garaże,
skład materiałów sypkich, magazyn, zbiornik na materiały niebezpieczne
- zadaszenie stacji poboru opłat,
- kioski poboru opłat wraz z instalacjami,
- komory przepustowe dla sieci SPO,
- wyspy wydzielające miejsca poboru opłat.
- agregat prądotwórczy dla OUA
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2. Parametry techniczne dróg

2.1. AUTOSTRADA A-1

klasa techniczna - A
prędkość projektowa - Vp = 120 km/h
prędkość miarodajna - Vm = 130 km/h
liczba pasów ruchu - 2/2
liczba pasów ruchu docelowa - 2/3
szerokość pasa ruchu - 3,75 m
szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m
szerokość podwójnego pasa włączania - 7,00 m
szerokość podwójnego pasa wyłączania - 7,00 m
szerokość pobocza - 1,25 m
skrajnia pionowa - 4,70 m
klasa obciążenia obiektów w ciągu autostrady -A+Stanag 150
dopuszczalne obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
Pas dzielący szerokości 11,00 m - 11,50 m;
Opaski wewnętrzne szerokości 0,50 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5 %;
Szerokość pasa awaryjnego 3,00 m;
Skrajnia pionowa 4,70 m;

2.2. Parametry techniczne węzłów drogowych objętych zamówieniem:
Parametry węzła Piątek:
Typ węzła: WA typ: „trąbka”
Parametry łącznic:

Łącznica A-1 wjazdowa typu P1
- długość ok. 0,14 km
Łącznica B-1 wyjazdowa typu P1 bezpośrednia
- długość ok. 0,27 km
Łącznica C-1 wjazdowa typu P1 bezpośrednia
- długość ok. 0,30 km
Łącznica D-1 wyjazdowa typu P-1 pośrednia
- długość ok. 0,1 km
Łącznica „BC” połączenie węzła przy drodze krajowej z węzłem przy autostradzie A-1 wraz z placem poboru
opłat
- długość ok. 0,95 km
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71520000 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Powyżej 133 000 EURO netto

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
_______________

Waluta: ___

LUB Zakres: między _______________ a _______________  Waluta: ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): ___

lub Zakres: między ____ a ____  

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 61 lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

LUB Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 300 000,00
PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem
umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą
5 % zaoferowanej ceny ofertowej.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii
Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz warunkami FIDIC. Wykonawca
robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp oraz w niniejszej
Sekcji. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do
8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 2, 4 i 5 - składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji
właściwego organu.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 6 i 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6-8
powinny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadającym im dokumentom wymienionym w pkt
2-5. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia
spełnienia powyższych warunków, Oświadczenie wymienione w pkt 1 winno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach 2 - 8 powinny być przedłożone przez
każdego Wykonawcę. 10. Dodatkowo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
11. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
12.Dokumenty dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy
winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały
lub kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę):
1. Część sprawozdania finansowego tj.: Rachunek
zysków i strat z oznaczeniem podmiotu na rzecz
którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również
opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej
rachunku zysków i strat, za ostatnie 3 lata obrotowe,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres. W przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego – inne dokumenty, za okres jak w zdaniu
poprzednim, potwierdzające spełnienie warunku, o
którym mowa w pozycji III.2.2) Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.

2. Informację banku, lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od
określonej w pozycji III.2.2) Minimalny

Wykonawca musi wykazać:
1. średni roczny przychód za ostatnie trzy lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na
podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 5
500 000,00 PLN,
2. Dysponowanie własnymi środkami finansowymi
(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu, o
ile nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego
celu) i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 900 000,00 PLN.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że warunki określone
wyżej spełniają łącznie.
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poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 2.
Powyższy dokument musi być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy:
1) dla „Przychodu” wg średniego kursu NBP na dzień
zakończenia roku obrotowego, 2) dla posiadanych
„środków finansowych/zdolności kredytowej”
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia
dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione
powyżej winien przedłożyć w imieniu wszystkich
Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców,
którzy potwierdzają spełnianie warunków.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy
winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi zawierać
dane na temat kwalifikacji i doświadczenia
wskazanych osób, potwierdzające spełnienie
warunku, o którym mowa w pozycji III.2.3) Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.
„Potencjał kadrowy”.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie
osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia tych osób.

2. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług
w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o
którym mowa w pozycji III.2.3) Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów pkt 2.
„Doświadczenie zawodowe”. Do wykazu winny być
dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione
w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawców warunków są
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione

1. Potencjał kadrowy.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami,
zwanymi dalej Zespołem Ekspertów, którym zostanie
powierzone wykonanie niniejszego zamówienia,
na stanowiskach wymienionych poniżej lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia tych osób. Osoby wskazane
przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i
doświadczenie nie mniejsze niż określone poniżej
Wszystkie osoby odgrywające zasadniczą rolę
w realizacji niniejszego zamówienia nazwane są
Ekspertami Kluczowymi..
Eksperci Kluczowi:
Inżynier Kontraktu – 1 osoba.
Inżynier Rezydent – 4 osoby odrębne dla każdego
odcinka A1 objętego niniejszym zamówieniem.
Główny specjalista ds. rozliczeń – 1 osoba.
Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych – 1
osoba.
Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych – 1
osoba.

Opis minimalnych wymagań stawianych dla osób
stanowiących Ekspertów Kluczowych.
Eksperci Kluczowi:
Inżynier Kontraktu
Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu kontraktów budowlanych w randze
Kierownika Zespołu Nadzoru, Inżyniera / Dyrektora
Kontraktu , Z-cy Inżyniera/Dyrektora Kontraktu ,
Inżyniera Rezydenta, Z-cy Inżyniera Rezydenta ,
przy czym co najmniej jeden taki kontrakt powinien
dotyczyć inwestycji budownictwa komunikacyjnego
o wartości robót co najmniej 150 mln PLN (brutto) i
zostać pomyślnie zakończony i rozliczony.
Inżynier Rezydent
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w pkt 1-2 winien przedłożyć w imieniu wszystkich
wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy
potwierdzają spełnianie warunków.

Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 4-letnie doświadczenie w nadzorowaniu
kontraktów budowlanych w randze Kierownika
Zespołu Nadzoru Inżyniera/Dyrektora Kontraktu, Z-cy
Inżyniera/Dyrektora Kontraktu, Inżyniera Rezydenta,
Z-cy Inżyniera Rezydenta, przy czym co najmniej
jeden taki kontrakt powinien dotyczyć inwestycji
budownictwa komunikacyjnego o wartości robót co
najmniej 100 mln PLN (brutto) i zostać pomyślnie
zakończony i rozliczony.
Główny specjalista ds. rozliczeń
Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
wycenie robót budowlanych, po stronie wykonawstwa
lub nadzoru, w tym udział w ramach zespołu
Inżyniera, na stanowisku samodzielnego Inspektora
ds. rozliczeń (Ouantity Surveyor) w rozliczaniu co
najmniej jednego kontraktu na roboty drogowe lub
mostowe o wartości co najmniej 100 mln PLN (brutto)
Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego z
zakresu kierowania / nadzorowania nad robotami
drogowymi, w tym co najmniej na 2 zadaniach o
wartości 50mln PLN (brutto) każde.
Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego z
zakresu kierowania / nadzorowania nad robotami
mostowymi, w tym co najmniej na 2 zadaniach o
wartości 50 mln PLN (brutto) każde.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych
zgodnie ze standardami kontraktów NEC/ECC lub
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień w których nie wystawiono Świadectwa
Przejęcia), podając datę i kurs.

Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba pełniła
więcej niż jedną z funkcji wymienioną powyżej.

2. Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(jako wykonawca lub podwykonawca): 1 lub 2 usługi
polegające na nadzorze nad robotami budowlanymi
polegającymi na budowie lub przebudowie drogi klasy
A lub S lub GP o łącznej wartości robót nie mniejszej
niż 300 mln PLN brutto.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych
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zgodnie ze standardami kontraktów NEC/ECC lub
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień w których nie wystawiono Świadectwa
Przejęcia), podając datę i kurs.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają warunki określone w pkt 1 i 2.
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III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców 20

LUB  Przewidywana minimalna liczba ___ a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba ___

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/ nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
2. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego z postawionych warunków otrzyma - 0 pkt i nie będzie
poddawany ocenie dodatkowej.
3. Wykonawca który spełni wszystkie z postawionych warunków otrzyma – 10 pkt.
4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.2), jest
mniejsza niż 20 lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających
te warunki.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20,
Zamawiający dokona dodatkowej oceny warunku określonego w pkt III.2.3) ppkt. 2a
5. Wykonawca, który wykaże zadania spełniające warunek określony w pkt III.2.3) ppkt. 2a dotyczący
Doświadczenia zawodowego Wykonawcy otrzyma 10 pkt ponad liczbę punktów określoną w ust. 3 za
każdą wielokrotność wartości minimalnej 300 000 000 PLN brutto (np. za każde zadanie o wartości 900
000 000,00 PLN wykonawca otrzyma dodatkowo 30 pkt). W przypadku, jeżeli Wykonawca przedstawi 2
zadania samodzielnie niespełniające warunku, a które łącznie będą spełniały warunek pod względem zakresu
i wartości (minimum 300 000 000 PLN brutto) Zamawiający potraktuje to jako 1 zadanie powyżej wymaganego
minimum i przyzna za nie 10 pkt (np. zadanie o wartości –120 000 000,00 PLN oraz o wartości 180 000 000
PLN – będą traktowane jako jedno zadanie o wartości 300 000 000,00PLN).
W ramach powyższej oceny Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalnie 90 pkt tzn. Zamawiający do
powyższej oceny przyjmie zadania do maksymalnej 9 - krotności wartości 300 000 000,00 PLN, pozostałe
wykazane zadania nie będą dodatkowo punktowane.
Jeżeli w wyniku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie to samo, ostatnie kwalifikujące
miejsce, z jednakową liczbą punktów, o ich kolejności w rankingu decydować będzie łączna wartość brutto
pięciu wykazanych zadań o najwyższej wartości (wyższa łączna wartość – wyższa pozycja). W przypadku
wykazania mniejszej niż 5 ilości zadań, do ustalenia kolejności w rankingu pod uwagę będą wzięte wszystkie
wykazane zadania.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
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Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych
rozwiązań lub negocjowanych ofert

tak

nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena 
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 

 kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

 kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym

Kryteria Waga

1. _________________________ ____

2. _________________________ ____

3. _________________________ ____

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Kryteria Waga

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
5/09/2009
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: ____ /S ___ - ______ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 12/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): ____________ Waluta: ___
Warunki i sposób płatności:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 12/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia):
(w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ____________ (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: __________________________________________________

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: __________ (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: ____________ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____
Miejsce (jeżeli dotyczy): __________________________________________________
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

Termin realizacji zamówienia: 61 miesięcy. Na okres ten składa się: 24 miesiące - realizacja robót objętych
Kontraktem, 36 miesięcy – okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, 1 miesiąc – rozliczenie ostatecznie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca powinien złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek powinien być podpisany przez Wykonawcę.
2. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
formularzu zgodnym ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego pt. „Wniosek o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym”. Wraz z wnioskiem należy złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
a) Pełnomocnictwo (o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
wnioskiem) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
powinien być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
b) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien być sporządzony
w języku polskim. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, inne niż pełnomocnictwo, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winno się umieścić w jednym zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy oraz opisane: „Wniosek o dopuszczenie do
udziału w przetargu na: Zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do
km 291 + 000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Nie otwierać przed dniem __.__._____ r. godz. __ (należy wpisać datę i godzinę otwarcia wniosków). Wniosek
należy zaadresować jak poniżej:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź, pokój nr 17 (sekretariat), I piętro
Wniosek należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale oznaczonym "Oryginał" oraz 1 kopii oznaczonej „Kopia”.
6. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres wskazany w Ogłoszeniu dla punktu kontaktowego lub faksem na
nr 042 662-23-37. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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8. Formularz wniosku wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano w sekcji I pkt.
I. 1) dla punktu kontaktowego lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy, pocztą.
9. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami będzie udostępniony
na stronie internetowej prowadzącego postępowanie www.gddkia.gov.pl.
10. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
11. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu nie przewiduje się
udzielania żadnych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: PL-02-676

Kraj: Polska

E-mail: ________________________________________Tel.: (48-22) 458 77 80

Faks: (48-22) 458 77 00

Adres
internetowy
(URL):

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: Polska

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres
internetowy
(URL):

________________________________________

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: PL-02-676

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: (48-22) 458 78 80

Faks: (48-22) 458 77 00, (48-22) 458 78 00

Adres
internetowy
(URL):

www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/10/2009 (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

Punkt kontaktowy: _____________________________________________Tel.: ______________

Osoba do
kontaktów: ______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________Faks: ______________

Adres internetowy (URL): __________________________________________________

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

Punkt kontaktowy: _____________________________________________Tel.: ______________

Osoba do
kontaktów: ______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________Faks: ______________

Adres internetowy (URL): __________________________________________________

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

Punkt kontaktowy: _____________________________________________Tel.: ______________

Osoba do
kontaktów: ______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________Faks: ______________

Adres internetowy (URL): __________________________________________________
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr ___ NAZWA ________________________________________

1) KRÓTKI OPIS
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącznie dane liczbowe)
_______________

Waluta: ___

LUB Zakres: między _______________ a _______________  Waluta: ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

LUB Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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