



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Żelazna 59](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-848](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Prowadzacy postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz](#)

Tel.: [+48 523234500 / 523234573](#)

Osoba do kontaktów: [Marta Pankowska](#)

E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl

Faks: [+48 523234504 / 523234574](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.gddkia.gov.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Zarządzanie kontynuacją budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezcie od km 163+300 do km 186+366, Odcinek III Brzezcie - Kowal od km 186+348 do km 215+850 wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu kontynuacją budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezcie od km 163+300 do km 186+366, Odcinek III Brzezcie - Kowal od km 186+348 do km 215+850 wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Usługa obejmuje:

- świadczenie usług zarządzania i kontroli oraz koordynacja realizacji budowy aż do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,
- świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy o roboty budowlane - zwanej w dalszej części Kontraktem,
- wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71520000	
Dodatkowe przedmioty	71247000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[GDDKiA-O/BY-R-2/284/125/2012](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_gkonczak](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2012-162640](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[23/11/2012](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☒ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) części zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie uwzględniającym zakończenie i rozliczenie Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru, wystawienie Świadectwa Wykonania oraz wykonanie czterech przeglądów gwarancyjnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi
2. Szacuje się, że czas realizacji Usługi wynosi 39 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi. Na okres ten składa się realizacja Usługi w okresie realizacji robót, „Rezerwy”, okresie przeglądów i rozliczenia każdego z Kontraktów oraz w okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym:

Powinno być:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) części zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie uwzględniającym zakończenie i rozliczenie Kontraktów będących przedmiotem nadzoru, wystawienie Świadectw Wykonania oraz wykonanie czterech przeglądów gwarancyjnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi dla każdego z nadzorowanych Kontraktów.
2.2. Szacuje się, że czas realizacji Usługi wynosi 39 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi. Na okres ten składa się realizacja Usługi w okresie realizacji robót, „Rezerwy”, okresie przeglądów i rozliczenia

- Dla realizacji Kontraktu pn.: „Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366” 13 miesięcy wykonywania Robót, w tym 11 miesięcy realizacji robót budowlanych, 2 miesiące możliwego przedłużenia Czasu na Ukończenie – „Rezerwa” (na wypadek wydłużenia okresu realizacji Kontraktów na budowę autostrady A1 na poszczególnych odcinkach przewiduje się „Rezerwę”,

- Dla realizacji Kontraktu pn.: „Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850” 14 miesięcy wykonywania Robót, w tym 12 miesięcy realizacji robót budowlanych, 2 miesiące możliwego przedłużenia Czasu na Ukończenie – „Rezerwa” (na wypadek wydłużenia okresu realizacji Kontraktów na budowę autostrady A1 na poszczególnych odcinkach przewiduje się „Rezerwę”),

- 1 miesiąc możliwego wydłużenia realizacji usługi w wyniku zawarcia poszczególnych Kontraktów w różnych terminach,

- 24 miesiące okres przeglądów gwarancyjnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi dla każdego z Kontraktów,

- 56 dni kalendarzowych na rozliczenie końcowe każdego z Kontraktów w Okresie Gwarancji i Rękojmi,

- 56 dni kalendarzowych na Rozliczenie Ostateczne każdego z Kontraktów w Okresie Gwarancji i Rękojmi.

Termin 39 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, dlatego w zależności od potrzeb może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

3. Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed Datą rozpoczęcia realizacji

każdego z Kontraktów oraz w okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym:

- Dla realizacji Kontraktu pn.: „Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366” 13 miesięcy wykonywania Robót, w tym 11 miesięcy realizacji robót budowlanych, 2 miesiące możliwego przedłużenia Czasu na Ukończenie – „Rezerwa” (na wypadek wydłużenia okresu realizacji Kontraktów na budowę autostrady A1 na poszczególnych odcinkach przewiduje się „Rezerwę”,

- Dla realizacji Kontraktu pn.: „Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850” 14 miesięcy wykonywania Robót, w tym 12 miesięcy realizacji robót budowlanych, 2 miesiące możliwego przedłużenia Czasu na Ukończenie – „Rezerwa” (na wypadek wydłużenia okresu realizacji Kontraktów na budowę autostrady A1 na poszczególnych odcinkach przewiduje się „Rezerwę”),

- 1 miesiąc możliwego wydłużenia realizacji usługi w wyniku zawarcia poszczególnych Kontraktów w różnych terminach,

- 24 miesiące okres przeglądów gwarancyjnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi dla każdego z Kontraktów,

- 56 dni kalendarzowych na rozliczenie końcowe każdego z Kontraktów w Okresie Gwarancji i Rękojmi,

- 56 dni kalendarzowych na Rozliczenie Ostateczne każdego z Kontraktów w Okresie Gwarancji i Rękojmi.

Termin 39 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, dlatego w zależności od potrzeb może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

2.3. Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed Datą

Usługi odrębnie dla każdego Kontraktu.

4. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu realizacji Usługi określonego

w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktów na

„Kontynuację budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km

151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366” oraz na „Kontynuację

budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”,

stosownie do czasu jego trwania, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące w okresie „Rezerwy”, która została

przewidziana i zdefiniowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy).

5. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów w rozpoczęciu realizacji Usługi nad poszczególnymi Kontraktami o jeden miesiąc.

6. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to: I kwartał 2013 roku

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego pomniejszonego o wartość "Rezerwy"

4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp).

rozpoczęcia realizacji Usługi

odrębnie dla każdego Kontraktu.

2.4. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu realizacji Usługi określonego

w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktów na

„Kontynuację budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km

151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366” oraz na „Kontynuację

budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków. Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”,

stosownie do czasu ich trwania, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące w okresie „Rezerwy”, która została

przewidziana i zdefiniowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy).

2.5. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów w rozpoczęciu realizacji Usługi nad poszczególnymi Kontraktami o jeden miesiąc.

2.6. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to: I kwartał 2013 roku

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego pomniejszonego o wartość "Rezerwy"

4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu**

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
usługa polegająca na zarządzaniu
kontynuacją budowy Autostrady
A-1 Toruń - Stryków. Odcinek
I Czerniewice - Odolion od km
151+900 do km 163+300, Odcinek
II Odolion - Brzeziny od km 163+300
do km 186+366, Odcinek III
Brzeziny - Kowal od km 186+348
do km 215+850 wraz z nadzorem
inwestorskim nad realizacją robót,
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Usługa obejmuje:
- świadczenie usług zarządzania i
kontroli oraz koordynacja realizacji
budowy aż do uzyskania przez
Wykonawcę prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu,
- prowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych
związanych z realizacją projektu
i współpracę w tym zakresie ze
służbami GDDKiA,
- wypełnianie obowiązków
sprawozdawczych,
- świadczenie usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w ramach umowy o
roboty budowlane - zwanej w dalszej
części Kontraktem
- wykonywanie zadań z
uwzględnieniem wymogów i
wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
- wspieranie Zamawiającego jako
lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynnościach związanych
z realizacją Projektu.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
usługa polegająca na zarządzaniu
kontynuacją budowy Autostrady
A-1 Toruń - Stryków. Odcinek
I Czerniewice - Odolion od km
151+900 do km 163+300, Odcinek
II Odolion - Brzeziny od km 163+300
do km 186+366, Odcinek III
Brzeziny - Kowal od km 186+348
do km 215+850 wraz z nadzorem
inwestorskim nad realizacją robót,
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Usługa obejmuje:
- świadczenie usług zarządzania i
kontroli oraz koordynacja realizacji
budowy aż do uzyskania przez
Wykonawcę prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu,
- świadczenie usług pomocy prawnej
dla Zamawiającego,
- prowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych
związanych z realizacją projektu
i współpracę w tym zakresie ze
służbami GDDKiA,
- wypełnianie obowiązków
sprawozdawczych,
- świadczenie usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w ramach zawartych
Kontraktów,
- wykonywanie zadań z
uwzględnieniem wymogów i
wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
- wspieranie Zamawiającego jako
lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynnościach związanych
z realizacją Projektu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-164730