

"Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim"
V tura odpowiedzi na pytania

LP.	NR ZESTAWU	NR PYTANIA	TREŚĆ PYTANIA	TREŚĆ ODPOWIEDZI
3	02	19	Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku niezgodności dokumentacji z załącznika nr 2 z faktycznie wykonaną infrastrukturą koszty związane z pracami wynikającymi z tych niezgodności będą traktowane jako prace dodatkowe.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu IV Wykaz Płatności. Patrz zmiana SIWZ Nr 5 poz. 3
1	04	1	Proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi – kto ma wkalkulować i zapłacić za naprawy uszkodzeń, udrożnienie bądź naprawienie odtworzenie - kanału technologicznego / rurociągu światłowodowego który ma wykorzystać Wykonawca do zbudowania sieci światłowodowej dla potrzeb StA.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu IV Wykaz Płatności. Patrz zmiana SIWZ Nr 5 poz. 3
4	04	4	Czy dokumentacja powykonawcza jest wolna od błędów, a jeśli zawiera błędy to czy konsekwencje te obciążą wykonawcę ?	Zamawiający nie może jednoznacznie wykluczyć błędów w dokumentacji powykonawczej. W związku z tym ewentualne koszty związane z naprawą, udrożnieniem bądź otworzeniem kanałów technologicznych rozliczane będą na podstawie odpowiedniej pozycji Wykazu Płatności. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu IV Wykaz Płatności. Patrz zmiana SIWZ Nr 5 poz. 3.