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1. WSTEP

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach
dokumentacji projektowej: Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A-1, na
odcinku granica woj. t6dzkiego/slaskiego - wezel Zawodzie (z weztem) (dlugos¢
odcinka ok. 42,8 km od km 399+742,51 do km 442+500), wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi a takze
peilnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji rob6t wykonywanych w oparciu o
sporzadzong dokumentacje projektowa.

Zamawiajacym wykonanie zadania inwestycyjnego bedzie Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad.
Zamowienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla
stadium projektu budowlanego oraz petnienie nadzoru autorskiego.
Zamawiang dokumentacje projektowg nalezy wykonac z podziatem na trzy odcinki:
« Odcinek E - granica woj. tddzkiego/slaskiego — wezet Rzgsawa (bez wezta)
(dtugos¢ odcinka ok. 17,8 km od km 399+742,51 do km 417+530)
+ Odcinek F - wezet Rzgsawa (z weztem) - wezet Blachownia (z weztem)
(dtugos¢ odcinka ok. 20,3 km od km 417+530 do km 437+800)
+ Odcinek G - wezet Blachownia (bez wezta) — wezet Zawodzie (z weziem)
(dtugos¢ odcinka 4,7 km od km 437+800 do km 442+500)
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i realizacje inwestycji w petnym zakresie dla kazdego z w/w.
odcinkow niezaleznie.
Ogoélny obraz przedmiotowego odcinka autostrady pokazano na Planach
orientacyjnych 1:500 000 - Zatacznik Nr 1 oraz Planach sytuacyjnych 1:25 000 - Zatacznik
nr 2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne; wspdlne
dla wszystkich opracowan projektowych objetych Opisem przedmiotu zamowienia
(Specyfikacjami technicznymi).
Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowan projektowych, ktére nalezy
wykona¢ w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. W skfad
dokumentacji projektowej objetej zamdwieniem wchodza wszystkie opracowania projektowe
dla, ktérych szczegdtowe wymagania Zamawiajacego zawarte sg w niniejszej Specyfikacji
technicznej oraz w nastepujacych Specyfikacjach technicznych:
1. P-10.30 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa
(przetargowa),

2. P-20.10 - Materiaty do wnioskédw o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z uzyskaniem tych
decyzji - tylko w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza granicami decyzji o
ustaleniu lokalizacji autostrady,

3. P-20.20 - Materiaty do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (ZRID,
DoULD, DoULICP, WZIZT)) wraz z uzyskaniem tych decyzji - tylko w przypadku
koniecznosci zajecia terenu poza granicami decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady,

P-20.30 - Materiaty do wnioskow o pozwolenie na budowe,

P-20.40 - Materiaty do wnioskdéw o pozwolenie na rozbidrke i zgtoszenie rozbidrki,
P-20.50 - Materiaty do zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych
P-30.10 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

P-30.20 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty

-3-

PNk



nieruchomosci)- tylko w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza granicami
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,
9. P-40.20 - Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
10.P-40.30 - Dokumentacja geologiczno - inzynierska,
11.P-40.40 - Projekt prac geologicznych dla dokumentacji hydrologicznej,
12.P-40.50 - Dokumentacja hydrologiczna,
13.P-40.60 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
14.P-50.40 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
a takze w pozostatych czesciach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych czesciach Umowy
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Dokumentacja projektowa - ogdét opracowan projektowych wykonywanych w
ramach ustugi objetej niniejsza Umowa.

1.3.2. Drogowy obiekt inzynierski - obiekt mostowy, przepust i konstrukcja
oporowa.
1.3.3. Element opracowania projektowego - cze$¢ opracowania projektowego

zwigzana z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania

projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych obiektow
budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogq - do

infrastruktury tej nalezg w szczegdlnosci:

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i
wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciggi transportowe.

1.3.5. Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane
do obiektéw drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak:

- cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajqgcymi i
zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe i in. - naziemne, nadziemne i
podziemne,

- obiekty kubaturowe.

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nosne
obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajace okre$lone cechy geometryczne,
techniczne i materialowe z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i
wykonczen.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy odpowiednio
uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajace statecznos¢ korpusu
drogowego i statecznos$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych
budowli ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.1].
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Dla obiektow inzynierskich jest to ustréj nosény wraz z podporami oraz elementami
zapewniajacymi statecznos$¢ obiektu i jego posadowienia.
1.3.7. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie
statecznosci nasypu lub wykopu.

1.3.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.3.9. Materialy wyjsciowe - obejmujg projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy,
uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego bezptatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu
dokumentacji projektowej.

1.3.10. Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub
zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy witaczania i
wytaczania, tgqcznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki na pasach
ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki
postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.1].

1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz =z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

1.3.11.1. Obiekt drogowy - droga spetniajaca wymagania rozporzadzenia [1.1].
Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu,
pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypdéw i wykopdéw, chodniki,
$ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy,
wezly drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z
konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drég.

1.3.11.2. Obiekt inzynierski - Obiekt budowlany spetniajacy wymagania
rozporzadzenia [1.2]. Do obiektdéw inzynierskich zalicza sie:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
- tunele (tunele, przejscie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

1.3.12. Oferta - to zobowigzanie do wykonania ustugi, ztozone przez Wykonawce w
postepowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.13. Opracowanie projektowe - jest elementem Etapu Umowy bedacego
przedmiotem odbioru i rozliczenia. Kazde opracowanie projektowe lub wybrana czes¢
opracowania projektowego jest oddzielng pozycjg w Tabeli opracowan projektowych.
Opracowanie projektowe sklada sie z elementdw opracowania projektowego.
Opracowaniem projektowym nazywa sie np.: Projekt budowlany, Dokumentacje
geologiczno-inzynierskg czy Mape do celdw projektowania drog.

1.3.14. Organizacja ruchu - rozumie sie przez to, majace wptyw na ruch drogowy:

- geometrie drogi i zakres dostepu do drogi,

- sposOb umieszczania znakdw pionowych, poziomych, sygnalizatordw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

- zasady i sposéb dziatania sygnalizacji, znakéw $wietlnych, znakéw o zmiennej tresci i
innych zmiennych elementéw.



1.3.15. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu i zakresu realizacji opracowan
projektowych lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.16. Procedura - dokument wewnetrzny firmy, ktéry w swej tresci powinien
wskazywac czynnosci budujace proces projektowania oraz odpowiedzialnosci zwigzane
z realizacjg tych czynnosci.

1.3.17. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja sporzadzona w celu
zatwierdzenia organizacji ruchu przez wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

1.3.18. Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem opracowan projektowych.

1.3.19. Protokot odbioru - dokument sporzadzony przez Wykonawce i podpisany
przez obie Strony stanowiacy pisemny dowdd , ze Etap Umowy bedacy przedmiotem
odbioru wykonano bez zastrzezen i zgodnie z Umowa.

1.3.20. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi.

1.3.21. Sprzet - to urzadzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.

1.3.22. Stadium dokumentacji projektowej - okreslenie oznaczajace o0go6t
Opracowan projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego
uscislania planowanego zadania.

Stadium dokumentacji projektowej zwigzane jest z procesem wykonywania jednego z
nastepujacych opracowan projektowych: studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe
(STES), koncepcja programowa (projekt wstepny autostrady), projekt budowlany, ktére
stanowg opracowania podstawowe dla poszczegolnych stadiéw dokumentacji projektowej. W
sktad kazdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowan
podstawowych oraz inne opracowania projektowe stuzace realizacji kolejnych etapdéw
procesu inwestycyjnego.

1.3.23. Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu - do urzadzen tych nalezg
m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie
dzielacym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje Swietlne,
tablice informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze, bariery,

tancuchy).
1.3.24. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego - do urzadzen tych nalezg
m.in.:
- urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu i wskazywania lokalizacji (stupki

prowadzace, stupki krawedziowe, tablice prowadzace, tablice rozdzielajace, tablice
kierujace, stupki przeszkodowe, znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki
hektometrowe),

- urzadzenia do oznaczania obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi,

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw (balustrady i porecze,
bariero-porecze, ogrodzenia, stupki blokujace),

- urzadzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu,

- drogowe bariery ochronne, ostony energochtonne, ostony przeciwol$nieniowe, ostony
przeciwwietrzne,

- urzadzenia do kanalizowania ruchu pojazdéw i ograniczania ich predkosci (wyspy,
azyle, progi zwalniajace i progi podrzutowe),

-6-



- urzadzenia do zabezpieczania robdt prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory
drogowe, tablice kierujgce pachotki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice
zamykajace),

- urzadzenia prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym (m.in. znaki zmiennej
tresci, tablice informacyjne tekstowe).

1.3.25. Urzadzenia ochrony srodowiska - wszystkie stuzgce ochronie $Srodowiska
obiekty, urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktdre sa elementami
zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- tunele i przekrycia ochronne,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej.

1.3.26. Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolnosc
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.83
ustawy prawo budowlane [1]).

1.3.27. Wyposazenie techniczne drég - do wyposazenia technicznego drdg nalezg
m.in.:

- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajgce droge,
urzadzenia S$ciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu,
urzadzenia do wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzgdzenia
wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli
samochoddéw ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony
tramwajowe, petle autobusowe, place do =zawracania, mijanki, przejscia dla
pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne,
ogrodzenia, ostony przeciwolénieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

1.3.28. Wyposazenie techniczne drogowych obiektéow inzynierskich - do
wyposazenia technicznego drogowych obiektéw inzynierskich nalezg m.in.:
- tozyska,

- urzadzenia dylatacyjne,

- izolacje wodoszczelne,

- nawierzchnie,

- krawezniki,

- urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,

- balustrady,

- bariery,

- barieroporecze,

- ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

- ekrany akustyczne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- instalacje o$wietleniowe,

- urzadzenia wentylacyjne,

- urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektow w celach utrzymaniowych,
-7-



urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcii,

ptyty przejsciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem drogowym,

urzadzenia zabezpieczajace podpory mostow przed dziataniem kry, sptywu i zeglugi
oraz podpory wiaduktéw przed najechaniem pojazdéw i skutkami wykolejenia
pojazdow szynowych,

tablice okreslajace szlak zeglugowy,

sprzet i srodki gasnicze,

zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i o0sdb postronnych do pomieszczen
technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

znaki pomiarowe,

urzadzenia wentylacyjne, oswietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem - w
tunelach drogowych,

1.3.29. Zadanie (inwestycja, przedsiewziecie) - budowa lub remont obiektu
bedace przedmiotem Dokumentacji projektowej objetej niniejszg Umowa.

1.3.30. Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ jednostke organizacyjng nie
posiadajaca osobowosci prawnej (GDDKiA) obowigzang do stosowania ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1.3.31. Objasnienia stosowanych skrotow :

DoSrU - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia;

DoULA - decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady;

ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

DoOULICP - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

DoULD - decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi;

W2ZiZT - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

MOP - miejsce obstugi podroznych;

OUA - obwéd utrzymania autostrady;

SPO - stacja poboru optat;

PPO - punkt poboru optat

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czesciach SIWZ.
2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1.

Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu opracowan projektowych Wykonawca wezmie pod uwage m.in.

nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejacego:
1. Istniejgce zainwestowanie terenu.

a)

b)

Drogi krajowe i wojewodzkie w pasie planowanej inwestycji:

- Droga krajowa nr 1 Gdansk-+o6dz — Czestochowa — Cieszyn-Granica Panstwa

- Droga krajowa nr 43 Wielun- Ktobuck -Czestochowa (wezet,Lgota”)

- Droga krajowa nr 46 Kiodzko - Opole -Czestochowa -Szczekociny (wezet
~Blachownia”)

- Droga wojewddzka nr 483 Czestochowa - task

- Droga wojewoddzka nr 491 Czestochowa - Dziatoszyn

- Droga wojewddzka nr 494 Czestochowa - Olesno

- Droga wojewddzka nr 908 Czestochowa - Tarnowskie Gory (wezet ,,Zawodzie”)

Ponadto w pasie planowanej inwestycji znajduje sie kilkadziesigt drog powiatowych,

gminnych (zamiejskich i miejskich) oraz lesnych.

Obiekty inzynierskie:



d)

e)

W pasie planowanej inwestycji znajdujg sie obiekty inzynierskie (gtéwnie mosty,
wiadukty i przepusty) zlokalizowane na istniejacej sieci drog krajowych,
wojewodzkich, powiatowych, gminnych i le$nych.

Inne obiekty:

- Linie kolejowe,

- Cieki i zbiorniki wodne.

Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i w sgsiedztwie:

- Sieci wodociggowe,

- Sieci i urzadzenia kanalizacyjne,

- Urzadzenia melioracyjne

- Sieci gazowe ($redniego cisnienia),

- Kable teletechniczne,

- Linie napowietrzne teletechniczne,

- Linie napowietrzne energetyczne NN, SN i WN,

- Rurociag naftowy dn 300mm

- Sieci teletechniczne PERN (Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociggow Naftowych),

Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sgsiedztwie inwestycji:

W pasie projektowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielu
miejscowosci wiejskich.

2. Istniejgce terenowe uwarunkowania.

a)

b)

d)

e)

Warunki dotyczace zagospodarowania terenu, ktore nalezy przeanalizowac i wzigc
pod uwage przy wykonywaniu zamodwienia, wynikaja z czesci opisowych i
graficznych: decyzji DoULA dla A-1 na przedmiotowym odcinku, planu
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa S$laskiego, miejscowych plandw

zagospodarowania przestrzennego, projektéw miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego Ilub studidw uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego co najmniej nastepujgcych miast i gmin:
Kruszyna, Mykandw, Redziny, Czestochowa, Ktobuck, Wreczyca Wielka, Blachownia i
Konopiska.

Warunki $rodowiskowe terenu:
Wykonawca uwzgledni informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, obszary NATURA 2000, cieki
wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i lesne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki
migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.) pochodzace z
materiatbw do wnioskdw o wydanie, a nastepnie z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla budowy autostrady A-1,
ktére wykorzysta przy wykonywaniu zamdwienia.
Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:
Wykonawca uwzgledni dane pochodzace =z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla budowy autostrady A-1 na
odcinku granica woj. tédzkiego/slaskiego - Pyrzowice o tym, czy teren lub jego
zagospodarowanie, na ktérych projektowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestru
zabytkow lub dobr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepiséw oraz
uwzgledni uzyskane warunki z tym zwigzane.
Warunki geologiczne i gérnicze terenu:
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkow geologicznych i gérniczych
terenu.
Warunki wynikajgce z planowanej lokalizacji autostrady A-1:
Wykonawca skoordynuje i uzgodni wiasne rozwigzania projektowe z wykonawcg
dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-1 na odcinku ,wezet Tuszyn” -
granica woj. tédzkiego/slaskiego oraz wykonawcg dokumentacji projektowej dla
budowy autostrady A-1 na odcinku wezet Zawodzie - wezet Pyrzowice, w zakresie
tzw. ,styku projektowego” .
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Potrzebne inne aktualne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
istniejacych pasow drogowych i terenu przylegtego do inwestycji Wykonawca uzyska w
ramach wykonania zamodwienia.

2.2. Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestycji

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego

a) Gtébwnym przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla

stadium projektu budowlanego dla przedmiotowe]j inwestycji.

Dla zadania objetego zamowieniem zostaly wydane dwie ostateczne decyzje o
ustaleniu lokalizacji autostrady (DoULA), obejmujace przedmiotowy odcinek

autostrady A-1 granica woj. tddzkiego/$laskiego - wezet Zawodzie (tj. odcinek
autostrady A-1, od km 399 + 742,51 do km 442 + 500,00). Decyzje te wraz z
projektami wstepnymi (ktore stanowity podstawe dla sporzadzenia wniosku o
wydanie tych decyzji) majg stanowi¢ gtdowng podstawe dla przedmiotowej
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien dostosowaé rozwigzania
projektowe projektu budowlanego tak, aby nie zaszta potrzeba zmiany ostatecznych
decyzji DoULA. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba zajecia dodatkowego terenu
poza liniami rozgraniczajagcymi DoULA lub zaprojektowania nowych obiektow w
granicach DoULA, wykonawca uzyska potrzebne decyzje na ten cel.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata réwniez decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (DoSrU), obejmujaca w
catosci przedmiotowy odcinek autostrady A-1. Decyzja ta (wraz z materiatami
projektowymi stanowigcymi zatacznik do wniosku o wydanie tej decyzji) ma
stanowi¢ gtdbwng podstawe dla przedmiotowej dokumentacji  projektowej.
Wykonawca powinien wykona¢ zamdwienie zgodnie z DoSrU.

b) Planowany przebieg autostrady obejmuje odcinek A-1 zlokalizowany na terenie

c)

wojewodztwa $laskiego, powiatdw: czestochowskiego, ktobuckiego i Czestochowy
(miasta na prawach powiatu).

Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowe autostrady A-1 na
odcinku od km 399+742,51 (rozpoczynajacym sie na granicy woj. todzkiego/
$laskiego) do km 442+500 w rejonie wezta Zawodzie na przecieciu z istniejacq
drogg wojewddzka nr 908 (tacznie z weztem) wraz z weztami, skrzyzowaniami,
MOP-ami, MPO, SPO, OUA, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi
umozliwiajgcymi potaczenie z istniejacq siecig drog z usunieciem kolizji z
infrastrukturg techniczng nie zwigzang z droga oraz urzadzeniami ochrony
$rodowiska.

Podstawowe cele inwestycji to:

- Rozszerzenie sieci autostrad w kraju,

- Usprawnienie komunikacji krajowej na kierunku pétnoc - potudnie,

- Zwiekszenie przepustowosci i predkosci ruchu tranzytowego w korytarzu
Transeuropejskiej Autostrady Pétnoc - Potudnie lezgcej na kierunku drogi
miedzynarodowej E 75,

- Poprawa bezpieczenstwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 1,

- Poprawa warunkow ekologicznych mieszkancéw miejscowosci mieszkajacych w
korytarzu drogi krajowej nr 1,

- Umozliwienie aktywizacji gospodarczej terendw zlokalizowanych m.in. w
korytarzu i w sgsiedztwie korytarza autostrady A-1 w wojewddztwie Slgskim.

d) W opracowaniu nalezy uwzgledni¢, ze autostrada A-1 funkcjonowac bedzie jako

ptatna.

e) Koniec projektowanego odcinka A-1 przyjeto umownie w km 4424500, tj. za

weztem Zawodzie (przeciecie A-1 z DW-908). Zadaniem Wykonawcy jest ustalic¢ i
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uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej ostateczny koniec projektowanego odcinka
i uzgodni¢ to z projektantem odcinka wezet Zawodzie (bez wezta)- wezet Pyrzowice
(bez wezta) oraz przekazac to Kierownikowi projektu.

2. Etapowanie inwestycii

Roboty objete zamawiang dokumentacjg techniczng realizowane bedg
jednoetapowo dla zakresu objetego Zamdwieniem, z podziatem przedmiotowego
odcinka autostrady na trzy odcinki realizacyjne;
+ Odcinek E - granica woj. tddzkiego/slaskiego — wezet Rzasawa (bez wezta)
(dtugos¢ odcinka ok. 17,8 km od km 399+742,51 do km 417+530)
+ Odcinek F - wezel Rzgsawa (z weztem) - wezet Blachownia (z weztem)
(dtugos¢ odcinka ok. 20,3 km od km 417+530 do km 437+800)
+ Odcinek G - wezet Blachownia (bez wezia) - wezet Zawodzie (z weztem)
(dtugos¢ odcinka 4,7 km od km 437+800 do km 442+500)

2.3. Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow

1. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowa¢ w
sposob zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

2. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami [1.1] i
[1.2]). - wykaz innych wazniejszych przepisow zamieszczono w pkcie 8.1. oraz
pozostatych Specyfikacjach technicznych,

b) zasadami wiedzy technicznej — wykaz niektdrych wydawnictw stanowigcych tzw.
~wiedze techniczng” zamieszczono w pkcie 8.2. oraz pozostatych Specyfikacjach
technicznych.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sa konkretne

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktoére spelnia¢ maja opracowania

projektowe, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powotanych przepis6w, norm, wytycznych i

katalogéw. Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach

projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna byé¢ zgodna z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi

na dzien zlozenia wnioskow o pozwolenia na budowe i rozbioérke.

3. Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ ich optymalne koszty
budowy i eksploatacji.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw i technologii robaot.

5. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach.

6. Przy projektowaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac przepisy Polskich Norm.

2.4. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych

1. Obiekty drogowe
a) Autostrada A-1:
- klasa techniczna drogi - A,
- predkos¢ projektowa - 120 km/h,
- przekrdj poprzeczny:
» Odcinek E: granica woj. tédzkiego/slaskiego - wezet Rzgsawa (bez wezta) -
2 x 3 pasy ruchu
= Odcinek F: wezet Rzgsawa (z weztem) - wezet Blachownia (z weziem) -
2 x 2 pasy ruchu z rezerwg wewnatrz na trzeci pas
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= Odcinek G: wezet Blachownia (bez wezta) - wezet Zawodzie (z weztem) -
2 x 2 pasy ruchu z rezerwg wewnatrz na trzeci pas
- szerokos¢ pasa ruchu - 3,75 m,
- skrajnia drogi — co najmniej 4,7 m,

- dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/o$ (zaktada sie, Ze warstwa
écieralna nawierzchni na catym odcinku autostrady bedzie z betonu
cementowego)

oraz wg Materiatdw wyjéciowych (materiaty do DoULA i DoSrU), w tym w zakresie

ksztattowania przekroju normalnego.

b) Drogi poprzeczne (krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne i lesne), tacznice
weztdw i drogi dojazdowe - wg Materiatdbw wyjsciowych (materiaty do DoULA i
DoSrU) i w uzgodnieniu z zarzadcami tych drég. Zamawiajacy oczekuje, ze dla
przebudowy/budowy odcinkéow tych drog: klasa techniczna, kategoria ruchu,
parametry chodnikéw i ciqgow pieszo-rowerowych, geometria skrzyzowan bedq
wynikaty z aktualnych pomiaréw i prognoz ruchu, zaktualizowanych danych
zarzadcdw drdég oraz plandow modernizacji drog podejmowanych przez tych
zarzadcow.

c) Zamienne ciggi komunikacyjne realizujgce badZz zastepujace powigzania
komunikacyjne przerwane lub istotnie utrudnione przez wybudowanie autostrady
-wg zapisbw miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Ilub
uzasadnionych wnioskow wiasciwych samorzadow.

Obiekty inzynierskie:

- w ciggu autostrady: nosnos¢ - kl. A wg PN-85/5-10030 + STANAG 2021 - kl.
C150,

- w ciggu autostrady, na odcinkach F i G - od razu dla przekroju docelowego,

- w ciggu pozostatych drog: nosnos¢ w dostosowaniu do klasy technicznej tych
drag,

oraz wg Materiatéw wyjéciowych (materiaty do DoULA i DoSrU) i opracowan

wstepnych Wykonawcy. Zamawiajacy oczekuje, ze dla przebudowy/budowy obiektow

w ciggach tych drdég: klasa techniczna, kategoria ruchu, parametry chodnikdéw i

ciqgow pieszo-rowerowych, swiatto obiektéw bedg wynikaty z aktualnych pomiarow i

prognoz ruchu, zaktualizowanych danych zarzadcow drdog oraz planéw modernizacji

drég podejmowanych przez tych zarzadcéw.

Inne obiekty .

- Wg Materiatdw wyjsciowych (materiaty do DoULA i DoSrU) oraz warunkow
wydanych przez zarzadcéw innych obiektow.

Urzadzenia ochrony $rodowiska

Urzadzenia ochrony s$rodowiska powinny odpowiadaé,rozwiqzaniom zawartym w

materiatach wyjsciowych (materiaty do DoULA i DoSrU), spetnia¢ wymagania i

warunki decyzji $rodowiskowej oraz posiada¢ nastepujace cechy uzytkowe:

Ekrany akustyczne

Zaprojektowane ekrany majg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenie obiektow lub

terenow podlegajacych ochronie przed hatasem w porze dziennej i w porze nocnej.

Zaprojektowane ekrany majg zapewni¢ pochtanianie lub odbijanie fali akustycznej

umozliwiajgce spetnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hatasu.

Konstrukcje ekrandw muszg spetnia¢ wymagania estetyczno-krajobrazowe. Ekrany

akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczac

widocznosci i nie powinny stwarzaé zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wéd opadowych maja: skutecznie

zatrzymywac zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodowac przyspieszenie

rozktadu niektorych  zanieczyszczen organicznych, powodowaé asymilacje
zanieczyszczen eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji
szkodliwych dla srodowiska.

Ogrodzenia dla zwierzat
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Ogrodzenia dla zwierzat majg byc¢ tak zaprojektowane, aby skutecznie chronity
zwierzeta dziko zyjace i hodowlane przed wtargnieciem na droge.
Przejscia dla zwierzat
Przejécia dla zwierzat majg by¢ tak zaprojektowane, aby umozliwiaty wybranym
gatunkom zwierzat migrujacych bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych,
jakie tworza drogi najwyzszych klas funkcjonalno-technicznych. Przejscia dla
zwierzat, poza cechami biotopow sasiadujacych z pasem drogowym, muszq
uwzglednia¢ sktad gatunkowy fauny oraz preferencje dominujacych gatunkéw
zwierzat.
Pasy zieleni izolacyjnej
Pasy zieleni izolacyjnej nalezy zaprojektowac tak, aby stanowity skuteczne ostony
z odpowiednio dobranych gatunkow drzew i krzewdw o charakterze przeciwol$nie-
niowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym).
Zielen izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinna ograniczac
widocznosci i nie powinna stwarzac¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z drogq
- Wg materiatow wyjsciowych (materiaty do DoULA i DoSrU) oraz warunkow

wydanych przez zarzadcéw urzadzen.

Wymagania dotyczace konstrukcji i wyposazenia dla projektowanych obiektow i
urzadzen znajdujq sie w pozostatych Specyfikacjach Technicznych.

2.5. Materialy do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatdbw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktdre spetniajg
wymagania obowigzujacych przepisow oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej, w szczegdlnosci ustawy [8] i rozporzadzen [8.1.]i [8.2.].

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Zamawiajacy dysponuje nastepujgcymi materiatami wyjsciowymi do projektowania:

a) Decyzja Wojewody Slaskiego nr RR-AG.III/JL/5344/1-1/02 z dnia 30 lipca 2002 r.
ustalajaca lokalizacje odcinka autostrady ptatnej A-1 od granicy wojewddztwa
tddzkiego z wojewodztwem Slgskim (km 399+742,51) do wezta ,Rzgsawa” (km
419+650,00)

b) Decyzja Wojewody Slaskiego nr RR-AG.III/JL/5344/1-3/03 z dnia 8 grudnia 2003 r.

ustalajgca lokalizacje odcinka autostrady ptatnej A-1 od wezta ,Rzasawa” (bez wezta,
km 419+650,00) do wezta ,Wozniki” (z weztem, km 459+200,00)

c) Wskazanie lokalizacyjne Nr 9/99 Ministra SWIA z dnia 31.12.1999 r. dla autostrady
ptatnej A-1 na odcinku £6dz (Tuszyn) - Gorzyczki, od km 334+600 do km 564+000;
d) Dokumentacja do wniosku o ustalenie lokalizacji autostrady A-1 na odcinku granica
woj. todzkiego/sSlaskiego - wezet ,Rzgsawa, km 399+742.51 - 419+650,00 - oprac.
Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostow TRANSPROJEKT - Warszawa Sp. z 0.0.

z2002r.;
e) Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-1 na
odc. wezet ,Rzgsawa” - wezet ,Wozniki”, km 419+650 - 459+200 oprac.

TRANSPROJEKT Gdanski Sp. z 0.0. z 2002 r.;

f) Materiaty do wniosku o wydanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje autostrady A-1 na odcinku od granicy woj. tédzkiego/slaskiego w km
399+742,51 do wezta ,Pyrzowice (z weztem) w km 475+327,65.
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g) Inwentaryzacja wystepowania ptazéw i gadéw =z uwzglednieniem ich tras
migracyjnych na projektowanym odcinku autostrady A-1, granica woj. todzkiego i
$laskiego — Pyrzowice. Opracowanie Witold Struzynski 2010 r.

h) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
02.02.2009 r. znak RDOS-24-W00S/66130/47/08/1B o $rodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie autostrady A-1
na odcinku od granicy wojewddztwa tddzkiego/slaskiego w km 399+742,51 do wezta
Pyrzowice (z weztem) w km 475+4+327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od wezta
Pyrzowice w km 04000 do wezta Lotnisko w km 2+158.

i) Projekt Wstepny dla przedmiotowego odcinka autostrady A-1.

j) Opracowania geologiczne dla potrzeb projektowania autostrady A-1 na odcinku od
granicy wojewddztwa tddzkiego/slaskiego do wezta Pyrzowice (z weztem), oprac.
Przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2007 - 2008 r.: Projekt prac
geologicznych,  dokumentacja geologiczno -  inzynierska, @ dokumentacja
hydrogeologiczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

k) Pismo nr GDDKiA BPI-1/KB/4117/198/07 2z dnia 23.02.2007r. w sprawie
przyjmowania przekrojow poprzecznych autostrad i dwujezdniowych drog
ekspresowych umozliwiajacych dobudowe trzeciego pasa ruchu do wewnetrznych
pasow jezdni wraz z Protokotem nr 39/2006 z posiedzenia KOPI w dniu 21.11.2006r.

) Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach /SGDoN/ w GDDKIA,
wprowadzony zarzadzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 07.05.2010r.

m) Pismo nr GDDKIiA-BPI-WT-1k-68/4117/409/2009 z dnia 05.10.2009 r oraz pismo nr
GDDKIiA/BPI-2/MSZ/2413/2007 z dnia 08.01.2008 r.

n) Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (GDOS) z dnia 05.05.2009 r.
znak DOOSidk- -452/28/203/09/ew-8 w sprawie odwotania od decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 02.02.2009 r. znak RDOS-24-
WO00S/66130/47/08/1B

0) Decyzja GDOS z dnia 15.01.2010 r. znak DOOSidk-074/3518/104/09/ew-73 w

sprawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
02.02.2009 r. znak RDOS-24-W0Q0S/66130/47/08/1B

Powyzsze materiaty wyjsciowe stanowig podstawe opracowania dla przedmiotowego
zamowienia, ktore Wykonawca powinien odpowiednio dostosowa¢ do wymagan: Specyfikacji
technicznych, aktualnych przepiséw, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swdj koszt
opinii, uzgodnien, materiatdw archiwalnych, warunkéw, pomiardéw, badan obliczen i
ekspertyz.

Materiaty wyjsciowe, ktore nie zostalty dotgczone do SIWZ, zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiajacego w uzgodnionym terminie.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:

- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytuciji,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i
urzadzen, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego obiektdw.
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Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, Polskich Norm oraz zasad wiedzy
technicznej.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drdg, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien
w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgqcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich
trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt projektdw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarow i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wltgczony w cene Umowna.

2. Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym

Wykonawca jest =zobowigzany do =zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcéw nieruchomosci, na terenie ktorych

wykonywane bedg prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych,
nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wiascicieli i zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene
umowna.

3.3.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiardw (inwentaryzacji) sa wilasnoscia Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wtadze i Kierownika projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3.4. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktdére spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepiséw,
norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. 0Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

4.1.1. Zgodno$¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, w tym Harmonogramu realizacji zamowienia oraz
poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z
Umowag. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20, ust. 1 i 2.
ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywac Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.
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4.1.2. Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczeg6towoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdétowosci zalezy gtownie od celdow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zilozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos$é, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach technicznych wifasnych wymagan w zakresie szczego6towosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustalen
wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym w
szczegolnosci rozporzadzenia [1.4.] w sprawie szczego6towego zakresu i form projektu
budowlanego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych (w tym [1.1], [1.2]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan

projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich
parametry nie bedq sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej.
Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych
wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegotowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg
sie zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej.
Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos$¢ doktadne
dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedag
przedmiotem uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakfada sie,
ze zostang one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz.

4.2, Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan projektowych
powinno spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie
programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zapewnienia
odpowiedniej jakosci zostanie przez Kierownika projektu zakwestionowane, zas
dokumentacja wykonana w oparciu o takie oprogramowanie nie bedzie odebrane w trybach
pkt. 6.2.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych opracowan projektowych.
Sprzet i transport do wykonania opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spetniac
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowad
wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okresSlonymi w Umowie i
wskazaniami Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zapewnienia odpowiedniej jakosci zostanie przez
Kierownika projektu zakwestionowany, za$ dokumentacja wykonana w oparciu dane
uzyskane w wyniku uzywania takiego sprzetu nie bedzie odebrana w trybach pkt. 6.2.
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4.4.

Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

nastepujgce wymagania:

zapewnia czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

liczba arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe typu click-bind, na odwrocie
ktorej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego,

strony tytutlowe i oktadki poszczegdlnych czesci skiadowych opracowania
projektowego majg posiada¢ metryki; podobnie jak rysunki,

wielkosci skfadanych do formatu A-4 rysunkdéw zapewnia mozliwos¢ wielokrotnego
ich uzytkowania

posiada tekst sporzgadzony zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod
wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy
uzyciu dostepnych formatow tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia,
pogrubienia, kursywa itp.

i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Na stronach tytutowych dokumentacji zamiesci¢ informacje, ze jest wspotfinansowana

ze $rodkow UE. Tresc tej informacji nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu na etapie
realizacji zamdwienia.

Ponadto wymaga sie aby:

cze$ci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéow
kompatybilnego z MS Word,

obliczenia ilosci podstawowych robdt byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

Catg dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej za pomocg
oprogramowania komputerowego umozliwiajgcego =zapis danych graficznych w
formatach: dwg, dxf, pdf, doc, xis, tif, jpg, bmp.

Forma opracowan:

Dokumentacja ma by¢ zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych z przyklejonymi
kartami tytutowymi oraz ze spisem zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ podzielona na oprawy, teczki i tomy tak
aby zapewniona byta jej czytelnosé.
Poszczegdlne opracowania lub ich czesci powinny by¢ oprawione (potaczone w
oprawy).
Poszczegdlne oprawy dotyczace branz powinny by¢ spakowane w twarde teczki
(format A-4 lub/i A-3) zapewniajace ich trwatg ochrone.
Poszczegdlne teczki powinny by¢ spakowane w tomy (format A-3) i oprawione w
twarde teczki zapewniajgce ich trwatg ochrone w czasie przechowywania i transportu.
Poszczegdlne oprawy i teczki powinny by¢ opisane i powinny posiadac spisy tresci.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego Iub
ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany
spis opraw, teczek i tomow oraz ogdlng szate graficzng przeznaczonych do odbioru
opracowan projektowych.
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4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przysztego wykonawce robot

W opracowaniach projektowych Wykonawca moze po akceptacji Zamawiajacego
wyszczegolni¢ i podac dla kazdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy
obiektow, dla ktérych przewiduje zapewnienie projektow przez przysztego wykonawce robot.
Nie dotyczy to tych elementéw projektowanego zamierzenia budowlanego, ktére sg
wymagane przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci rozporzadzeniem [1.4.] i
warunkami technicznymi (w tym [1.1], [1.2]).

Szczegotowy zakres projektow dopuszczonych do wykonania przez przysziego
wykonawce robot budowlanych nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem projektu.

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie
materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej.

Zamawiane przez GDDKIiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny by¢
sporzgadzane w postaci wydrukdéw oraz na nosnikach elektronicznych w formatach: pdf, jpg,
tif, bmp, dwg, dxf, doc lub xIs.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wyegzekwuje od pracujacych na jego rzecz
projektantéw obowigzek petnienia nadzoru autorskiego. Na petnienie nadzoru autorskiego
nie bedzie zawierana osobna umowa - zawiera sie on w niniejszej Ofercie. Nadzor autorski
bedzie prowadzony zgodnie z przepisami zawartymi w art. 20 ust. | pkt 3, 3aipkt 4 lit.aib
oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane [1], a ponadto obejmowat bedzie m.in. :

a) Opracowanie projektéw zamiennych,

b) Wspotprace biezaca z Kierownikiem Projektu, Nadzorem Inwestorskim i
Wykonawcami polegajacq na wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy [1]) w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy i uzgodnionym przez strony.

c) Analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcow dotyczacych robdt
dodatkowych, majacych wptyw na rozwigzania robdt podstawowych z
zachowaniem zasady ich zgtaszania za posrednictwem kierownika budowy lub
inspektora nadzoru (art. 20 ust.1 pkt. 4b Ustawy [1]),

d) Udziat w komisjach i naradach technicznych, Radach Budowy (przewiduje sie je z
czestotliwoscig co najmniej 1 raz z w miesigcu), udziat w odbiorach.

e) Opracowanie projektéw uzupetniajgcych,

f) Nadzoér autorski prowadzony w sposob ciagty w takim zakresie aby z powodu
braku decyzji projektanta lub brakéw opracowan projektowych nie nastepowato
jakiekolwiek opdznienie w robotach. Wymagana jest stata dyspozycyjnosc
Gtownych Projektantow przez caly czas trwania robdt (8 godzin/dzien) w
stosunku do branzy drogowej (1 projektant) i mostowej (1 projektant). Natomiast
nadzor autorski nad robotami ma by¢ prowadzony w takim zakresie, aby
uzasadniony przyjazd projektanta nastgpit do 3 dni od chwili zaistnienia potrzeby
(przekazania zlecenia), a w sytuacjach awaryjnych niezwtocznie.
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzér Zamawiajacego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiajacego podczas spotkan z
Wykonawcya. Podczas trwania procesu projektowego mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje
spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;j:

1. Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale
Kierownika projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtownymi
celami sa:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Harmonogramu
realizacji zamdwienia dokonywana przez Kierownika projektu,

- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonywana przez Kierownika projektu,

- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktdrych
rozstrzygania ma upowaznienie Kierownik projektu.

2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej
gtownymi celami sq:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania
dokumentacji projektowe przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Kierownika projektu wnioskéow z wtasnych przegladdéw opracowan
projektowych,

- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

- Omodwienie warunkdw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i osdb trzecich,

- Uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania (m.in.
obiektow mostowych).

Rady projektu odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego w terminach okreslonych

przez Zamawiajgcego.

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Kierownika projektu i
Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktorej celem
jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, potaczone z wizytg na miejscu ktorego
dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac sie bedq z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgdac¢ uczestniczenia w
spotkaniach oséb majacych wplyw na terminowos$¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Zamawiajacy - dla Rad projektu
i Przegladow opracowan projektowych a Wykonawca - dla Wizyt roboczych.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub terminowos$¢ opracowan projektowych
Kierownik projektu moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ prac projektowych.
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5.1.2. Harmonogram realizacji zaméwienia

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac objetych zamoéwieniem,
Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji zamowienia.

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram realizacji zamdwienia w ramach
oferty na wykonanie zamodwienia. W pierwszym Harmonogramie realizacji zamowienia
Wykonawca uwzgledni wszystkie terminy okreslone w Tabeli opracowan projektowych.
Ponadto pierwszy Harmonogram realizacji zamowienia bedzie odpowiadat nw.
wymaganiom okreslonym w pkcie 4.

Harmonogram realizacji zamowienia moze podlega¢ zmianom.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do zatwierdzenia kolejne zmiany -

aktualizacje Harmonogramu realizacji zamoéwienia w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementédw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
Harmonogramem realizacji zamdwienia,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie.

4. W Harmonogramie realizacji zamowienia Wykonawca przedstawi:

- poszczegodlne elementy opracowan projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegolnych elementdéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbior, zatwierdzenie,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdélne elementy
opracowan projektowych,

- rezerwy Cczasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Kierownik projektu.

5. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji zamowienia, o ile
bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w cigqgu 7 dni od
daty przedfozenia do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu realizacji zamowienia na
swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji zamowienia przez Kierownika projektu
nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan Umownych.

5.1.3. Program Zapewnhnienia Jakosci

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien ustanowic
procedury sterowania wykonaniem i sprawdzeniem opracowan projektowych, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci. W trakcie procesu projektowego procedury te powinny by¢
utrzymywane.

Opis sposobu sterowania wykonywaniem i sprawdzeniem opracowan projektowych
powinien by¢ zawarty w Programie zapewnienia jakoséci (PZ]). Wykonawca bedzie
przedstawiat Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Programy zapewnienia
jakosci. Aktualizacja Programu zapewnienia jakosci powinna odbywac sie wg nastepujacej
procedury:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy Program zapewnienia jakosci w

terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy Program zapewnienia jakosci
powinien odpowiada¢ nw. wymaganiom.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane Programy zapewnienia jakosci w terminie 10 dni od daty
polecenia Kierownika projektu, wydanego w przypadku wprowadzenia przez
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Zamawiajacego zmian do Umowy majacych wptyw na zmiane zapiséw Programu
zapewnienia jakosci.

3. Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawierac¢ co najmniej:

szczegdtowy wykaz czynnosci uznanych za niezbedne do osiggniecia celow

dokumentacji projektowej i organizacje wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, w tym sposdb wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan
projektowych,

szczegdtowy wykaz o0sdéb  odpowiedzialnych za terminowo$¢  wykonania
poszczegolnych opracowan projektowych i elementéw opracowan projektowych wraz
z schematem organizacji i zarzadzania wykonaniem dokumentacji projektowej,
szczegotowy wykaz planowanych umdéw o podwykonawstwo, jezeli sg przewidywane,
z wyszczegolnieniem podwykonawcow, charakterystyka podwykonawcoéw nie
umieszczonych w Ofercie, zadan powierzonych do realizacji podwykonawcom, osdb
po stronie podwykonawcdw przeznaczonych do wykonania prac wraz z zawartoscig
dokumentdw poswiadczajacych ich doswiadczenie i przygotowanie zawodowe,.

w przypadku zgloszenia Oferty przez konsorcjum; wktad kazdego z cztonkow
konsorcjum oraz podziat zadan i wzajemne interakcje zadan i zakreséw
odpowiedzialnosci,

szczegotowy wykaz zespotdw i osdb odpowiedzialnych przeznaczonych do wykonania
i sprawdzenia poszczegélnych opracowan projektowych i elementéw opracowan
projektowych, ich lokalizacje, pracodawce, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne i
wzajemne powigzania stuzbowe,

szczegotowy wykaz potrzebnych danych wyjsciowych, ktore Wykonawca zamierza
zgromadzi¢ do wykonania poszczegolnych opracowan projektowych (w tym:
materiaty wyjsciowe, materiaty archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary,
badania i ekspertyzy stanu istniejacego, warunki przebudowy wydawane przez
zainteresowane instytucje).

wykaz sprzetu i oprogramowania komputerowego oraz urzadzen pomiarowych i
badawczych przeznaczonych do stosowania przy wykonaniu pomiardéw, badan i
ekspertyz oraz innych elementéw opracowan projektowych, wraz z podaniem: ilosci,
podstawowych parametrow technicznych, przypisanego zespotu lub osoby,

opis laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

opis systemu kontroli, sprawdzen i sterowania jakoscig wykonywanych
poszczegolnych opracowan projektowych zawierajacy m.in. opis sposobu i procedur
kontroli (w tym: rodzaj i czestotliwos¢ kontroli oraz opis systemu kontroli
podwykonawcow),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw kontroli wykonywania opracowan
projektowych, zapisy, a takze sposdb wyciggania wnioskow i wykonywania korekt w
procesie projektowym,

sposOb postepowania z elementami opracowan projektowych nie odpowiadajacymi
wymaganiom,

sposOb zabezpieczenia i ochrony dokumentacji projektowej przed ich zniszczeniem w
trakcie wykonywania Umowy i w okresie rekojmi.

4. Kierownik projektu zatwierdzi Program zapewnienia jakosci, o ile bedzie on zgodny z
wymaganiami Umowy i wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie wykonywat Program zapewnienia jakosci i jego kolejne

aktualizacje na swoj koszt. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci przez Kierownika
projektu nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan Umownych.

5.2,

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli

wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat:
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personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca.

Kierownik projektu bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
kontrole i badania tych elementow opracowan projektowych, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez
Wykonawce ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
korespondencji w sprawach zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzg
dokumenty projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i
dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej,

2. korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Kierownika
projektu.

6. ODBIORY

6.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznoséci od termindw wykonania i terminu zakonczenia okresu rekojmi
Zamawiajacy dokonuje nastepujacych odbiorow:
1. odbiér Etapu Umowy,
2. odbidr koncowy,
3. odbidr ostateczny po okresie rekojmi.

6.2. Odbior Etapu Umowy i Odbior koncowy

6.2.1. Opracowania do odbioru Etapu Umowy i odbioru koncowego

Odbiér jest wykonywany dla zakonczonych Etapéw Umowy. Odbiér koncowy jest
wykonywany po zakonczeniu ostatniego z Etapow Umowy lub przejmowanych przez
Zamawiajacego opracowan projektowych — w przypadku odstgpienia od umowy.

6.2.2. Procedura odbioru Etapu Umowy i odbioru koncowego

1. Czynnosci odbioru wykonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentéw do
odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3., sporzadzonych i dostarczonych przez
Wykonawce. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodnos¢ dokumentéw
do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z wymaganiami Umowy.
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W ramach czynnosci odbioru Zamawiajacy moze zleci¢, na swdj koszt innemu
wykonawcy, wykonanie opinii do dostarczonych do odbioru opracowan projektowych.
Opinia dotyczy¢ bedzie zgodnosci opracowan projektowych z Umowg, z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Po dostarczeniu Zamawiajagcemu opracowan projektowych sktadajacych sie na Etap
Umowy, Kierownik projektu poswiadcza Wykonawcy otrzymanie przedmiotowych
opracowan projektowych.

3. Po otrzymaniu opracowan projektowych sktadajacych sie na Etap Umowy , Kierownik
projektu kieruje opracowania projektowe do sprawdzenia ich kompletnosci oraz
przeprowadza procedure odbioru.

4. Kierownik projektu po sprawdzeniu opracowan projektowych przekaze Wykonawcy
opinie lub uwagi o stwierdzonych wadach i usterkach w terminie ustalonym w
zatgczniku nr 1 do Umowy, liczac od daty poswiadczenia otrzymania opracowan
projektowych stanowigcych Etap Umowy oraz wyznaczy termin ich usuniecia i
ponownego przekazania do Zamawiajagcego stosownie do rodzaju i ilosci
stwierdzonych wad lub usterek lecz nie dtuzszy niz 25 dni.

5. Jezeli w wyniku kolejnych sprawdzen okaze sie, ze Wykonawca w dalszym ciggu nie
usungt wad Ilub usterek majg kazdorazowo =zastosowanie ponownie procedury
okreslone w pkcie 6.2.2. ppkt 4 .i 5. Po kazdym kolejnym ztozeniu dokumentacji do
Zamawiajacego Kierownikowi projektu przystuguje rowniez czas na sprawdzenie
dokumentacji projektowej i wyznaczenie terminu usuniecia wad lub usterek zgodnie z
pktem 6.2.2. ppkt 4, przy czym za okres do dnia dostarczenia dokumentacji w wersji
dla ktorej zostanie podpisany Protokét Odbioru bez zastrzezen przystuguje
Zamawiajgcemu prawo do naliczania kar umownych.

6. Jesli Kierownik projektu uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe
wraz z innymi dokumentami do odbioru sq zgodne z wymaganiami Umowy, to po
zakonczeniu czynnosci odbioru niezwtocznie podpisuje Protokdét Odbioru. Zapisy
Protokotu Odbioru ustalajg date wykonania dokumentacji wraz z dokumentami
okreslonymi w pkcie 6.2.3. Podpisanie Protokotu Odbioru przez Kierownika projektu i
Wykonawce konczy odbiér opracowan projektowych sktadajacych sie na Etap Umowy
i upowaznia Wykonawce do otrzymania zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia za dany
Etap Umowy.

7. W celu dokonania odbioru Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego,
kosztorysu inwestorskiego i Dokumentacji przetargowej, na wniosek Kierownika
projektu powotana zostanie Komisja Odbioru Dokumentacji. Ocena dotyczy¢ bedzie
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona
zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych wynikajacych z tych uwag na swaj
koszt.

6.2.3. Dokumenty do odbioru Etapu Umowy i odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru Etapu Umowy i odbioru
koncowego opracowan projektowych jest Protokdt Odbioru

Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru Etapu Umowy, Wykonawca przekaze
Kierownikowi Projektu Protokotu Odbioru w dwoch egzemplarzach wraz z zatgcznikami:
- oswiadczenie o kompletnoséci opracowan projektowych sktadajacych sie na Etapu
Umowy,
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- oswiadczenie, Ze s one wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktdremu majq stuzy¢,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- rozliczenie koncowe, ktore powinno zawiera zestawienie proponowanego
wynagrodzenia koncowego, wyszczegdlnienie kwot poprzednio zafakturowanych i
kwoty ceny Umownej - dotyczy tylko odbioru korncowego

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru
koncowego,

6.3. Odbior ostateczny po okresie rekojmi

Odbiér ostateczny po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan
projektowych zwigzanych z usunieciem wad w przedmiocie zamowienia stwierdzonych po
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru ostatecznego.

7. PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogolne

Sposéb obliczania wynagrodzenia za Etapy Umowy oraz sposob i terminy
dokonywania ptatnosci bedq odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogoélne P-00.00

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w P-00.00, obejmujace wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Tabeli opracowan projektowych, Wykonawca ujmie ryczattowo w
kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowan projektowych.

7.3. Platnosé¢ za Nadzér Autorski

Ptatno$¢ za pobyt na budowie kazdego projektanta i za wykonywanie przez niego
czynnosci okreslonych m.in. w pktach 4.7. b) - e) odbywac sie bedzie za rzeczywistg liczbe
jego pobytéw (niezaleznie od dtugosci pobytu w ciggu dnia) na budowie wg stawki za jeden
pobyt okreslonej przez Wykonawce w Umowie i Tabeli opracowan projektowych. Liczba
pobytéw projektanta za okres rozliczeniowy musi by¢ potwierdzona przez Kierownika
Projektu. Stawka okreslona przez Wykonawce w Tabeli opracowan projektowych bedzie
stosowana jednolicie (w tej samej wysokosci) dla pobytu ciggtego na budowie projektantow
branzy drogowej i mostowej jak i dla przyjazdéow na budowe projektantéow innych branz.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie wyptacane w kwartalnych
ratach wg zasad podanych w Umowie i w Tabeli opracowan projektowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla wszystkich nizej wymienionych przepisow prawnych nalezy zawsze bra¢ pod uwage
wszystkie wprowadzone zmiany danego aktu prawnego lub wydane aktualne teksty
jednolite.

8.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2006, Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami ).
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[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz.U.1996r. Nr 33, poz. 144).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr
120, poz. 1133).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839).

[1.7] Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817).

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2004 Nr 242, poz. 2421)

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada
2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 100, poz. 1082).

[1.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

[1.11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 407).

[1.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 408).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.

2007, Nr 223, poz. 1655 z pdézn. zmianami).

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr

19, poz. 115 z p6zn. zmianami).
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[3.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci
autostrad i drog ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334 z pdzn. zmianami).

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2008 r. nr 193, poz. 1194
z pozn. zmianami).

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2006 r., Nr 129, poz. 902 z p6zn. zmianami).

[6] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 z p6zn. zmianami)

[7] ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954 z pozn.
Zzmianami).

[7.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na sSrodowisko
oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

[7.2] Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 10 maja 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan
zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 92 poz. 769).

[7.3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecé
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr
158 poz. 1105).

[7.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
[7.5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie

wartosci progowych pozioméw hatasu (Dz. U. Nr 8 poz. 81).

[7.6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).

[7.7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796).

[7.8] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz. 798).

[7.9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz.
12).

[7.10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzednia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz.
1359);

[7.11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow w sSrodowisku
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substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linig
tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 poz. 308);

[7.12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie
rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacja drég,
linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktére powinny by¢
przekazywane wiasciwym organom ochrony srodowiska, oraz termindw i
sposoboéw ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164);

[7.13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie
okreslenia wzoru publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110 poz.
1058);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr
92, poz. 881).

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 195, poz. 2041).

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2011).

[9] Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z
poézniejszymi zmianami)

[9.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w
sprawie przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 116).

[9.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 409).

[10] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami)

[10.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r., w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. Ust. nr 70, poz. 821 ).

[11] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 z p6zn. zmianami).

[12] ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005, Nr 239, poz.
2019 z pdzn. zmianami).

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 z p6zn. zmianami).

[13.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313);

[13.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 795);

[13.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie
okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U.
Nr 92, poz. 1029);

[13.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrona (Dz. U. Nr 168, poz.
1764);
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. ozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia wrzesnia r. w sprawie

[13.5] Rozporzadzenie Mini Srod k dnia 28 2004 )
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona (Dz. U. Nr 220, poz.
2237);

[13.6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona (Dz. U. Nr 168, poz.
1765);

[14] ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435 z p6zn. zmianami).

[15] ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
( Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdézn. zmianami).

[16] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2005,
Nr 228, poz. 1947 z pdzn. zmianami).

[16.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrologiczne i geologiczno - inzynierskie dla okreslenia warunkéw
geologiczno - inzynierskich (Dz. U. 2001 nr 153, poz. 1779).

[17] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pézn. zmianami).
[17.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206);
[17.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. 2004 Nr
128, poz. 1347).

[18] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568, z pézn. zmianami).

[18.1] Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U 2004 Nr
150 poz. 1579)

[19] ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005
r. Nr 108, poz. 908 z pdézn. zmianami);
[19.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729),

[19.2] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2002 Nr 170, poz. 1393),

[19.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181).

[19.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatlow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2010 Nr 65, poz. 411).

[19.5] Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczeg6towych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwiazanych z tym
obowiazkéw organow administracji rzadowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. Ust. nr 157 poz. 1031).
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[20] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007,
Nr 16, poz. 94 z p6zn. zmianami).

[21] ustawa z dnia 21 marca 1991r. - o obszarach morskich rzeczpospolitej polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z p6zn. zmianami).

[22] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zmianami).

[23] Ustawa z dnia 14 marca 1985r. - o panstwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. 1998
r. Nr 90, poz. 575 z p6zn. zm).

[24] ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 Nr 130, poz. 1112 z
pézn. zmianami).

[25] ustawa z dnia 14 «czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1077 z pdzn. zmianami).

8.2. Wytyczne i instrukcje

[26] sStadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadan. GDDKIiA Warszawa, maj 2009, wprowadzone zarzgdzeniem nr 17 Generalnego
Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.

[27] Instrukcja GDDKIA projektowania dodatkowych pasdéw ruchu na dwupasowych
drogach dwukierunkowych, wprowadzona zarzgadzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r.

[28] Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie,

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, wprowadzone do stosowania
zarzadzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r.

[30] Instrukcje obliczania przepustowosci skrzyzowan, wprowadzone do stosowania
zarzadzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad dnia 23 lipca
2004 r.,

[31] Katalog Robét Mostowych - wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 8
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrzes$nia 1998 r.,

[32] Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej przedsiewzieé drogowych i mostowych -
weryfikacja metody badan zgodnie =z =zaleceniami UE oraz aktualizacja cen
jednostkowych - opracowana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

[33] Ocena wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowej — wprowadzona zarzadzeniem nr 42
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 03 wrzesnia 2009 r.,

[34] standard Gromadzenia Danych o Nieruchomoéciach /SGDoN/ w GDDKIA,
wprowadzony zarzadzeniem nr 36 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 07 maja 2010r.,

[35] System referencyjny - wytyczne stosowania, wprowadzone zarzadzeniem nr 21
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 29.10.2001r.,

[36] zasady ustalenia i prowadzenia kilometrazu drdg krajowych - wprowadzone
zarzadzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia
27.10.2003r.

[37] zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych.

[38] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan $rodowiskowych dla
drog krajowych - GDDKiA 2008

[39] Ustawa z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz 675)
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