

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu, którego występuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 NIP 725-17-13-273 REGON 017511575.

Tryb zamówienia:

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybór Wykonawcy zamówienia przeprowadzony zostanie na podstawie ogłoszenia o zamówieniu publicznym – art. 39 ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne oraz wprowadzania ścieków do obcych podmiotów z obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi

Opis przedmiotu zamówienia:

- A. Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne lub wprowadzanie do odbiorników obcych podmiotów zgodnie z art. 408 i 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), zwanej Ustawą; jeden egzemplarz dokumentacji pozostanie w archiwum Zamawiającego. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację również w formie elektronicznej – format edytowalny i pdf.
- B. złożenie, zgodnie z art. 407 Ustawy, w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Oddziału w Łodzi, w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wniosków o wydanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie szczególnego korzystania z wód, usług wodnych lub wprowadzania ścieków do odbiorników obcych podmiotów wymienionych w formularzu wyceny,
- C. uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie szczególnego korzystania z wód, usług wodnych lub wprowadzania do odbiorników obcych podmiotów wymienionych w formularzu wyceny, zgodnie z art. 389 pkt 1 i 2 Ustawy, dla n/w obiektów:
 - 1. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne dla drogi ekspresowej S8 od km 129+629 do km 232+738.
 - 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z terenu MOP kat I Chojny w 140+655 km przy drodze ekspresowej S8.
 - 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z MOP kat. I Chojny w 140+655 km przy drodze ekspresowej S8.
 - 4. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z MOP kat. I Dąbrowa Wielka w 165+055 km przy drodze ekspresowej S8.
 - 5. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z MOP kat. I Dąbrowa Wielka w 165+055 km przy drodze ekspresowej S8.
 - 6. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do odbiornika obcego podmiotu z MOP kat. I Paprotnia w 186+055km przy drodze ekspresowej S8.
 - 7. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika

obcego podmiotu z MOP kat. I Paprotnia w 186+055km przy drodze ekspresowej S8.

8. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z MOP kat. I Sięganie w 196+857 km przy drodze ekspresowej S8.
9. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z MOP kat. I Sięganie w 196+857 km przy drodze ekspresowej S8.
10. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z MOP kat. I Guzów w 221+918 km przy drodze ekspresowej S8.
11. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z MOP kat. I Guzów w 221+918 km przy drodze ekspresowej S8.
12. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z MOP kat. I Ciosny północ i MOP kat. I Ciosny południe w 347+250 km przy autostradzie A2.
13. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub usługi wodne dla odcinka drogi krajowej nr 74 (numer drogi i kilometraż historyczny: nr 8 na odcinku od km 231+044 do km 234+730 oraz od km 263+815 do km 264+545) aktualny od km 7+497 do km 11+183 oraz od km 38+558 do km 39+228.
14. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub usługi wodne dla odcinka drogi krajowej nr 83 od km 25+668 do km 61+474.
15. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody na Obwodzie Drogowym w Wodzinie.
16. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych z Obwodu Drogowego w Wodzinie.
17. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z Obwodu Drogowego w Wodzinie.
18. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub usługi wodne dla mostu w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Przygłów.
19. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub usługi wodne dla odcinka autostrady A1 Stryków – Tuszyn od km 295+850 do km 335+937,65.
20. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub usługi wodne dla odcinka drogi krajowej nr 72 do rowu melioracyjnego „D-B” w km 12+900, a następnie do kanału Sędów Wilkowice w km 7+500 Praga – Poddębice
21. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z MOP I Skoszewy Zachód w 299+800 km autostrady A1.
22. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z MOP kat. I Skoszewy Zachód w 299+800 km autostrady A1.
23. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi z MOP kat. I Skoszewy Wschód w 299+800 km autostrady A1.
24. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi z MOP kat. I Skoszewy Wschód w 299+800 km autostrady A1.

Opłaty administracyjne za wydanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych ponosi Zamawiający.

Wykonawca będzie realizował zadania w imieniu Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest stawiać się na wszystkie wezwania organu prowadzącego postępowanie administracyjne oraz Zamawiającego.

Osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy będzie zobowiązana do konsultacji z Zamawiającym w zakresie przedmiotu umowy, nadzorowania prac dotyczących opracowania operatów wodnoprawnych, nadzorowania postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych.

Termin realizacji:

- a) złożenie do właściwych organów kompletnych wniosków o wydanie decyzji 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
- b) uzyskanie decyzji 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

Do wniosków Wykonawca załączy po dwa egzemplarze opracowanych operatów wodnoprawnych.

Po uzyskaniu ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych, jeden egzemplarz takiego opracowania będzie stanowił załącznik odpowiedniej decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zostanie przekazany Zamawiającemu.

Zmiana terminu może nastąpić tylko z powodu okoliczności takich, jak:

- 1) przedłużające się procedury administracyjne w PGW Wody Polskie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
- 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie występować z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku personelu Wykonawcy, będzie traktowana jako wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

W sytuacji braku możliwości wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający na pisemny wniosek może odstąpić od obowiązku wykonania operatu i pozyskania decyzji.

Jeżeli w dokumentacji złożonej w PGW Wody Polskie wystąpią błędy a z tego powodu konieczność uzupełnień bądź poprawek, Wykonawca dokona ich usunięcia niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne.

Wykonawca określi procentowy udział wód opadowych lub roztopowych i/lub oczyszczonych ścieków bytowych, odprowadzanych z przedmiotowych odcinków dróg i/lub obiektów infrastruktury drogowej (MOP) wprowadzanych do poszczególnych odbiorników w stosunku do całej zlewni.

Wykonawca określi zasięg oddziaływania wód/ścieków na odbiornik.

Wykonawca określi zlewnie szczerłą w m² do wyliczenia opłaty za usługi wodne.

Wykonawca określi procent infiltracji/retencji wód/ścieków w przed wprowadzeniem do Odbiornika,

Wykonawca ustali granice zlewni oraz powiązania instalacyjnego i funkcjonalnego.

Decyzje pozwoleń wodnoprawnych będących w posiadaniu GDDKiA Oddziału w Łodzi, objętych zamówieniem - załącznik nr 1 do OPZ.

Brak decyzji w załączniku nr 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zadania.

Zwolnienie Wykonawcy z obowiązku realizacji zadania, może nastąpić w okolicznościach braku obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, bądź przewidzianych umową.

Wyliczone w Formularzu Wyceny łączne kwoty: netto i brutto należy przenieść do Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie opracowań zgodnych z aktualnymi, na dzień złożenia w jednostkach PGW Wody Polskie, przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca winien zapewnić taką jasność i rzetelność działań własnych, która pozwoli osiągnąć założony cel zamówienia. W przypadku konieczności zastosowania nowych rozwiązań służących ochronie środowiska, należy brać pod uwagę również aspekty ekonomiczne oraz przedstawić proponowane rozwiązania techniczne/technologiczne z podaniem szacunkowych kosztów realizacji.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

Należność Wykonawcy (w wysokości 70% wartości poszczególnych opracowań, wymienionej w Formularzu Wyceny) zostanie wypłacona po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzenia, przez PGW Wody Polskie, złożenia kompletnych i poprawnych wniosków o wydanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych bądź po wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polski na podstawie protokołu odbioru częściowego.

Należność Wykonawcy (w wysokości 30% wartości poszczególnych opracowań, wymienionej w Formularzu Wyceny) zostanie wypłacona po uzyskaniu przez Zamawiającego po uzyskaniu ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wszystkich odcinków dróg stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego.

Wynagrodzenie nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynności.