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Tom I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ROZDZIAŁ 1. 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
1.  ZAMAWIAJĄCY  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie  
  Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25  
 telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17 
 REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244 
 adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
1.1.  Płatnikiem dla przedmiotowego zamówienia jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25. 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 95/2012  
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących 
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach 

utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.” 
5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.22.11.11-3                                                                    
5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach   III - IV 

SIWZ. 
5.4. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, na 

warunkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  
5.5.   Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie   zakresu 
zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.   

5.6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie, na którym będzie 
realizowany przedmiot zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy 
  
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA 
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykaŜą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 
niniejszej IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 



  

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w punkcie 8.1.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie remontu, wymiany lub budowy 
500 m dylatacji bitumicznych. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia 
a) Potencjał techniczny 

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w punkcie 8.1.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 
b) Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującą się doświadczeniem zawodowym odpowiednimi do funkcji, 
jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko 
Kierownika budowy który spełni następujące wymagania:  

 

 
 Lp.  

 
Stanowisko 

Minimalna 
liczba 

 personelu 
Wymagane doświadczenie zawodowe 

1 2 3 5 

1. Kierownik budowy 1 

 
Remont, wymiana lub budowa 500 m dylatacji 
bitumicznych jako Kierownik Budowy lub Kierownik 
Robót Mostowych 

 
 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w punkcie 8.1.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 
7.3.  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, oraz osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

 
7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden         
z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został 
umieszczony w pkt 7.2 IDW Wykonawcy wykazują łącznie. 

7.5.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU. 



  

8.1. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  i 
których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW 
naleŜy pod rygorem wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Pzp - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
8.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1). 
 
8.1.2 Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                        

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju, daty wykonania i odbiorców na formularzu zgodnym z treścią 
Załącznika nr 3 („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

8.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią 
załącznika nr 4 („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 7.2.3) b) IDW. 

8.2. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, oraz osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.2.a. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający wymaga przedłoŜenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 5. 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
naleŜy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt 4 ustawy Pzp wraz z ofertą złoŜyć następujące dokumenty: 

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,              
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  (Załącznik nr 2) do IDW. 

8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, 

8.4. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2. - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

8.5. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. IDW, lub zastępujący je dokument o którym 
mowa w pkt 8.5. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ  6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 



  

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłoŜonego dokumentu. 

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
8.1.1. IDW, które musi zostać złoŜone w formie oryginału, a takŜe zobowiązania, 
o którym mowa w punkcie 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), 
naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.   
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów o których mowa w pkt 7.3. i 8.2. IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność      
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złoŜone jedno w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.3. IDW powinien złoŜyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę.  

c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW, oraz dokument wymieniony w pkt 8.3.2.  
albo odpowiadające im określone w pkt 8.4. i 8.5. IDW, powinny być złoŜone przez 
kaŜdego Wykonawcę;  

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty: 
9.2.1. Kosztorys ofertowy oraz formularz Wykaz stawek i narzutów. 
9.3. Wraz z ofertą powinny być złoŜone: 
9.3.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 IDW; 
9.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy.  

9.3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złoŜonych 
wraz z ofertą.  

9.3.4. Oryginał gwarancji lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niŜ 
pieniądz.  

9.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 



  

9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.7. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

9.8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,        
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. W treści oferty powinna być umieszczona 
informacja o liczbie stron. 

9.9. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane następująco: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie 

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

oraz opisane: „Oferta – „Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach 
utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.” (nr sprawy: 95/2012)” 
 
 „Nie otwierać przed dniem:  24-10-2012 r., godz. 11:00”. 

9.12. Wymagania określone w pkt. 9.8. – 9.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę. 

9.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

  
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 
10.1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy 

którego wzór załączono do SIWZ. 
10.2. Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 10.1. naleŜy sporządzić metodą kalkulacji 

uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla 
wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie  ofertowym, oraz w tym kosztorysie 
wyliczy cenę oferty brutto.  

10.3. Wszystkie błędy ujawnione w  Specyfikacjach Technicznych i w Kosztorysie ofertowym 
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

10.4. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w 
art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z Dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od załoŜonych w wyŜej wymienionych dokumentach. 

10.5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą 
podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 



  

10.6. Wszystkie informacje finansowe naleŜy podać w polskich złotych. 
10.7.  Kosztorys ofertowy naleŜy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. 
10.8. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

10.9. JeŜeli złoŜona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
11.1. Nie wymaga się wniesienia wadium.   
  
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty powinny być złoŜone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 

w Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 729 (VII piętro) w terminie do dnia 
24-10-2012r.,  do godziny 10:30. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, w 
pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu 24-10-2012r., o godzinie 11:00. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuŜszy 
jednak niŜ 60 dni. 

13.2. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. 
14.2.  Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 

 
 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:      Cmin  – cena brutto oferty najtańszej  
 Co  – cena brutto oferty ocenianej 

 
 

14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 



  

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 14.2. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEśY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŜyć umowę regulującą 
współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskaŜą pełnomocnika uprawnionego do 
kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

15.2 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 16 niniejszej SIWZ. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto 
w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: w 
Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w SIWZ. 

 
17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1.  Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 



  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

 17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

    17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

    17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

    17.5.4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

TREŚCI SIWZ  
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 22 323 15 17), lub drogą 
elektroniczną: (e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 18.2.           
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a 
na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, oraz zobowiązania o którym mowa w punkcie 8.2. IDW, a takŜe zmiany 
lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Wniosek  naleŜy kierować na adres:  

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 

03 – 808 Warszawa 



  

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ 2 
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

18.4.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

18.4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania    wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe zamieści na stronie 
internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a takŜe zamieści ją na stronie 
internetowej. 

18.8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. JeŜeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeŜeli będzie to konieczne przedłuŜy 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach 
proceduralnych: p. Beata Misiewicz - telefon: +48 22 323 15 16, faks: +48 22 323 15 
17; w sprawach merytorycznych: p. Sławomir Wakuła, telefon +48 22 323-12-69. 
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Formularz „Oferta” 

 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
         Do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                              
i  Autostrad Oddział w Warszawie 
03 – 808 Warszawa 
ul. Mińska 25 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  
 
MY NIśEJ PODPISANI  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
działając w imieniu i na rzecz 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:   

……………………………………………………………………………………………………………..PLN, 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.     

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców                        w 
następującym zakresie*: 
________________________________________________________________________   

(zakres powierzonych prac)  



  

8. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9. OŚWIADCZAMY, iŜ informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 
10.  OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania naleŜy kierować na poniŜszy 
adres: 
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________   
________________________________________________________________________   

tel. ________________ fax __________________ e- mail. ___________________________ 

12.  OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13.  ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
14.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
• ________________________________________________________________ 

 
__________________ dnia __ __ 20__roku 

 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 



  

 
 
 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY -WYMIANA DYLATACJI BITUMICZNYCH NA MOSTACH 
UTRZYMYWANYCH PRZEZ GDDKiA Oddział w Warszawie 

       

Droga  PikietaŜ  NajbliŜsz miejscowość 
Ilość      
/mb/ 

Cena 
jednostkowa 

Wartość robót             
/netto/ 

S8 480+140 Górki (2x7.56) 15,12     

S8 485+916 Dybów nad PKP (1x11.60) 11,6     

61 42+843 Klusek (2x11.5) 23     

S8a 0+608 Brok (2x11.6)   23,2     

S8a 5+764 
Ostrów Maz. nad PKP 
(2x14.8) 29,6     

S8d 11+660 Turzyn (2x8.5) 17     

17 64+410 Wola Korycka (2x12.6) 25,2     
50 209+795 Zamienie (1x8.0) 8     
50 241+906 Strachówka (2x7.3) 14,6     
50 250+101 Zawiszyn (2x8.0) 16     
50 252+615 Zawiszyn (2x7.9) 15,8     
53 83+908 Myszyniec (2x7.6) 15,2     
53 89+196 Wydmusy(2x7.6) 15,2     
61 77+443 Szelków(2x8) 16     
62 144+937 Brody DuŜe(2x8) 16     
57 186+755 Olszak(2x8) 16     
60 180+518 Karniewo (2x7.1) 14,2     
79 108+559 Zwoleń (1x10.5)   10,5     
79 70+554 SwierŜe (1x8.0) 8     
48 111+501 Głowaczów (2x8) 16     

X X Projekty org. ruchu 20szt.     
   
   Razem netto   
   
   Podatek VAT 23%:   

   

 
Razem brutto: 

   

 

 

 

 
............................................................... 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



Formularz 2.1 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW 
 

 

 
 

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Wymiana dylatacji bitumicznych na 
mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie” oświadczam, Ŝe przy 
realizacji zamówienia będą stosowane poniŜej podane stawki i narzuty: 

 
 

Pozycja 
 

 
Wyszczególnienie czynników 

produkcji 

 
Jednostka 

 
Stawka obliczeniowa 

 
1 

 
ROBOCIZNA (R) 
 

złotych  
za 1 r-g 

 

 
2 

 
SPRZĘT (S) 
 

złotych  
za 1 m-g 

wg aktualnych cen podanych 
przez „SEKOCENBUD”* 

 
3 
 

 
MATERIAŁY (M) 

złotych  
za j.m 

wg rzeczywistych  cen 
planowanych do wbudowania 
materiałów, potwierdzonych 

fakturami zakupu* 
 
4 
 

 
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz) 

 
% 

 

 
5 
 

 
KOSZTY POŚREDNIE (Kp) 

 
% 

 

 
6 
 

 
ZYSK KALKULACYJNY (Z)  
 

 
% 

 

 
PowyŜszy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w 
sytuacji gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy. 
 
 
*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian 

 
 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 
 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



  

Załącznik nr 1 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  

 

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..…… 

 

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, 
powinno być złoŜone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 



 

 
 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  

 

w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…… 

 

oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

 

_____________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp” składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 



 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  
 
przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 
Czas realizacji Nazwa 

Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia  

Nazwa i adres 
Zamawiającego
/Zlecającego 

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie warunków 
określonych w pkt. 

7.2.2) IDW 

 początek 
dzień/ 

miesiąc/ 
 rok 

koniec 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

1 2 3 4 5 

  

 

   

  

 

   

 

Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w wykazie roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

___________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  

 



 

 
 

 
 

Załącznik nr 4 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  
 
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem 
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania dla danej 

funkcji 
Nazwisko i 

imię 

Kwalifikacje 
(uprawnienia) 
potwierdzające 

spełnianie 
wymagań  

Doświadczenie 
zawodowe, 

potwierdzające 
spełnianie 
wymagań 

Podstawa 
dysponowania  

1 2 3 4 5  6 

 
  Kierownik  
 budowy 
 

(naleŜy wpisać 
wymagania określone w 

IDW)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp - zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2012 roku 

   
__________________________________ 

           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 

 
 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 5 

 
 
 
 
 

(nazwa podmiotu) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w 
okolicznościach o których mowa w art.  24 

ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do 
podmiotów na zasobach których Wykonawca 
polega wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a 
które to podmioty będą brały udział w 

realizacji części zamówienia 
 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne 
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.  
 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział 
w Warszawie.”  
 
 
oświadczam, Ŝe w odniesieniu do 
 
_______________________________________________________________________ 

(nazwa podmiotu) 

 

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia ___ ___ 2012 roku 

 
 
 
 

_______________________________ 
(podpis osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania podmiotu) 
 
 
1UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których 

mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa kaŜdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą 
brały udział w realizacji części zamówienia. 

 
 

                                                 
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM II 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

/Wzór/ 
UMOWA NR ........../ 2012 

 
Zawarta w dniu ................... 2012 roku w Warszawie 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  

w imieniu którego działają: 

1. P. ....................................................................................................................... 

2. P. ....................................................................................................................... 

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 

Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a:  

………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
została zawarta Umowa następującej treści: 
 

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego. Nazwa zamówienia: 
 

 
„Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA 
Oddział w Warszawie.”  

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

2.   Zakres i sposób wykonania robót określają: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 2. 
2) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1  
3) Specyfikacje Techniczne (STWiORB) załącznik nr 3 

 
§ 2 

 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.   
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w STWiORB . 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

4. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w STWiORB) stanowią własność 
Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te  winny być 
usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 

 
§ 3 
 

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeŜeniem § 21 ust. 4 wynosi 7 dni od zawarcia 
Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Dziennik 
budowy. Teren budowy zostanie przekazany przez Drogomistrza Rejonu na którego terenie 
znajduje się przedmiot umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania 
terenu budowy.  

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – 3 miesiące od daty podpisania 
umowy. 



 

 

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy skutkujących 
niemoŜnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten moŜe ulec 
przedłuŜeniu, nie więcej jednak, niŜ o czas trwania tych okoliczności. 
 

 
§ 4 

 
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 
 

§ 5 
 

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………. zł, (słownie:……………….) plus 
………. % podatek VAT …………. zł, (słownie:………………………….) co łącznie stanowi kwotę 
brutto ………………. zł (słownie…………………………….). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w § 6 i 8 Umowy. 

3. Maksymalne wynagrodzenie wynosi 107% wstępnego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę 
____________ PLN (słownie złotych:______________________________ ). 

4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 2 miało 
przekroczyć kwotę określoną w ust. 3, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze 
aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do 
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana. 

 
§ 6 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót 
podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - 
odbiorowi częściowemu.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 
Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 
musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

4. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest upowaŜniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
 2) rezygnację z części robót, 
3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym 

kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać kaŜde z powyŜszych 
poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie uniewaŜniają w 
jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz 



 

 

 

zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, z zastrzeŜeniem § 5 ust. 3 
i 4. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 
będą wymagały zawarcia odrębnej Umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z 
postanowieniami § 4 Umowy. 

 
§ 8 

 
1. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) 

Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w kosztorysie ofertowym, uŜywana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) 
Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych przez Wykonawcę 
w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla 
materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku 
„Wykaz stawek i narzutów” – cen nie wyŜszych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja 
jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy, 
2) ustalenie i przekazanie Wykonawcy szczegółowego zakresu robót oraz lokalizacji ich 

wykonania, 
3)  przekazanie Wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót, 
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1) opracowanie i przedłoŜenie do akceptacji Zamawiającego na min 7 dni przed 
rozpoczęciem robót harmonogramu robót z uwzględnieniem terminów podanych  

 w Opisie przedmiotu zamówienia  oraz Programu zapewnienia jakości, 
2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy , 
3) zagospodarowanie terenu robót i zapewnienie na czas robót stałej łączności  
 z Zamawiającym i Nadzorem, 
4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB, 
5) realizacja zaleceń wpisanych do dokumentacji budowy prowadzonej wg wzoru dziennika 

budowy, 
6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych,  
7) oznaczenie terenu budowy, 
8) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w skład których wchodzą 
między innymi: szczegółowy obmiar robót podlegających odbiorom, protokoły badań i 
sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, dziennik budowy (robót), zaświadczenie 



 

 

 

właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, projektami technicznymi, 
niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa Budowlanego,  

9) zapewnienie na czas trwania robót, kierownictwa budowy, a w przypadku konieczności 
zamiany kierownictwa uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym, 

10)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

11)  zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z Prawem budowlanym, 
STWiORB i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poŜ. 
określonych w obowiązujących przepisach, 

12)  informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających – wytrasowania robót, 

13)  udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w 
czasie trwania robót, 

14)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

15)  zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego robót w rozmiarach  koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy, 

16)  strzeŜenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

17)  opracowanie projektu organizacji i oznakowania robót i uzgodnienie jego z 
Zamawiającym. Koszt wykonania projektu oznakowania robót oraz jego utrzymanie 
ponosi Wykonawca robót. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, 

tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem kaŜdej osoby do kierowania 
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie 
wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 11 

 
Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 



 

 

 

§ 12 
 
Zamawiający wyznacza: ………………..…………. jako koordynatora prac w zakresie realizacji 
obowiązków Umownych. 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: p ............................................. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu całości lub części przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień 
zwłoki, 

2) za przekroczenie terminu o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 
Umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

5) jeŜeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

6) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niŜ 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2.  Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 15 

 
1. Wykonawca nie podzleci innych robót niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy bez zgody 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie później niŜ 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania robót, przedłoŜy bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, a 
Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejŜe umowy. 

3. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłoŜenia mu projektu umowy z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜać się będzie, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeŜeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeŜeń do projektu umowy w powyŜszym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoŜy 
Zamawiającemu zawartą umowę wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie. 

4.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 



 

 

 

5.  JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 
lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną przez 
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego Ŝądania. 
Zamawiający dokona potrącenia całej powyŜszej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa niniejszym zgodę. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy. 

7. Zakłada się, Ŝe nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 
1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeŜeniem § 10 Umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje       
      własne.                                                                                                                                                                                                          
 

§ 16 
 
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych w STWiORB.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust.  3 Umowy. 

 
§ 17 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot Umowy na okres 3 lata. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do uŜytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym 
w ust. 1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 

 
 

§ 18 
 

1. Strony ustalają, Ŝe okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 3 lata. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do uŜytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi takŜe po okresie określonym w ust. 
1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 
 
 



 

 

 

§ 19 
 

1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ………………………….………. zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania Umowy w formie .................................................................. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z 
zastrzeŜeniem, iŜ Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady 30 % wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie 
zwrócona Wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 20 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o jednym z niŜej wymienionych przypadków: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W 
takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją projektową,  STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub Umową,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, po której leŜą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeŜeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust. 5 Umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. 

 
 



 

 

 

 
§ 21 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoŜy do 
wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

 
§ 22 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeŜeniem zmian o których mowa w § 10 ust. 4 
Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Strony przewidują moŜliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz 
określonych w niniejszej Umowie. 

4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły 
nastąpić w następujących przypadkach: 
-  zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
 -  zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezaleŜnym 
od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 
Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy    zachowaniu naleŜytej 
staranności; 
Za siłę wyŜszą, warunkująca zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności: 
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia; 

-  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

- powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, których 
nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie 
rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 
nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyŜej 
w ust. 4 wywarła wpływ. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
2. Umowa niniejsza zawiera …………….. ponumerowanych stron. 
 



 

 

 

 
 

§ 24 
 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
2. Opis przedmiotu zamówienia, 
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TOM IV 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
M.25.01.03 

ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE  
(bitum modyfik. polimerami) 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem bitumicznych przekryć dylatacyjnych, w 
ramach zadania 

Wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych administrowanych przez GDDKiA 
Oddział w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie dylatacji nawierzchni jezdni a w szczególności obejmują : 
— przygotowanie krawędzi płyty pomostowej 
— przygotowanie koryta  
— wbudowanie poszczególnych warstw dylatacji bitumicznej 
— ukształtowanie górnej powierzchni dylatacji  
— wykonanie robót uzupełniających (uszczelnień) 

1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1.Bitumiczna masa zalewowa – mieszanka kruszywa i elastycznego lepiszcza bitumicznego 

wylewana na szczelinę dylatacyjną i umoŜliwiająca przenoszenie przesuwów 
dzięki swojej elastyczności. 

1.4.2.Bitumiczne przekrycie dylatacyjne – przekrycie dylatacyjne zawierające płytę metalową lub 
stabilizator przykrywający przerwę między elementami konstrukcji, niekiedy 
wykorzystujące membranę PCV z bitumiczną masą zalewową przylegającą do 
nawierzchni asfaltowej. 

1.4.3.Stabilizator – płyta z blachy aluminiowej lub stalowej przykrywająca szczelinę dylatacyjną i 
podtrzymująca masę zalewową szczeliny dylatacyjnej. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami InŜyniera 

 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Dobrany typ przekrycia dylatacyjnego musi posiadać Aprobatę Techniczną i powinien zostać 

zaakceptowany przez InŜyniera.  

2.2. Wymagania szczegółowe 
Zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie bitumiczne przykrycie dylatacyjne powinno: 
1. być przewidziane w korycie wyciętym w nawierzchni jezdni i chodników, 
2. mieć szerokość mierzoną w kierunku przesunięcia zdylatowanej krawędzi przęsła zgodną z 

przyjętą w dokumentacji  
3. mieć strukturę wielowarstwową - o grubości warstw nie większej niŜ 3 cm, 
4. zabezpieczyć szczelinę przed przenikaniem masy zalewowej, 
5. umoŜliwi ć przemieszczanie się masy zalewowej po elemencie zabezpieczającym szczelinę. 

 



 

 

 
Konstrukcja przekrycia powinna spełniać następujące warunki:  
 powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę,  
 gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i 

konstrukcyjnego mostu,  
 posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu 

określ.przez projekt czasu,  
 być szczelną dla wody  
 być odporną na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników 

chemicznych występ.na drogach,  
 posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów, zbliŜone do parametrów 

nawierzchni.  
 
2.3. Materiały stosowane do wybranego typu przekrycia dylatacyjnego muszą być zgodne z 

warunkami Aprobaty Technicznej i spełniać następujące warunki: 
2.3.1. Stabilizator – powinien być wykonany z blachy aluminiowej, stalowej nierdzewnej lub z 

blachy zabezpieczonej antykorozyjnie ze stali St3S lub 18G2A zgodnie z PN-H-84020. 
Rodzaj stabilizatora zaleŜy od szerokości szczeliny dylatacyjnej i powinien być określony w 
rysunkach roboczych dylatacji.  

2.3.2. Membrana z taśmy PCV powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 
— bardzo mały współczynnik tarcia, 
— odporność na temperaturę do 200oC, 
— szerokość o 100 mm większa od szerokości stabilizatora. 

2.3.3. Bitumiczna masa zalewowa składająca się z kruszywa i elastycznego lepiszcza powinna być 
zgodna z wymaganiami Aprobaty Technicznej dla wybranego typu dylatacji. NaleŜy stosować 
grysy łamane z bazaltu lub granitu spełniające wymogi zawarte w tablicy Nr 1, oraz lepiszcza 
wykonane  na bazie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz 
substancji powierzchniowo czynnych, spełniających wymogi zawarte w tablicy Nr 2. 

 
Tablica 1.Wymagania dla kruszywa  

l.p Właściwości grysu Wymagania                 
(wartości w % masy) 

Badania wg 

1 2 3 4 
1 Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles ≤ 25 PN-EN 1097-2:2000 
2 Nasiąkliwość ≤ 1,2 PN-EN 1097-6:2002 
3 Odporność na działanie mrozu metodą 

bezpośrednią 
≤ 2 PN-EN 1367-1:2001 

4 Odporność na działanie mrozu wg 
zmodyfikowanej 
 metody bezpośredniej 

 
≤ 10 

 
PN-B-11112:1996 

5 Kształt ziarn, wskaźnik kształtu ≤ 15 PN-EN 933-4:2001 
6 Zawartość frakcji podstawowej ≥ 85 PN-EN 933-1:2000 
7 Zawartość podziarna ≤ 10 PN-EN 933-1:2000 
8 Zawartość nadziarna ≤ 8 PN-EN 933-1:2000 
9 Zawartość ziarn < 0,075 mm ≤ 0,5 PN-EN 933-1:2000 
10 Zawartość zanieczyszczeń obcych ≤ 0,1 PN-B-06714/12:1976 
11 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nie 

ciemniejsza niŜ 
wzorcowa 

PN-EN 1744-1:2000 

 



 

 

 
 

 

Tablica 2. Wymagania dla lepiszcza 

l.p. Właściwości lepiszcza Jednostka Wymagana 
wartość 

Badania wg 

1 2 3 4 5 
1 Temperatura mięknienia wg metody PIK oC ≥ 70 PN-EN 1427:2001 
2 Ciagliwość w temp. 100C cm >50 PN-85/C-04132 
3 Penetracja, w temperaturze 25oC, igła 10-1 mm ≤ 90   PN-EN 1426:2001 
4 Penetracja, w temperaturze 25oC, stoŜek 10-1 mm ≤ 40  PN-EN 1426:2001 
5 Odporność na wydłuŜenie 50%, 5 cykli,  

w temperaturze –27oC 
 
- 

 
Wg pkt 6.3 

 
Procedura IBDiM 

6 Nawrót spręŜysty % ≥ 80  Procedura IBDiM 

Uwaga! Procedury IBDiM zawarte powinny być w Aprobacie Technicznej 

2.3.4. Środek gruntujący i gąbczasta wkładka 
Środek gruntujący stosuje się w celu zwiększenia przyczepności bitumicznej masy zalewowej 
do materiału konstrukcji. Gąbczasta wkładka neoprenowa zabezpiecza przed wypływem 
gorącej masy zalewowej z koryta. Materiały te powinny być zgodne z wymaganiami 
Aprobaty Technicznej. 

 
3. SPRZĘT.  

 
Do wykonania przekrycia bitumicznego stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 
wykonawcę przekrycia oraz sprzęt ogólnobudowlany, a w szczególności:  

— młotki pneumatyczne,  
— spręŜarka,  
— piaskarka,  
— kotły dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej 

temperatury,  
— termos do przewoŜenia gorącego kruszywa,  
— szczotki, walce ręczne i ubijaki. 

 
4. TRANSPORT.  

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je rozmieszczać 
równomiernie po całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania w czasie transportu.  
Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie 
mającej doświadczenie w   
       prowadzeniu tego typu robót i posiadającej licencję wykonania wybranego przekrycia. 
Wykonanie powinno odbywać   
       się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do  
       akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą   
       wykonywane roboty. 

Wykonawca przygotuje rysunki wykonawcze przedstawiające rodzaj przekrycia dylatacyjnego 
oraz szczegóły wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i 
w SST. Przed dostarczeniem elementów urządzeń dylatacyjnych na budowę, Wykonawca 



 

 

 
przedstawi InŜynierowi rysunki wykonawcze łącznie z proponowaną metodą wykonania 
opisującą montaŜ urządzenia dylatacyjnego.  
Opis metody wykonania powinien zawierać opis sprzętu proponowanego przez Wykonawcę do 
wykonania przekrycia  dylatacyjnego, opis robót tymczasowych, jak równieŜ badań 
wymaganych w celu zapewnienia szczelności wykonanej dylatacji. 

Opracowane przez Wykonawcę rysunki wykonawcze powinny zawierać: 
1. w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię, z podaniem rzędnych wysokościowych. Na 

przekrojach naleŜy pokazać szczegóły koryta, szczeliny, hydroizolacji płyty pomostu oraz 
nawierzchni, 

2. szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej 
przy przekryciu dylatacyjnym, 

3. szczegóły robót tymczasowych związanych z wykonaniem przekrycia dylatacyjnego. 
 

5.2. Warunki atmosferyczne 
Bitumiczną masę zalewową naleŜy układać w czasie suchej, bezdeszczowej pogody. 
Podczas wypełniania koryta bitumiczną masą zalewową, temperatura powietrza nie powinna 
być niŜsza niŜ 0OC, z wyjątkiem gdy Wykonawca przewidział w swojej metodzie wykonania 
ogrzewanie konstrukcji przylegającej do szczeliny dylatacyjnej oraz przy osłonięciu miejsca 
robót namiotami z brezentu impregnowanego. 

5.3. Przygotowanie szczeliny dylatacyjnej 
Koryto pod przekrycie wykonuje się najwcześniej po ułoŜeniu i przestygnięciu warstw 
bitumicznych nawierzchni na obiekcie.  
Zasady wykonania koryta: 
— materiał bitumiczny w obrębie koryta naleŜy usunąć stosując młoty pneumatyczne, 
— w przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni naleŜy usunąć, a 

nawierzchnie naprawić i uzyskać akceptację naprawy przez InŜyniera. Koryto naleŜy 
wykonać z dokładn. ± 20mm. 

Przed wypełnieniem, koryto naleŜy przygotować w następujący sposób: 
— koryto naleŜy oczyścić metodą strumieniowo-scierną i usunąć luźne fragmenty, 
— pasy nawierzchni o szerokości 100mm znajdujące się po obu stronach koryta naleŜy równieŜ 

oczyścić metodą strumieniowo-scierną, 
— koryto naleŜy osuszyć przez przedmuchanie gorącym, spręŜonym powietrzem, 
— ścianki koryta naleŜy posmarować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu, 
— jeŜeli jest to wymagane, szczelinę dylatacyjną między elementami konstrukcyjnymi mostu 

naleŜy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową, przed wypełnianiem koryta lepiszczem i 
kruszywem. 

5.4. Przygotowanie materiałów 
Masę zalewową naleŜy podgrzać w kotłach wyposaŜonych w płaszcz olejowy, mechaniczną 
mieszarkę i termostat do zalecanej przez producenta temperatury i mieszać aŜ do uzyskania 
jednorodnej temperatury.  
Kruszywo naleŜy wysuszyć i podgrzać w suszarce. Podczas dodawania do lepiszcza, 
temperatura kruszywa powinna mieścić się w zakresie zalecanym przez producenta. Kruszywo 
naleŜy przechowywać w ogrzewanych wózkach-termosach. 

5.5. Układanie materiałów przekrycia 
Materiały przekrycia naleŜy układać zgodnie z zaleceniami producenta i opisem metody 
przygotowanym przez Wykonawcę. 
Po ostygnięciu materiałów do temperatury otoczenia, przekrycie dylatacyjne naleŜy oczyścić 
strumieniem spręŜonego powietrza, podgrzać palnikiem, pokryć cienką warstwą lepiszcza 
(masy zalewowej) i posypać drobnym kruszywem granitowym lub bazaltowym. Ruch 
pojazdów po przekryciu dylatacyjnym moŜna dopuścić za zgodą InŜyniera. 

 
 



 

 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
6.1. Warunki ogólne 

Odbioru  dokonuje InŜyniera na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu zabezpieczeń wszelkich przerw 
dylatacyjnych powinna przebiegać w sposób ciągły.  
Plan kontroli jakości powinien zapewniać sprawdzenie i kontrolę następujących elementów: 
 wymiary i kształt koryta dylatacji,  
 stan przyciętych powierzchni koryta dylatacji, dopuszczalna odchyłka szerokości koryta 

wynosi 5% 
 oczyszczenie i prawidłowość wykonania koryta dylatacji przed zagruntowaniem, 
 temperaturę układania bitumicznej masy zalewowej, 
 prawidłowość ułoŜenia stabilizatora, 
 grubość warstw oraz wymiary i prawidłowość ułoŜenia bitumicznej masy zalewowej, 
 zgodność wymiarów wykonanego przekrycia dylatacyjnego z projektem. 
Całe przekrycie dylatacyjne naleŜy zbadać zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 
opisem metody wykonania , w celu sprawdzenia jego szczelności. 

6.2. Kontrola jakości uŜytych materiałów 
Przed przystąpieniem do wykonania przekrycia naleŜy wykonać badania kruszywa i lepiszcza 
w zakresie podanym w pkt 2.3.3 niniejszej SST. Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza 
atestem. InŜynier ma prawo zaŜądania, aby badania materiałów dokonywane były w jego 
obecności. 

6.3. Ocena wyników badania odporności lepiszcza na wydłuŜenie w niskich temperaturach. 
Po badaniu na powierzchniach próbek nie powinny pojawić się pęknięcia, wgłębienia ani 
odspojenia od powierzchni kostek z zaprawy cementowej o głębokości większej niŜ 3mm.  
Głębokość pęknięć i odspojeń naleŜy mierzyć w kierunku prostopadłym do zewnętrznej 
powierzchni próbki lepiszcza. Całkowita powierzchnia odspojeń lepiszcza od kostek z zaprawy 
cementowej (zniszczenie adhezji) nie moŜe przekroczyć 50mm2, a całkowita powierzchnia 
pęknięć pojawiających się w badanej masie nie moŜe przekroczyć 20mm2.  
JeŜeli dwie spośród trzech badanych próbek lepiszcza nie wykazują uszkodzeń większych od 
opisanych wyŜej to lepiszcze spełnia wymagania w zakresie wydłuŜenia w niskich 
temperaturach. 

6.4. Badania odporności przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie 
Badania dokonuje się na min.2 próbkach wykonanych w laboratorium z materiału 
dostarczonych przez producenta dylatacji i w sposób uzaleŜniony od technologii wykonania 
dylatacji podanej przez producenta. 
Badania próbek przeprowadza się w symulatorze ruchu typu LCPC (Laboratoire Central de 
Pont et Chaussees) wg procedury PB/TM-1/11, opracowanej przez IBDiM 
Badanie wykonywane jest w następujących warunkach: 
 temperatura badania – 45 ± 20C, 
 skok opony  – 410 mm ± 5mm 
 częstotliwość ruchu koła  –  1 Hz ± 0,15 Hz   
 ciśnienie powietrza w oponie      –  0,6 MPa ± 0,01 MPa 
 obciąŜenie ruchome wstępne w temperaturze otoczenia  

od 15 do 250C, 30 cykli obciąŜenia  –  5 000 N ± 50 N 
 termostatowanie w temperaturze badania 45 ± 20C  –  12 h 
 odchylenie osi śladu opony od osi próbki  –  ≤ 5 mm      
 brak kąta załomu           

Dylatacja bitumiczna jest odporna na koleinowanie, gdy średnia głębokość koleiny po 10 000 
cykli obciąŜenia, obliczona dla 2 próbek jest mniejsza niŜ 15mm 
Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem. InŜynier ma prawo zaŜądania, aby 
badania materiałów dokonywane były w jego obecności. 

6.5. Kontrola w trakcie prowadzenia robót 
NaleŜy kontrolować  



 

 

 
 temperaturę grysów, która powinna wynosić 150-190 OC 
 temperaturę lepiszcz, która winna wynosić 170-190 OC 

6.6. Tolerancje montaŜu 
Powierzchnia przekrycia powinna być równoległa do powierzchni jezdni. Nie moŜe wystawać 
więcej niŜ 3mm ponad poziom warstwy ścieralnej. Wykonane przekrycie nie powinno równieŜ 
zachodzić na istniejącą nawierzchnię na szerokość większą niŜ 50mm. 
Przekrycie dylatacyjne winno być szczelne – próba wody przez obfite polewanie wodą. 

 
7. OBMIAR ROBÓT.   

Jednostką obmiaru jest 1mb  wykonanego przekrycia szczeliny dylatacyjnej o określonej w 
dokumentacji wielkości przesuwu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich asortymentowych SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 



 

 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne);  
- recepty i ustalenia technologiczne;  
- oryginały dzienników budowy i ksiąŜek obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt 8.4 „Odbiór ostateczny robót" 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Szczegółowe warunki płatności.  

Płatność za wykonanie całego przekrycia dylatacyjnego następuje po obmiarze i ocenie 
jakościowej wbudowanych materiałów oraz wykonanego przekrycia szczeliny dylatacyjnej 
jako całości.  
Cena obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych 
w punkcie 1.3. niniejszej SST, koszt opracowania rysunków roboczych przekrycia i wykonania 
niezbędnych badań, oczyszczenie stanowiska wraz z usunięciem materiałów poza pas drogowy.  

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg Przedmiaru Robót 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06714-
40:1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na na miaŜdŜenie 

PN-B-06714-
43:1987 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

PN-C-04004:1990 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości 
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temp.mięknienia. Metoda Pierścień 

i Kula 
PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą 



 

 

 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-
06714/12:1976 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

PN-EN 933-
1:2000 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-
4:2001 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-EN 1097-
6:2002 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-
1:2001 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-EN 1744-
1:2000 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-EN 1097-
2:2000 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum 
penetrometrem ze stoŜkiem 

PN-C-04501:1971 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 

Procedura badawcza PB/TM-1/11 Badanie odporności mostowych dylatacji bitumicznych na 
koleinowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DM-00.00.00.  Wymagania ogólne 

 
1.  WSTĘP 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach realizacji: Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez 
GDDKiA Oddział w Warszawie  
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
Zakres Robót objętych ST 
1.3.1.Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

SPIS: SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
DM-00.00.00 Wymagania ogólne 
M-25.01.03  Elastyczne przekrycie dylatacyjne 

1.3.2.NiezaleŜnie od postanowień Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3.Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów 
łukowych z nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5.Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.8.Inspektor Nadzoru (InŜynier) - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
którego uprawnienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji Robót określono w  
kontrakcie. Obowiązki Inspektora Nadzoru moŜe pełnić osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ 
pracownik Zamawiającego, o wyznaczeniu której, Zamawiający powiadomił Wykonawcę na piśmie. 
1.4.9.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10.Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 



 

 

 
1.4.11.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13.Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.15.Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.16.Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.17.Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
1.4.18.Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
  b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek    
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

  i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.21.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 



 

 

 
1.4.26.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27.PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.28.PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.30.Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
1.4.31.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.32.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
1.4.33.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.35.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.36.Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.37.Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38.Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 

mostowego. 
1.4.39.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40.Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41.Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.42.Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.43.Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 



 

 

 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2.Dokumentacja Projektowa. 
Projekt budowlany-obowiązuje dla tego projektu. 
Projekt Wykonawczy-obowiązuje dla tego projektu. 
Wykaz rzędnych X, Y, Z (w postaci cyfrowej)-nie występuje. 
Osnowa geodezyjna pozioma-nie występuje. 
Osnowa geodezyjna pionowa-nie występuje. 
 

Szczegółowe sprawozdanie z badań geologicznych terenu-nie występuje. 
1.5.3.Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny     
Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 

•   projekt technologiczny rozbiórek, 

•   projekt technologiczny rusztowań i deskowań elementów betonowych, 

•   projekt przebudowy urządzeń obcych 
Ww. projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z Biurem 
Projektów uzgodnione z Zamawiającym oraz podlegają akceptacji Biura Projektowego i właścicieli 
tych urządzeń.. Nie dotyczy. Koszty ww. uzgodnień obciąŜają Wykonawcę Robót. Ceny uzgodnień 
opracowań zgodnie z Środowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych. 
NiezaleŜnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji i 
Technologii Robót i Programy Zapewnienia Jakości dla poszczególnych obiektów i robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z przyjętej zasady: 

• utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego. 
Poszczególne projekty dotyczyć będą określonej fazy organizacji ruchu wynikającej z kolejnego etapu 
realizacji budowy. Projekty te wymagają opinii Inspektora Nadzoru i staraniem Wykonawcy uzyskania 
decyzji zatwierdzającej przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 
1.5.4.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5.Zabezpieczenie placu budowy. 



 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony w SST D-M. 00.00/00., w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco .   
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 
InŜyniera.  
 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe włączony jest w 
cenę kontraktową(koszty ogólne budowy). 
1.5.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
I  Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienia następujących 
warunków: 

  a)  miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak    
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

 b)    powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

•    przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

•    moŜliwością powstania poŜaru. 
c)    praca sprzętu budowlanego, uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować 

zniszczeń   w środowisku naturalnym 
d)   materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagraŜających środowisku, o   

natęŜeniu przekraczającym  dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę.  
 
II  Ochrona wód. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót . 
Jeśli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoŜone są w sąsiedztwie 
zbiorników lub cieków wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczone przez filtrację i 
osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i 
ciekach wodnych, do których są odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, 



 

 

 
magazynów i składowisk powinny być  oczyszczone, jeśli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 
takie jak pyły , oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
nieprzedostawanie się materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt mechaniczny nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano na to zgodę władz, a ruch ten odbywa się w celu 
przeprowadzenia robót, określonych w kontrakcie.  
 
III   Ochrona powietrza. 
StęŜenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie wytwórni materiałów 
drogowych (kruszyw, mieszanek itp.) nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych przez 
odpowiednie przepisy. 
Wytwórnie materiałów drogowych powinny być wyposaŜone w systemy odpylania, gwarantujące 
obniŜenie emisji pyłów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stęŜenia pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do 
atmosfery w sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni 
innych materiałów. Raporty z kontroli zanieczyszczeń atmosfery powinny być prowadzone na bieŜąco 
i udostępniane odpowiednim władzom. 
Jeśli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na drodze z uŜyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. To stosowany sprzęt  i technologia powinny 
ograniczyć zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 
 
IV  Ochrona przed hałasem. 
JeŜeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w 
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, 
technologię i czas robót, ograniczające w miarę moŜliwości poziom hałasu i jego uciąŜliwość dla 
mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót o większym poziomie 
hałasu, niŜ określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót . 
1.5.7.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



 

 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. (Nie dotyczy) 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 
21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.12.Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.14.RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 



 

 

 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną 
Aprobatę Techniczną. 
 
MATERIAŁY 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 



 

 

 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
TRANSPORT 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 



 

 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg  technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 

WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne 
Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopów,  projekt obniŜenia zwierciadła wody 
na czas budowy, projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych itp. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, 
wykonanie technologiczne pali „jet grouding”, obniŜenie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów 
itp) wynikające z technologii robót Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego 
tytułu naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej.  
 Przewiduje się wykonanie robot w dwóch etapach: 

I Etap – wykonanie napraw na linii w kierunku Warszawy 
II Etap – wykonanie napraw na linii w kierunku Gdańska 
 

5.2.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi wcześniej przez innych 
wykonawców, to InŜynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inŜyniera na koszt 
Zamawiającego. 



 

 

 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 .  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• BPH, szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokości i w pobliŜu torów 

kolejowych z siecią trakcyjną) 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 



 

 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  
 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4.  Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.5.  Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 



 

 

 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
 Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodnośćć z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych 

Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej 

normy,   jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 



 

 

 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Rejestr Obmiarów  
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 



 

 

 
 
OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

7.4.  Wagi i zasady waŜenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 

 

 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny Robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 



 

 

 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
 
 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 

• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp,  



 

 

 
usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników 
 i dozoru budowy, koszty technologii robót, opłaty za dzierŜawę placów, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko. Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 (a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
Robót, 

  (b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

  (c) Opłaty, dzierŜawy terenu, 
  (d) Przygotowanie terenu, 
  (e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu,  
  (f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
  (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
  (b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, 

styczeń 1995  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).z póź. 

zmianami 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOM V 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
   Wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych utrzymywanych przez 
GDDKiA   Oddział w  Warszawie  

Stan istniejący 
 

  Dylatacje bitumiczne wymienione w Kosztorysie Ofertowym są zdeformowane i nie 
nadają się do naprawy.  

 
Zakres robót 

 
      Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną M.25.01.03 

 

Warunki ogólne wykonania robót: 

 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej     

     wynikające z Formularza cenowego i ilości faktycznie wykonanych robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
wykonanych   

robót. 

Inne ustalenia. 

 

1. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI DYLATACJI STANOWIĄ WŁASNOŚĆ 
WYKONAWCY I BĘDĄ WYWIEZIONE NA JEGO KOSZT POZA TEREN BUDOWY. 
MATERIAŁY TE WINNY BY Ć USUNIĘTE POZA    TEREN BUDOWY PRZY 
PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. O 
ODPADACH (T.J. DZ.U. Z 2007R. NR 39, POZ. 251).  

 

2. WYKONAWCA ZABEZPIECZY ZAPLECZE  WE WŁASNYM ZAKRESIE, A KOSZTY  
WYKONANIA I WYNAJ ĘCIA TERENU POD ZAPLECZE NALEśY UWZGL ĘDNIĆ W 
CENACH JEDNOSTKOWYCH KOSZTORYSU OFERTOWEGO . 

 

3. W RAMACH CEN JEDNOSTKOWYCH  NALEśY UWZGLĘDNIĆ  PROWADZENIE 
ROBÓT W NOCNY  ORAZ  OZNAKOWANIE ROBÓT . 

 

4. NALEśY OPRACOWAĆ I UZGODNI Ć Z ODPOWIEDNIMI INSTYTUCJAMI 
PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS REMONTU WSZYSTKI CH 
DYLATACJI. 

 


