

FORMULARZ CENOWY ORAZ HARMONOGRAM OGÓLNY WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH Formularz 2.1.

na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi krajowej Nr 61 Warszawa – Łomża – Augustów na odcinku Piątnica – Marianowo od km około 157+250 do km około 159+300, długość ok. 2,050 km (Odcinek A)

L.p.	Wyszczególnienie elementów dokumentacji	Termin opracowania	Cena [zł]	Ilość egz.
1	2	3	4	5
I	MAPA DLA CELÓW PROJEKTOWYCH WRAZ Z MAPĄ EWID. GRUNTÓW I WYKAZEM WŁAŚCICIELI (DLA POSZCZEGÓLNYCH STADIÓW DOKUMENTACJI)	wg potrzeb	1 egz. + płyta CD
II	KONCEPCJA PROGRAMOWA DROGOWA (UPROSZCZONA) wraz z roboczą Stałą Organizacją Ruchu *1 w tym opracowanie robocze w terminie 1,5 miesiąca od podpisania umowy	2,5 miesiąca od podpisania umowy *1	2
III	BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTÓW i KONSTRUKCJI JEZDNI ORAZ POZOSTAŁE BADANIA, OPINIE, EKSPERTYZY I POMIARY (zatwierdzone i przyjęte przez właściwy organ)	wg potrzeb	4
IV	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (komplet) wraz z kartą informacyjną oraz mapy i wykazy z ewidencji gruntów obejmujące działki sąsiednie i objęte inwestycją	2 miesiące od podpisania umowy	5
IV. 1	Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do DŚU (w przypadku potrzeby)	1 miesiąc od postanowienia jego sporządzeniu	5
V	MATERIAŁY DO WNIOSKU DO DECYZJI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ			
V.1	Mapy z propozycją przebiegu drogi oraz część opisowa wraz z analizą powiązania drogi z innymi drogami publicznymi	6 miesięcy od podpisania umowy	5
V.2	Dokumentacja podziałowa	6 miesięcy od podpisania umowy	5
	Cena jednostkowax ilość działek (ok. 5) (rozliczenie nastąpi w odniesieniu do rzeczywistej liczby działek)			
V.3	Projekty Budowlane (projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno – budowlany) wraz z określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu	6 miesięcy od podpisania umowy	5
V.4	Uzgodnienia i opinie wniosku o ZRID	6 miesięcy od podpisania umowy	wystarczająca do uzyskania uzgodnień +1

V.5	Raport o oddziaływaniu na środowisko do ZRID (w przypadku konieczności)	6 miesięcy od podpisania umowy	5
VI	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w razie potrzeby)	4 miesiące od podpisania umowy	5
VII	PROJEKT WYKONAWCZY WRAZ Z SST I PRZEDMIARAMI ROBÓT			
VII.1	DROGOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM	7 miesięcy od podpisania umowy	5
VII.2	POZOSTAŁE BRANŻE (wszystkie)	7 miesięcy od podpisania umowy	5
VII.3	PROJEKT ORGANIZACJI RUCH (STAŁEJ I NA CZAS BUDOWY) - zatwierdzony	7 miesięcy od podpisania umowy	po 6
VIII	DOKUMENTACJA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW	7 miesięcy od podpisania umowy	5
IX	DOKUMENTACJA DO UZYSKANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH (w przypadku potrzeby).	4 miesiące od podpisania umowy	5
X	KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE	7 miesięcy od podpisania umowy	2
R A Z E M ^{*4}				
Podatek VAT %				
O G Ó Ł E M ^{*4}				
^{*4} – po przyjęciu koncepcji, elementy, które nie zostaną wykonane nie będą opłacone				

Uwaga: Całość dokumentacji również na nośniku CD (nazewnictwo zgodnie z zał. nr 1) oraz
Wszystkie opracowania graficzne (mapowe), na każdym etapie projektowania, należy wykonać w wersji zgodnej z Systemem Gromadzenia Danych o Nieruchomościach

Słownie:.....
.....
.....

Miejscowość.....data

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)