

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie elementów Konceptcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 645 689,00 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	ARKAS – PROJEKT Sp. z o.o. sp. k. 10-450 Olsztyn Al. Marsz. J. Piłsudskiego 70A	1 776 120,00	10 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, 2 miesiące od DZU b) Tomografia elektrooporowa ERT, Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu 4 miesiące od DZU c) Ortofotomapa 6 miesięcy od DZU d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Konceptcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Konceptcji Programowej ze złożeniem na ZOPI 8 miesięcy od DZU e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi 10 miesięcy od DZU f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną 10 miesięcy od DZU	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

2.	<p>Konsorcjum firm:</p> <p>S.T.I. Polska Sp. z o.o. 00-635 Warszawa ul. Polna 44 lok. 2;</p> <p>PPprojekt Sp. z o.o. 02-640 Warszawa ul. Woronicza 78/146;</p> <p>S.Te.P.s.r.l. Piazza Risorgimento 17 37139 Werona, Włochy</p>	1 429 506,00	<p>10 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, 2 miesiące od DZU</p> <p>b) Tomografia elektrooporowa ERT, Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu 4 miesiące od DZU</p> <p>c) Ortofotomapa 6 miesięcy od DZU</p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI 8 miesięcy od DZU</p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi 10 miesięcy od DZU</p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną 10 miesięcy od DZU</p>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
----	---	--------------	--	-------------	---------------

3.	Multiconsult Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17	1 475 508,00	<p>10 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi:</p> <p>a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, 2 miesiące od DZU</p> <p>b) Tomografia elektrooporowa ERT, Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu 4 miesiące od DZU</p> <p>c) Ortofotomapa 6 miesięcy od DZU</p> <p>d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI 8 miesięcy od DZU</p> <p>e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi 10 miesięcy od DZU</p> <p>f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną 10 miesięcy od DZU</p>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
----	--	---------------------	--	--------------------	----------------------

Wydział Zamówień Publicznych

Chada
Starszy Specjalista
Schmidt

07.08.2018r.

Data, podpis osoby sporządzającej