

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
„DANYCH KONTRAKTOWYCH”**

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i budowę obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

Nazwa PODKRYTERIUM		Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
1. Równość podłużna nawierzchni				
a) max. 1,0			5	zgodnie z Tabelą nr 1
b) max. 0,9			10	
2. Personel Wykonawcy				
a) Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy	1 zadanie obejmujące min. 12 mc-y		1	1 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące min. 18 mc-y		2	1 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące min. 12 mc-y		2	2 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące min. 12 mc-y i 1 zadanie obejmujące min. 18 mc-y		3	2 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące min. 18 mc-y		4	3 000 PLN / dzień

Nazwa PODKRYTERIUM		Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
b) Menedżer BIM	1 zadanie obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy		2	1 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące drogę lub obiekt mostowy		3	1 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy		4	2 000 PLN / dzień
	1 zadanie obejmujące Obiekt budowlany inny niż droga lub obiekt mostowy i 1 zadanie obejmujące drogę lub obiekt mostowy		5	2 500 PLN / dzień
	2 zadania obejmujące drogę lub obiekt mostowy		6	3 000 PLN / dzień
3. Sprzęt Wykonawcy				
a) roboty ziemne na Trasie Głównej			4	zgodnie z Tabelą nr 3
b) roboty ziemne na pozostałych drogach			4	
4. Przedmiarowanie obiektu mostowego z modelu BIM 3D				
a) przedmiar betonu			3	0.01% CK
b) zbiorczy przedmiar stali			3	0.01% CK
c) szczegółowy przedmiar stali			4	0.03% CK

Nazwa PODKRYTERIUM	Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
5. Obieg informacji w środowisku CDE			
a) zatwierdzanie Podwykonawców		3	zgodnie z Tabelą nr 4
b) zatwierdzanie notatki z Rad Technicznych		3	
c) zatwierdzanie materiałów		4	
6. Powiązanie modeli BIM z harmonogramem Robót		4	0.03% CK

Tabela nr 1

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni			
	1 pas	2x1	2x2	2x3
0,1	19 757,50	39 515,00	79 030,00	118 545,00
0,2	39 515,00	79 030,00	158 060,00	237 090,00
0,3	59 272,50	118 545,00	237 090,00	355 635,00
0,4	79 030,00	158 060,00	316 120,00	474 180,00

Tabela nr 2

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni
0,1	12 250
0,2	24 500
0,3	36 750
0,4	49 000

Tabela nr 3

Długość odcinka Robót	Odstąpienie od wykonywania w zadeklarowany sposób danego asortymentu Robót	
	Trasa Główna	Pozostałe drogi
≤ 10%	3 % CK	1 % CK
11 ÷ 50%	4 % CK	2 % CK
51 ÷ 80%	5 % CK	3 % CK
≥ 81%	6 % CK	4 % CK

Tabela nr 4

Odstąpienie od wykonywania zadeklarowanego asortymentu prac	Redukcja w PLN za każdy dzień wystąpienia naruszenia(*) w wykonywaniu zadeklarowanego asortymentu prac
2 % CK za każdy proces	2 000 PLN / dzień

(*) Jako naruszenie rozumie się wystąpienie okoliczności i zdarzeń, skutkujących wystąpieniem opóźnienia lub przerwą we wdrażaniu metodologii BIM, w szczególności w wykonywaniu prac, działaniu oprogramowania i / lub systemów dostarczanych i utrzymywanych przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

(data i podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)