_UMOWA NR 0.PO.D-3.2412.94.2016

W dniu . .2016 r. pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajq:

- Dyrektor

- Zastepca Dyrektora
Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ul.

Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAN, zwang dalej “Zamawiajacym”,

zwanym dalej "Wykonawcq" reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane polegajace na:

~Remoncie drogi krajowej nr 92 odc. Podrzewie Bytyn.”

1. Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreslony w:
a. umowie;
b. Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy;
c. Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zwanych dalej SST stanowigcych
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
d. Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu
wykonywania robdt i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow
Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentow
okreslona w ust.1 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie

uzupetniajace.
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3. Niezaleznie od postanowien ust.1 i 2 do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie:
a. harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
C. oraz programu zapewnienia jakosci

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z
dokumentéw wskazanych w ust. 2.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

§2

Wymogi materiatowe

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedkfada
Zamawiajacemu do Odbioru Ostatecznego.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w
ust. 1 i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdw przekfadajac prébki oraz okazujagc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i SST. W ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do weryfikacji do Laboratorium Drogowego
Zamawiajgcego receptury na mieszanki betonowe i mineralno-asfaltowe.

5. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wilasciwych parametréw technicznych
mieszanki mineralno — asfaltowej uzytej do realizacji robdt, Wykonawca kazdorazowo
przed rozpoczeciem poszczegdlnych asortymentoéw robot objetych danym Zleceniem
uzyska akceptacje Zamawiajacego dotyczaca recepty oraz lokalizacji wytwdrni masy
mineralno — asfaltowej, z ktérej pochodzita bedzie wbudowana mieszanka.

6. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST.

7. Materiaty pochodzace z rozbiérki (poza destruktem z frezowania nawierzchni

asfaltowych, ktéorego nadmiar nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
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Zamawiajacego na odlegtos¢ do 45 km) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i bedg
wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

§3

Teren budowy
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi najpozniej w ciggu 3 dni od
dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego
protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat przedstawiciela technologa
Wykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym
otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 2 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym

przechowywane beda dokumenty budowy.

§4
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczec realizacje przedmiotu umowy najpdzniej w
ciggu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy Strony ustalaja na
50 dni od daty podpisania umowy, przy czym nie p6zniej niz do 30 listopada
2016r. robot zwigzanych z ulozeniem nawierzchni bitumicznych oraz

wykonaniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie

spojny z faktycznym postepem prac.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okres$lonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec

przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
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. Zamawiajacy wymaga prowadzenia rob6t od godz. 6.00 do godz. 16.00
rowniez w soboty. Dopuszcza sie takze prace w dni ustawowo wolne od

pracy (niedziele i $wieta).

§5

Harmonogram
Przedmiot Umowy okres$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez
Nadzor Inwestorski i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 4 do
niniejszej Umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu .
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu, poprzez Nadzor
Inwestorski do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od
daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych
mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindw
realizacji zadania.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1
i 2 powyzej, w ciggu 3 dni, od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajqcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w powyzszym terminie a przedfozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w
istotny sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania Robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie

na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§6

Wynagrodzenie
Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktorym mowa w ust. 1 wynosi netto
zt (stownie ztotych: )
plus 23 % podatek VAT zt (stownie ztotych: ),
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co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie ztotych:

).

Maksymalna warto$¢ zobowigzania stanowi 105 % wartosci netto okreslonej w ust.

2 i WYNOoSi netto zt (stownie ztotych:

) plus 23 % podatek VAT zt

(stownie ztotych: ), co tgcznie stanowi kwote

brutto zt (stownie ztotych:
).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowic
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes¢ Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad maksymalng warto$¢ zobowigzania, o
ktorej mowa w ust. 3 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych
Oferty Wykonawcy, moze zosta¢ sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujacy
ostateczng warto$¢ wykonanych robdét.
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§7

Rozliczenie robét
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
rozliczane na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT, na
kwoty ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzagdzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego i winno by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg
elementow rozliczeniowych, szkicami pomiarowymi, kartami obmiaréw, wynikami
badan i sprawozdan, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych,
krajowymi deklaracjami zgodnosci itp. W takim zakresie w jakim te dokumenty bedg
niezbedne.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastgpi w ciqgu 7 dni o ile zlozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone
materiaty o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Do faktur powinny by¢ zataczone oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci

finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i
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10.

11.

dalszych podwykonawcéw oraz o$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych podwykonawcow o
braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
§ 6 ust. 2 umowy.

Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 1 i 4 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy prowadzone w banku Nr
Zmiana numeru konta stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia stosownego
aneksu.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647 k.c. i
potracenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode, lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia o ktorym mowa w § 12.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymacd

wyptate faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakresie ( kwocie ) niezbednej
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12.

13.

14.

2.

do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub
przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia
naleznosci za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci,
ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonac¢ pod warunkiem uzyskania na to
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy
lub zwigzang z niniejszg umowg od kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum,
jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niego naleznosci przypadajacych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub

czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8

Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowag realizacji robdt,

poleca¢ na pismie dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za

niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien

wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnos¢ wykonania robaot.

Zmiany wynikajace z plecen musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z uwzglednieniem

postanowien w § 4 umowy.
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3. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktérych mowa w ust.1 , w
terminie jaki zostat w nim ustalony, lub jesli nie bylo takiego ustalenia w czasie
racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ to polecenie przy
pomocy 0sob trzecich. W czasie gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogtyby
stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, to wszystkie koszty
wynikte z wykonania zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, obcigzajg Wykonawce. Natomiast w sytuacji gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie mogtyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzajg petne koszty wynikie z wykonania zastepczego. Zamawiajacy
ma prawo odzyskac poniesione koszty poprzez potracenie ich z jakiejkolwiek kwoty
naleznej Wykonawcy, chocby jeszcze nie wymagalnej.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego przez Nadzér Inwestorski kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw
pos$rednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
poprzez Nadzér Inwestorski bedzie skalkulowana niezgodna z postanowieniami ust.
6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny w oparciu o wiasne wyliczenia.

7. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w terminie odpowiednim,
umozliwiajacym weryfikacje wyliczen przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacego bez

uszczerbku dla terminu i jakosci robot.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1 Umowy,

2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy,

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

4) w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
danego etapu robodt (odcinka drogo) do oddania do przejezdnosci, powofanie
Komisji Dopuszczenia do Ruchu oraz rozpoczecie prac przy odbiorze etapu robot
pod katem dopuszczenia do ruchu.

5) odbieranie robdt,

6) zaptata Wykonawcy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okre$lonym w
pkt 1.5. SST,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamodwienia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatow i robdét zgodnie z postanowieniami SST

5) umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 SST,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

10)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

11)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12)opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy,

13)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie receptur na
masy bitumiczne i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajacego w dniu

przekazania terenu budowy,
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3. Do zatwierdzania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12-13, zastosowanie
majg procedury z § 5 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji

przedmiotu Umowy.

§ 10
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg, tak ditugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Przed skierowaniem
kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy/robdét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0so6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca wyznacza kierownika budowy p.
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Codzienna obecnos$¢ Kierownika Budowy podczas prowadzenia prac jest obowigzkowa.
Zamawiajacy okresSla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci operatoréw sprzetu mechanicznego tj. operatora uktadarki
do mas bitumicznych, operatora walca, operatora frezarki z rownoczesnym
obowigzkiem przedstawienia listy tych osdb oraz kopii umow o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu osdéb, o ktdrych mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do

umowy (wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego).

§ 11
Personel Zamawiajacego
Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy p. Danute Baranowska.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru robét

drogowych wybranego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego p.

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjq

przedmiotu umowy p.

Strony dopuszczaja zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1,2,3 i §10 ust.6. W
przypadku oséb o ktérych mowa w ust. 3 i §10 ust.6. konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane o0soby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z
SIWZ oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego. Zmiana dokonana w trym trybie nie

wymaga aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo
. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo strony
rozumiejg przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, zwanym dalej
Podwykonawcyg, a takze miedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcag lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami.
. Strony zgodnie ustalajg ze Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy o
podwykonawstwo na roboty inne niz wykonanie warstw bitumicznych
nawierzchni.
. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw niz wymienione w ust.2
. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu pisemng informacje o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢
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realizacje robdt, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podwykonawcy oraz

czes$¢ robot, ktéra zamierza mu powierzyc.

5. Strony ustalaja nastepujace zasady wyrazania i odmowy wyrazania zgody przez

Zamawiajgqcego na zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z

podwykonawca:

1) nie podzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt

2)

ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe

lub jej projekt z Podwykonawcg (zwang dalej umowg podwykonawczg) wraz ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, ktorej dotyczy umowa podwykonawcza;

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce

umowy z Podwykonawcg, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

umowa podwykonawcza nie okresla Stron pomiedzy ktorymi jest zawarta;

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wysokosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartoéci umowy z tytutu wykonania robdt;

w czeséci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca
powierza podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

do umowy podwykonawczej nie zatgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) z ktorych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia;

umowa podwykonawcza okresla wymagalnosc i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz niniejsza umowa (zawarta miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca);

postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg wyptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany okres robot;

postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla
Podwykonawcow (jesli zostaty tam okreslone)

umowa podwykonawcza wskazuje inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane
prace (odbior czesciowy, ostateczny itp. stanowigcy podstawe wystawienia
faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza

umowa.
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9.

10.

11.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajgacego
nastgpi pisemnie w terminie do 5 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu
umowy podwykonawczej.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia wg zasad okreslonych w pkt. 1 zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajagcego w
catosci uwagi Zamawiajacego, ktore stanowity podstawe odmowy akceptacji
umowy podwykonawczej.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 5 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy
umow na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej nize 0,5% wartosci niniejszej
umowy okreslonej w § 6 ust.2.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez

Wykonawce robét innych niz wskazane w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez

Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajagcego wg zasad opisanych w

niniejszym paragrafie.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany o ktérej mowa w

ust. 6 najpdzniej 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot

ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku

Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez zamawiajacego na
podstawie art. 647' §5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
zafakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem tego zadania.
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12.

13.

14.

15.

16.

W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacy moze dokonal potrgcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich zmian umdw
podwykonawczych.
Strony os$wiadczaja, ze brak dokonania ptatnosci na rzecz o0s6b trzecich

wykonujgcych ustugi objete niniejszg umowg stanowig nienalezyte wykonanie
umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Podwykonawca i
Wykonawcg, na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawartej miedzy Wykonawcg i
Podwykonawcqg za pisemng zgodq Zamawiajqcego.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

§ 13

Odbiory
Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory robot
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny
- odbiér przed uptywem okresu rekojmi
Szczegotowe zasady prowadzenia odbioréw zostaty okreslone w SST. Jesli terminy
odbiorow nie beda okreslone w SST to odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu
30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci robét do odbioru
wraz z przekazaniem obowigzujgcych dokumentéw budowy. Odbiory czesciowe bedq
dokonywane 1 raz w miesigcu.
Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie umowy
podlegajacym odbiorowi Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania
odbioru badz tez dokonania odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad badZ tez dokonania
odbioru z jednoczesnym potrgceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystgpienia wad.
Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15.
§ 14

Zobowigzania Wykonawcy

w zakresie Rekojmi i Gwarancji
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10.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy i gwarancji na

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

a. w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku
stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie takiego odbioru (wady istotne)
dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

b. w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku koniecznosci dokonania w okresie rekojmi i gwarancji wymiany

okreslonych czesci przedmiotu badz tez wykonania robdt naprawczych okres rekojmi

na elementy podlegajgce wymianie lub naprawie biegnie wraz z dniem dokonania
wymiany badz odebrania przez Zamawiajgcego robot naprawczych.

Strony zgodnie ustalaja, ze o ujawnieniu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz faksem lub

e-mailem. W przypadku wady o ktérej mowa w pkt. 7. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce natychmiast po jej ujawnieniu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy badz wymiany czesci

przedmiotu umowy w stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni

Jednakze w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemozliwia¢ bedq prawidtowe

wykonanie robot naprawczych Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciaggu 24 godzin od momentu

powiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

gwarancji jakosci na elementy przedmiotu wymienione w Karcie gwarancyjnej na

okres .......ccc...... miesiecy.

Szczegotowe uwarunkowania dotyczace obowigzkdéw stron w zwigzku z udzielong

gwarancjg zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej ktorej wzor stanowi zatgcznik do

niniejszej umowy

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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5.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwote

zt (stownie ztotych: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w wust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccceviieiiiiec e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi
lub po potwierdzeniu usuniecia wad, ktore wystapity w okresie rekojmi.
3) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy -Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku wzrostu wartosci umowy, wysoko$¢ zabezpieczenia zostanie
dostosowana do nowej wartosci rzeczywiscie wykonanych robot.
Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.3 pkt.1)
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacii
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich
usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 pkt. h niniejszej umowy, ktdra
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badZz ze Srodkdéw
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres
niezbedny do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym
mowa w ust. 3 pkt.2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe
zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia

roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.
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8§16

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
§4 wust.2, ust.3 i w zatwierdzonym harmonogramie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto o ktorym mowa § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opOznienia.

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy.

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

za stwierdzony brak prowadzenia robdt w godzinach pracy zadeklarowanych
przez Wykonawce - w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

za opodznienie w wykonaniu obowigzkéow o ktérych mowa w § 2 ust. 2
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dziern opdznienia.
jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 15 ust.7 - w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 6 ust.2 umowy;

jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te roboty, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki ujawniony
przypadek,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym wypadku naruszenia
takiego obowigzku w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu
o ktérym mowa w § 12 pkt.6) , jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz

5.000,00 zt potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy lub jej zmiana
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musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o
podwykonawstwo;

I. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy przypadek braku
wynagrodzenia w stosunku do kazdego podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy;

m. w przypadku braku obecnosci Kierownika budowy Iub Kierownika Robdt tj.
naruszenie § 10 pkt.6 umowy - 500,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnosc.

n. za opodznienie w aktualizacji harmonogramu, raportdw miesiecznych - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

0. za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust.7 osdéb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace);

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka sie bedzie
naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania

przez Zamawiajacego z innych $rodkow ochrony prawnej.

§17

Zmiany postanowien umowy

Na podstawie art.144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:
1. W zakresie wynagrodzenia:
a. w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez zmiane ustawodawczg w
trakcie trwania Umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towardw

i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslonej w § 6 ust.2 umowy;
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1.

2. W zakresie terminu:

a.

W przypadku wykonania innych wczesniej nie przewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony o wydiuzenie
okresu na realizacje zadania po okres wprowadzonych zaktdcen wraz ze
skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie robot;

w przypadku wystgpienia robdot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w
Przedmiarach Roboét, jak rdéwniez wykonania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebne
dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w Umowie (jesli dotyczy);

w przypadku wystgpienia sity wyzszej ( tj. dziatanie i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany,
ekonomiczne  skutki globalnego kryzysu finansowego i inne) i
uniemozliwiajagcej wykonanie zamdwienia lub powodujacej zmiane zakresu
robot;

w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenia prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich jakosci (ciggte
opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegdlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

z powodu zaistniatej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

. jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w

zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub
$wiadczenia jednej lub obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob a zmiana
treéci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez

Strony;

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamowien

publicznych.

§ 18

Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowga wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowaq, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

7) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych
mowa w § 4 ust.2-4 umowy przekraczajacych 10 dni

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy .

9) Wykonawca powierza wykonania robét budowlanych podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

- w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdétowe:

1). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2). Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3). Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,

za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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4). w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5). Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy.

§ 19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umédw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych Umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot;

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow
dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych;

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy

przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét.
§ 20

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §10 ust. 4 oraz zmian w harmonogramie
finansowo-rzeczowym niniejszej] umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonaé cesji praw i
obowigzkdéw zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z niniejszej
umowy.

5. Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiajqcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
- Wykaz asortymentu robot, ustug i dostaw w stosunku, do ktérych nie sg wymagane

umowy podwykonawcze,

- Karta gwarancyjna

Zat. do umowy nr GDDKIiA/O-PO/D-3/ /2016 z dnia ...............

Asortyment robét, ustug i dostaw w stosunku, do ktorych nie sa wymagane

umowy podwykonawcze:

- wynajem pomieszczen na biuro,

- zabezpieczenie zaplecza i miejsc postojowych sprzetu i maszyn,

- dostawa medidw - energii elektrycznej, wody, gazu oraz odbidr $ciekdw
- dostawa positkéw regeneracyjnych, napojow,

- ustugi w zakresie biezgcego utrzymania czystosci na terenie budowy.
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