

FORMULARZ CENOWY
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH [TER]

WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ, Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM, BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ "BABICA" (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi,

Zadanie 1: Węzeł "Babica" (bez węzła) - Węzeł "Domaradz" (z węzłem),

dł. ok. 23,45km (km ok.: 21+650 – 45+100)

Zał. nr 1 do Umowy

L.p.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.		Etap I Umowy					0,00	do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.1	4.1	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1 000	1	kpl.	2+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.2	7	Opinia geotechniczna	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.3	4.2	Analiza i prognoza ruchu	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4	7	Badania geofizyczne - tomografia elektrooporowa ERT (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	-		2+1	-	-	do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4.1		rozstaw elektrod 2.0 m ⁴⁾	40 000	mb profilu geofizycznego	-			
I.4.2		rozstaw elektrod ≥5.0 m ⁴⁾	10 000	mb profilu geofizycznego	-			
I.5	7	Badania geofizyczne metoda sejsmiczna (sejsmika refrakcyjna, MASW) (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań) ⁴⁾	31 000	mb profilu geofizycznego	2+1			do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.6	7	Badania geofizyczne - metoda VLF (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań) ⁴⁾	9 000	mb profilu geofizycznego	2+1			do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.7	7	Zatwierdzony projekt robót geologicznych	1	kpl.	6+1			do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.8	7	Zatwierdzony projekt robót hydrogeologicznych	1	kpl.	6+1			do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy

Lp.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
II.		Etap II Umowy					0,00	...(od 22 do 25) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1	7	Otwory Badawcze (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			...(od 22 do 25).... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1.1		- dla próbek kategorii A	-	-	-			
II.1.1.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	2 310	mb	-			
II.1.1.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	2 695	mb	-			
II.1.2		- dla próbek kategorii B	-	-	-			
II.1.2.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	3 310	mb	-			
II.1.2.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	2 770	mb	-			
II.1.3		- dla próbek kategorii C	-	-	-			
II.1.3.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	3 265	mb	-			
II.1.3.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	3 090	mb	-			
II.2	7	Sondowania sprawdzające (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			...(od 22 do 25).... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.2.1		DP/SPT ⁴⁾	1 170	mb	-			
II.2.2		CPT/CPTu/sCPTu ⁴⁾	4 690	mb	-			
II.2.3		DMT/sDMT ⁴⁾	1 170	mb	-			
II.2.4		PMT (presjometryczne) ⁴⁾	100	mb	-			
II.2.5		FVT/SLVT ⁴⁾	3 520	mb	-			
II.2.6		BAT ⁴⁾	100	mb	-			
II.2.7		Dylatometry skalne ⁴⁾	60	szt.	-			

Załącznik nr 1 do Umowy

Lp.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
II.3	7	Badania wodochłonności wg. wybranej metody ⁴⁾ (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	30	szt.	-			
II.4	7	Sejsmiczne prześwietlenia międzyotworowe ⁴⁾ (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	12	szt.	2+1			
III.		Etap III Umowy					0,00	...(od 26 do 29)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.1	4	Koncepcja Programowa	1	kpl.	6+1			...(od 26 do 29)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.2	4.3	Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu	1	kpl.	6+1			
III.3	7	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	1	kpl.	6+1			
III.4	7	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno - inżynierska	1	kpl.	6+1			
III.5	7	Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna	1	kpl.	6+1			
IV		Etap IV Umowy					0,00	...(od 26 do 29)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
IV.1	7	Monitoring osuwisk	-	-	-			
IV.1.1		Wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów ⁴⁾	320	mb	-			do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy
IV.1.2		Prowadzenie monitoringu osuwisk zgodnie z wymaganiami, pkt. 4.7 Dokumentu 7 wraz z opracowaniem Raportu końcowego	1	kpl.	3+1			...(od 26 do 29)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
IV.2	7	Monitoring hydrogeologiczny	-	-	-			
IV.2.1		Wykonanie piezometrów ⁴⁾	640	mb	-			do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zat. nr 1 do Umowy

L.p.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ³⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
IV.2.2		Prowadzenie monitoringu hydrogeologicznego zgodnie z wymaganiami, pkt. 4.8 wraz z opracowaniem Raportu końcowego	1	kpl.	3+1			...(od 26 do 29).... miesięcy od dnia zawarcia umowy 1)
V	0	Etap V Umowy - udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	-	ryczałt	-		0,00	Na etapie procedury przetargowej na relalizację inwestycji
VI	0	Etap VI Umowy - przekazanie praw autorskich i zależnych	-	ryczałt	-		0,00	Zgodnie z postanowieniami umowy
Suma wynagrodzenia za przedmiot Umowy					cena oferowana netto (zł)		0,00	
					podatek VAT (23 %) (zł)		0,00	
					cena oferowana brutto (zł)		0,00	
Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy					...(od min. 26 do max. 29) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾			

Oznaczenia:

1) Wykonawca jest zobowiązany określić konkretny termin realizacji Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy, w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy przy następujących założeniach:

- a) termin realizacji Etapu II ma się zawierać w terminie od min. 22 miesięcy do max 25 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) termin realizacji Etapu III i Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy należy ustalić na 4 miesiące od terminu wykonania Etapu II.

2) Wymieniona ilość dokumentacji nie obejmuje egzemplarzy do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń itp. które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać. Koszty wykonania tych opracowań ujmie w Cenie Ofertowej.

3) Za te opracowania projektowe, elementy lub Etapy umowy, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie Wykonawcy.

4) Wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej liczby wykonanych jednostek.

5) Wynagrodzenie umowne netto za wykonanie Elementy zamówienia (policzone jako iloczyn ilości podanej w kolumnie D i ceny jednostkowej określonej w punkcie G)

Miejscowość :

Data :

Podpis Wykonawcy/Pośrednika :

FORMULARZ CENOWY
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH [TER]

WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ, Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM , BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZŁ "BABICA" (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLANIAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI,

Zadanie 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) – Węzeł "Miejsce Piastowe"

(z węzłem) dł. ok. 22,70km (km ok.: 45+100 – 67+800)

Zał. nr 1 do Umowy

L.p.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.		Etap I Umowy					0,00	do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.1	4.1	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1 000	1	kpl.	2+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.2	7	Opinia geotechniczna	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.3	4.2	Analiza i prognoza ruchu	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4	7	Badania geofizyczne - tomografia elektrooporowa ERT (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	-		2+1	-	-	do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4.1		roztaw elektrod 2.0 m ⁴⁾	40000	mb profilu geofizycznego	-			
I.4.2		roztaw elektrod ≥5.0 m ⁴⁾	9000	mb profilu geofizycznego	-			
I.5	7	Badania geofizyczne metoda sejsmiczna (sejsmika refrakcyjna, MASW) (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań) ⁴⁾	25100	mb profilu geofizycznego	2+1			do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.6	7	Zatwierdzony projekt robót geologicznych	1	kpl.	6+1			do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.7	7	Zatwierdzony projekt robót hydrogeologicznych	1	kpl.	6+1			do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
II.		Etap II Umowy					0,00	...(od 18 do 21) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1		Otwory Badawcze (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			

II.1.1	7	- dla próbek kategorii A	-	-	-			
II.1.1.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	2 995	mb	-			
II.1.1.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	1 945	mb	-			
II.1.2		- dla próbek kategorii B	-	-	-			
II.1.2.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	3 320	mb	-			
II.1.2.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	2 755	mb	-			
II.1.3		- dla próbek kategorii C	-	-	-			
II.1.3.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	4 227	mb	-			
II.1.3.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	1 712	mb	-			
II.2	7	Sondowania sprawdzające (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			
II.2.1		DP/SPT ⁴⁾	1 135	mb	-			
II.2.2		CPT/CPTu/sCPTu ⁴⁾	4 536	mb	-			
II.2.3		DMT/sDMT ⁴⁾	1 135	mb	-			
II.2.4		PMT (presjometryczne) ⁴⁾	100	mb	-			
II.2.5		FVT/SLVT ⁴⁾	3 405	mb	-			
II.2.6		BAT ⁴⁾	100	mb	-			
III.		Etap III Umowy					0,00	...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.1	4	Koncepcja Programowa	1	kpl.	6+1			...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.2	7	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	1	kpl.	6+1			
III.3	7	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno - inżynierska	1	kpl.	6+1			
III.4	7	Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna	1	kpl.	6+1			

IV		Etap IV Umowy					0,00	...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
IV.1	7	Monitoring osuwisk	-	-	-			
IV.1.1		Wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów ⁴⁾	700	mb	-			do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy
IV.1.2		Prowadzenie monitoringu osuwisk zgodnie z wymaganiami, pkt. 4.7 Dokumentu 7 wraz z opracowaniem Raportu końcowego	1	kpl.	3+1			...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy 1)
V	0	Etap V Umowy - udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	-	ryczałt	-		0,00	Na etapie procedury przetargowej na relalizację inwestycji
VI	0	Etap VI Umowy - przekazanie praw autorskich i zależnych	-	ryczałt	-		0,00	Zgodnie z postanowieniami umowy
Suma wynagrodzenia za przedmiot Umowy					cena oferowana netto (zł)		0,00	
					podatek VAT (23 %) (zł)		0,00	
					cena oferowana brutto (zł)		0,00	
Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy					...(od min. 22 do max. 25) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾			

Oznaczenia:

1) Wykonawca jest zobowiązany określić konkretny termin realizacji Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy, w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy przy następujących założeniach:

a) termin realizacji Etapu II ma się zawierać w terminie od min. 18 miesięcy do max 21 miesięcy od dnia podpisania umowy,

b) termin realizacji Etapu III i Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy należy ustalić na 4 miesiące od terminu wykonania Etapu II.

2) Wymieniona ilość dokumentacji nie obejmuje egzemplarzy do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń itp. które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać. Koszty wykonania tych opracowań ujmie w Cenie Ofertowej.

3) Za te opracowania projektowe, elementy lub Etapy umowy, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie Wykonawcy.

4) Wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej liczby wykonanych jednostek.

5) Wynagrodzenie umowne netto za wykonanie Elementy zamówienia (policzone jako iloczyn ilości podanej w kolumnie D i ceny jednostkowej określonej w punkcie G)

Miejscowość :

Data :

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika :

FORMULARZ CENOWY
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH [TER]

WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ, Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM , BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZŁ "BABICA" (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLANIAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI,

Zadanie 3: Węzeł "Miejsce Piastowe" (bez węzła) – Węzeł "Dukla"
(z węzłem) dł. ok. 10.40km (km ok.: 67+800 – 78+200)

Zał. nr 1 do Umowy

L.p.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.		Etap I Umowy					0,00	do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.1	4.1	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1 000	1	kpl.	2+1			do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.2	7	Opinia geotechniczna	1	kpl.	6+1			do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.3	4.2	Analiza i prognoza ruchu	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4	7	Badania geofizyczne - tomografia elektrooporowa ERT (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	-		2+1	-	-	do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4.1		rozstaw elektrod 2.0 m ⁴⁾	16600	mb profilu geofizycznego	-			
I.4.2		rozstaw elektrod ≥5.0 m ⁴⁾	6000	mb profilu geofizycznego	-			
I.5	7	Badania geofizyczne metoda sejsmiczna (sejsmika refrakcyjna, MASW) (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań) ⁴⁾	12200	mb profilu geofizycznego	2+1			do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.6	7	Zatwierdzony projekt robót geologicznych	1	kpl.	6+1			do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.7	7	Zatwierdzony projekt robót hydrogeologicznych	1	kpl.	6+1			do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
II.		Etap II Umowy					0,00	...(od 15 do 18) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1		Otwory Badawcze (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			

II.1.1	7	- dla próbek kategorii A	-	-	-			...(od 15 do 18)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1.1.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	880	mb	-			
II.1.1.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	540	mb	-			
II.1.2		- dla próbek kategorii B	-	-	-			
II.1.2.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	1 700	mb	-			
II.1.2.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	1 470	mb	-			
II.1.3		- dla próbek kategorii C	-	-	-			
II.1.3.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	2 272	mb	-			
II.1.3.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	912	mb	-			
II.2	7	Sondowania sprawdzające (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			
II.2.1		DP/SPT ⁴⁾	500	mb	-			
II.2.2		CPT/CPTu/sCPTu ⁴⁾	2 080	mb	-			
II.2.3		DMT/sDMT ⁴⁾	520	mb	-			
II.2.4		PMT (presjometryczne) ⁴⁾	50	mb	-			
II.2.5		FVT/SLVT ⁴⁾	1 560	mb	-			
II.2.6		BAT ⁴⁾	50	mb	-			
III.		Etap III Umowy					0,00	...(od 19 do 22)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.1	4	Koncepcja Programowa	1	kpl.	6+1			...(od 19 do 22)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.2	7	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	1	kpl.	6+1			
III.3	7	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno - inżynierska	1	kpl.	6+1			
III.4	7	Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna	1	kpl.	6+1			

IV		Etap IV Umowy					0,00	...(od 19 do 22)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
IV.1	7	Monitoring osuwisk	-	-	-			
IV.1.1		Wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów ⁴⁾	400	mb	-			do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy
IV.1.2		Prowadzenie monitoringu osuwisk zgodnie z wymaganiami, pkt. 4.7 Dokumentu 7 wraz z opracowaniem Raportu końcowego	1	kpl.	3+1			...(od 19 do 22)... miesięcy od dnia zawarcia umowy 1)
V	0	Etap V Umowy - udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	-	ryczałt	-		0,00	Na etapie procedury przetargowej na relalizację inwestycji
VI	0	Etap VI Umowy - przekazanie praw autorskich i zależnych	-	ryczałt	-		0,00	Zgodnie z postanowieniami umowy
Suma wynagrodzenia za przedmiot Umowy					cena oferowana netto (zł)		0,00	
					podatek VAT (23 %) (zł)		0,00	
					cena oferowana brutto (zł)		0,00	
Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy					...(od min. 19 do max. 22) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾			

Oznaczenia:

1) Wykonawca jest zobowiązany określić konkretny termin realizacji Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy, w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy przy następujących założeniach:

- a) termin realizacji Etapu II ma się zawierać w terminie od min. 15 miesięcy do max 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) termin realizacji Etapu III i Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy należy ustalić na 4 miesiące od terminu wykonania Etapu II.

2) Wymieniona ilość dokumentacji nie obejmuje egzemplarzy do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń itp. które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać. Koszty wykonania tych opracowań ujmie w Cenie Ofertowej.

3) Za te opracowania projektowe, elementy lub Etapy umowy, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie Wykonawcy.

4) Wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej liczby wykonanych jednostek.

5) Wynagrodzenie umowne netto za wykonanie Elementy zamówienia (policzone jako iloczyn ilości podanej w kolumnie D i ceny jednostkowej określonej w punkcie G)

Miejscowość :

Data :

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika :

FORMULARZ CENOWY
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH [TER]

WYKONANIE KONSEPCJI PROGRAMOWEJ, Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM , BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ "BABICA" (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLANIAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI,
Zadanie 4 : Węzeł "Dukla" (bez węzła) – Barwinek (granica Państwa)
dł. ok. 18,335 km (km ok. 78+200 – 96+535)

Załącznik nr 1 do Umowy

L.p.	Numer Dokumentu	Wyszczególnienie ETAPÓW, opracowań projektowych i elementów ³⁾	Elementy zamówienia		Ilość egz. ²⁾ w wersji papierowej + elektronicznej	Cena jednostkowa [zł netto]	Wynagrodzenie umowne netto za wykonane Elementy zamówienia ⁵⁾ [zł netto]	Termin realizacji
			ilość	jedn.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.		Etap I Umowy					0,00	do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.1	4.1	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1 000	1	kpl.	2+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.2	7	Opinia geotechniczna	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.3	4.2	Analiza i prognoza ruchu	1	kpl.	6+1			do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4	7	Badania geofizyczne - tomografia elektrooporowa ERT (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań)	-		2+1	-	-	do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.4.1		rozstaw elektrod 2.0 m ⁴⁾	32 000	mb profilu geofizycznego	-			
I.4.2		rozstaw elektrod ≥5.0 m ⁴⁾	10 000	mb profilu geofizycznego	-			
I.5	7	Badania geofizyczne metoda sejsmiczna (sejsmika refrakcyjna, MASW) (z opracowaniem Raportu z przeprowadzonych badań) ⁴⁾	20	100	mb profilu geofizycznego	2+1		do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.6	7	Zatwierdzony projekt robót geologicznych	1	kpl.	6+1			do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
I.7	7	Zatwierdzony projekt robót hydrogeologicznych	1	kpl.	6+1			do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
II.		Etap II Umowy					0,00	...(od 18 do 21) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1		Otwory Badawcze (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			

II.1.1	7	- dla próbek kategorii A	-	-	-			...(od 18 do 21).... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
II.1.1.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	4 160	mb	-			
II.1.1.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	2 910	mb	-			
II.1.2		- dla próbek kategorii B	-	-	-			
II.1.2.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	1 876	mb	-			
II.1.2.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	1 660	mb	-			
II.1.3		- dla próbek kategorii C	-	-	-			
II.1.3.1		głębokość wierceń w gruncie ⁴⁾	2 300	mb	-			
II.1.3.2		głębokość wierceń w podłożu skalnym ⁴⁾	842	mb	-			
II.2	7	Sondowania sprawdzające (z opracowaniem Raportów z przeprowadzonych badań)	-	-	-			...
II.2.1		DP/SPT ⁴⁾	900	mb	-			
II.2.2		CPT/CPTu/sCPTu ⁴⁾	3 650	mb	-			
II.2.3		DMT/sDMT ⁴⁾	915	mb	-			
II.2.4		PMT (presjometryczne) ⁴⁾	100	mb	-			
II.2.5		FVT/SLVT ⁴⁾	2 750	mb	-			
II.2.6		BAT ⁴⁾	50	mb	-			
III.		Etap III Umowy					0,00	...(od 22 do 25).... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.1	4	Koncepcja Programowa	1	kpl.	6+1			...(od 22 do 25).... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
III.2	7	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	1	kpl.	6+1			
III.3	7	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno - inżynierska	1	kpl.	6+1			
III.4	7	Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna	1	kpl.	6+1			

IV		Etap IV Umowy					0,00	...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
IV.1	7	Monitoring osuwisk	-	-	-			
IV.1.1		Wykonanie kolumn inklinometrycznych i piezometrów ⁴⁾	600	mb	-			do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy
IV.1.2		Prowadzenie monitoringu osuwisk zgodnie z wymaganiami, pkt. 4.7 Dokumentu 7 wraz z opracowaniem Raportu końcowego	1	kpl.	3+1			...(od 22 do 25)... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾
V	0	Etap V Umowy - udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	-	ryczałt	-		0,00	Na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji
VI	0	Etap VI Umowy - przekazanie praw autorskich i zależnych	-	ryczałt	-		0,00	Zgodnie z postanowieniami umowy
Suma wynagrodzenia za przedmiot Umowy					cena oferowana netto (zł)		0,00	
					podatek VAT (23 %) (zł)		0,00	
					cena oferowana brutto (zł)		0,00	
Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy					...(od min. 22 do max. 25) ... miesięcy od dnia zawarcia umowy ¹⁾			

Oznaczenia:

1) Wykonawca jest zobowiązany określić konkretny termin realizacji Etapu II, Etapu III, Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy, w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy przy następujących założeniach:

- a) termin realizacji Etapu II ma się zawierać w terminie od min. 18 miesięcy do max 21 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) termin realizacji Etapu III i Etapu IV oraz Ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy należy ustalić na 4 miesiące od terminu wykonania Etapu II.

2) Wymieniona ilość dokumentacji nie obejmuje egzemplarzy do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń itp. które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać. Koszty wykonania tych opracowań ujmie w Cenie Ofertowej.

3) Za te opracowania projektowe, elementy lub Etapy umowy, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie Wykonawcy.

4) Wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej liczby wykonanych jednostek.

5) Wynagrodzenie umowne netto za wykonanie Elementy zamówienia (policzone jako iloczyn ilości podanej w kolumnie D i ceny jednostkowej określonej w punkcie G)

Miejscowość :

Data :

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika :