
GENERALNA DYREKCJA  DRÓG  KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  

ODDZIAŁ W  RZESZOWIE 

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

tel. 017 853 40 71..74,   fax. 017 856 39 15,   http://www.rzeszow.gddkia.gov.pl 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

Dla przetargu nieograniczonego poniŜej 60000 EURO  na  

 
Na wykonanie  następującej dokumentacji i usług: 

Zadanie nr 1 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 2 

   

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
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opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 3 
 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadanie nr 4 
 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

 
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

    Zatwierdził :         

 

                 (pieczęć i podpis) 

 

 

Rzeszów, dnia 17.07. 2006 
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Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia zawiera: 
 

Tom: I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami 

Zawartość: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty 

   Formularz 2.1 - wykreślono 

                          Formularz 2.2 - wykreślono  

                          Formularz 2.3 Graficzny harmonogram wykonania zadań 

                          Formularz 2.4         - wykreślono 

                          Formularz 2.5         - wykreślono 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Ŝyciorysu zawodowego; 

Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach 

przewidywanych do wykorzystania przy realizacji 
zamówienia. 

 
Tom II. Warunki Kontraktu  

 Rozdział 1   Istotne  dla stron  postanowienia umowy 
 

Tom III.  Opis przedmiotu zamówienia  

oraz - Specyfikacje techniczne na prace projektowe i geodezyjne 

   -  P- 00.00 - Wymagania ogólne 

- P-10.30 -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 
(przetargowa), 

- P-20.30 – Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,  

- P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
- Załącznik Nr 1:    Orientacja 1:100 000 

- Załącznik Nr 2:     Wzór Klauzuli 

- Załącznik Nr 3:    Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego 

- Załącznik Nr 4:    Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego 

 

Tom  IV.  Tabela opracowań projektowych 
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.
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  Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

WRAZ Z FORMULARZAMI  

 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty  

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 
Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Ŝyciorysu zawodowego; 

Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach 

przewidywanych do wykorzystania przy realizacji 
zamówienia. 
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ROZDZIAŁ   I  
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
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1. ZAMAWIAJ ĄCY 

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie 

   Adres: 35-959 Rzeszów ul. Legionów nr 20 

   telefon: (017) 853-40-71...74; faks (017) 862-39-15 

   e-mail:oddzial@rzeszow.gddkia.gov.pl  

   adres strony internetowej: www.rzeszow.gddkia.gov.pl 

   Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00. 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

GDDKiA O/Rz-7/ 0814/DT/19/2006 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej podane 
oznaczenie. 

3. TYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.). 

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 
„ustawa Pzp”, naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w 
pkt 3.1. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania  ze środków krajowych KFD; będących w 
dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest Dokumentacja formalno prawna, projektowa i przetargowa dla czterech  

następujących zadań:  

Zadanie nr 1 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 
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Zadanie nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 3 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  

 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadanie nr 4 

1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

 
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

Nr CPV:  



 11

5.2 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie poszczególnych zadań w celu 
oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 
Zamawiającego. 

5.3 Zamawiane opracowania projektowe powinny odpowiadać wymaganiom technicznym 
i terminowym określonym w niniejszej SIWZ, w szczególności wymaganiom stawianym w 
Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV) i Tabeli opracowań projektowych (Rozdział V). 

 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w III etapach  

I. Etap w terminie do dnia 15 września 2006 - punkt 1 zadań nr 1, 2, 3 i 4 oraz 
punkty 2 i 3 zadania nr 4 

II. Etap w terminie do dnia 15 listopada 2006 – punkt 2 zadań nr 1, 2 i 3 oraz 
punkt  3 zadania nr 3 

III. Etap w terminie  do dnia 31.05. 2007 – punkt 3 zadań nr 1 i 2   

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. Warunki ogólne  
7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złoŜenia oferty zostaną przez 

Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcy: 
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z 
wyjątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu , jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe za przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwka prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
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6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego ; 

7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, 
których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
osobom wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkową ,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

9) będący podmiotami zbiorowymi , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w 
postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp; 

11) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności , chyba Ŝe udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji  ; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2 

12) którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

13) którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone 
dokumenty zawierają błędy , z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3  

14) którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania 
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.  

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu 
winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu. 
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Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 

 

7.2.1. - skreślony 
71.2.1.  - skreślony  

7.2.2. Potencjał kadrowy 
 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.  

 

Wykonawca winien mieć do dyspozycji : 

1. Specjalistę z zakresu ochrony środowiska  lub gospodarki wodnej- zatrudnionego na umowę o pracę ze staŜem 
pracy min. 3 lata 

2. Specjalistę z kwalifikacjami wymaganymi od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r.  ( Dz. U nr 43 poz.406 z dnia 16 marca 2004 r.) i Prawo Wodne ( Dz. 
U. Nr 115, poz.1229, z późn. zm. ) lub specjalistę z uprawnieniami budowlanymi z zakresu - wodociągi i 
kanalizacje lub urządzenia sanitarne 

 

UWAGA : 

 Jako lata doświadczeń zawodowych naleŜy liczyć lata czynne zawodowo od daty ukończenia studiów 
przepracowane na stanowiskach związanych z ochrona środowiska  i udokumentowane. 

 udokumentowane referencjami lub zaświadczeniem z Biura Projektowego lata czynne zawodowo od daty uzyskania 
uprawnień budowlanych do projektowania, odpowiednich dla danej branŜy i przepracowane na proponowanych do 
obsadzenia w ofercie stanowiskach. 

 Poprzez odpowiednio wykwalifikowany i uprawniony personel naleŜy rozumieć osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. Osoby te obowiązane są posiadać specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia 
budowlane do projektowania oraz naleŜeć do Krajowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

 Poprzez uprawnienia budowlane rozumie się specjalistyczne uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie „Prawo budowlane” 

W przedstawionym zespole projektowym przewidzianym do realizacji zadania naleŜy wyszczególnić odpowiednio 
oddzielnie stanowiska Projektanta i Sprawdzającego. 
Od osób, od których wymagane jest stwierdzenie kwalifikacji do wykonania dokumentacji hydrologicznych (o których 
mowa w punkcie 7.2.2) stwierdzenie to moŜe być zastąpione potwierdzonym wnioskiem  o stwierdzenie tych 
kwalifikacji. 

 Informacja o kandydatach musi być przedstawiona w Formularzu 3.2 wraz z załączonymi  
Ŝyciorysami zawodowymi. według wzoru „Załącznik do Formularza 3.2” 

 

71.2.2.  Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają 
warunek określony w pkt 7.2 2. 

 
7.2.3. Potencjał techniczny. 
 
Lp. Wyszczególnienie Min liczba 

jednostek 
                 Wymagania 

1                  2       3                                 4 

A. Sprzęt  / wyposaŜenie 
komputerowe 

      

1. Komputer wraz ze skanerem i 
oprogramowaniem jak w p. B 

      1  
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B. oprogramowanie  
licencjonowane 

  

1 Oprogramowanie  do edycji 
tekstu 

     1 Format  kompatybilny  z MS Word 

2. Oprogramowanie do 
kosztorysowania 

    1 Format  kompatybilny  z MS Excel 

3. Oprogramowanie do  
wykonania  dokumentacji 
przetargowej  w formie  
elektronicznej  

    1 pliki tekstowe  -  format *pdf  lub * tif 
monochromatyczny wielostronicowy  

pliki graficzne – format   * tif 24 bitowy  w 
rozdzielczości  300 -400 dpi 

 

 

 71.2.3.  Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

        

7.2.4. Doświadczenie  

Wykonawca  powinien posiadać  doświadczenie w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnych oraz 
projektowania przebudowy lub budowy kanalizacji wraz z urządzeniami ochrony środowiska:, potwierdzonych 
referencjami zawodowymi. W ciągu  ostatnich 3 lat powinien  udokumentować wykonanie co najmniej: 
- 1 operatu wodno-prawego 
- 1  projektu  przebudowy lub budowy kanalizacji 

  
. Doświadczenia zawodowe  kadry technicznej. 
        Co najmniej 1 dokumentacja techniczna porównywalna z przedmiotem zamówienia, potwierdzona referencjami 
        zawodowymi, a wykonana w ciągu ostatnich 3 lat przez Projektanta i Sprawdzajacego wyznaczonych do wykonania 
        niniejszego zamówienia. 

Projektant i Sprawdzający powinni naleŜeć do zespołów projektowych wykonujących co najmniej jedną z tych 
dokumentacji. 
Wymagane są  referencje zawodowe dla Projektanta i Sprawdzajacego . 
Przez zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia naleŜy rozumieć wykonanie dokumentacji technicznej o 
złoŜoności, charakterze i zakresie zgodnym z zadaniem opisanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 
71.2.4 Doświadczenie Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  
  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia  musza 
wykazać , ze warunek określony w pkt. 7.2.4 spełniają łącznie. 

7.2.5 Podwykonawstwo 

            Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców  

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

PRZEZ WYKONAWCÓW 

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej wymienione dokumenty 
(oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):  

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z 
treścią Formularza 3.1. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych  opisanych w pkt 7.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące 
dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem): 

8.2.1   -  skreślony 
8.2.2. – skreślony. 
8.2.3. Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał 

kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi zawierać 
dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w formie i treści wymaganej wzorem 
dołączonym do Formularza 3.2., potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone 
kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane oraz pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
i aktualny dokument potwierdzający przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa). 

8.2.4. *Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza  3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny 
być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w informacji zadania* zostały 
wykonane naleŜycie. 

8.2.5. *Informację na temat Podwykonawców („Podwykonawcy”), przy udziale których 
Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 3.5. Podwykonawcy wskazani w Formularzu 3.4. muszą być równieŜ 
wskazani w pkt 8 Formularza Oferty. 
* Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.5. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, w zakresie kwalifikacji danego Podwykonawcy. 
 

8.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2. składa 
odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego 
organu. 
 

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione w pkt 8.1. winny 
być przedłoŜone przez kaŜdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków 
szczegółowych dokumenty wymienione w pkt 8.2 winien przedłoŜyć kaŜdy z 
Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt  7.2 winien przedłoŜyć ten, lub 
ci spośród Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
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9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 
ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złoŜone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma moŜe być wskazana 
w róŜnych ofertach jako Podwykonawca.  

 

9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych zadań od Nr 1 
do  Nr 4. 

 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione 

dokumenty: 

9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy.  

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŜniony. 

9.4.3. Graficzny harmonogram robót (wykres słupkowy) przedstawiający terminy realizacji 
poszczególnych etapów robót (Formularz 2.3.) oraz uwzględniający zakończenie robót w 
terminie, o którym  mowa w pkt 6. 

9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złoŜone: 

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8; 

9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem   
            niewaŜności. 

9.8. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem 
na język polski dokonanym/poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W razie 
wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 

 

9.10. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.2   
oraz pkt 8.2. - mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami 
pkt. 8.1.1. i pkt. 9.4. winny być złoŜone w oryginale. 

 

9.11. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

 

9.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

 

9.13. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane 
i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona 
informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

 

9.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.13., 
zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje 
te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

9.15. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, 
oznaczonych „Kopia” Ofertę (oryginał i kopię) naleŜy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział  Rzeszowie 

ul. Legionów 20 ; 35-959 Rzeszów 

(adres Zamawiającego) 

oraz opisanych: 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

wykonanie następujących zadań: ( z zadań od 1 do 4) 

 Zadanie nr 1 



 18

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 3 
 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadanie nr 4 

1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 
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2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

z dopiskiem: „Oryginał” 

NaleŜy zatrzymać kopię złoŜonej oferty 
 

„Nie otwierać przed dniem 31.07.2006 r., godz. 11.10” 
 

9.16. Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.15. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę. 

9.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
 
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

10.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie lub 
faxem. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , 
zawiadomienia oraz informacje faxem , kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania . 

 

10.2. Pytania naleŜy kierować na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Rzeszowie  

ul. Legionów 20; 35-959 Rzeszów  
    - fax nr 017/853-73-95 

10.3.W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 
10.4. Zamawiający wyznacza Panią inŜ. Mart ę Charchut – Naczelnika Wydziału Prawno-

Organizacyjnego i Zamówień Publicznych tel. 853-73-95 lub 853-40-71 w. 242 do 
kontaktowania się z Wykonawcami.  
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11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

11.1 Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w Cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym równieŜ koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, 
wypisów, wyrysów, uzgodnień, sprawdzeń itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania 
zamówienia. 

 
11.2. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen poszczególnych pozycji 

Tabeli opracowań projektowych. 
 

11.3 Dla wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych naleŜy ustalić i wpisać ceny, tak jak 
wymagane jest w formularzu Tabeli opracowań projektowych i w Specyfikacjach technicznych.  

 
11.4 Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji Tabeli 

opracowań projektowych na formularzu zgodnym z treścią Tabeli opracowań projektowych, oraz 
w tejŜe Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto z podatkiem VAT. 

 
11.5 Wykonawca nie moŜe samodzielnie wprowadzić zmian do Tabeli opracowań projektowych. 
 
11.6 Wykonawca nie moŜe pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Tabeli opracowań 

projektowych.  
 

11.7 Ceny w poszczególnych pozycjach Tabeli opracowań projektowych oraz Cena oferty winny 
być wyraŜone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity 
koszt wykonania zamówienia. 

 
11.8 Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie 

będą podlegały waloryzacji.  
 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie wymaga się  wniesienia wadium 

 

13. Miejsce i termin składania ofert 

 

13.1. Oferty winny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Legionów nr 
20 w sekretariacie pokój nr 13 ,w terminie do 31.07.2006 roku, do godziny 11.00 czasu 
lokalnego.  

 

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców 
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o dalsze 30 
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dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna być 
wyraŜona na piśmie 

14.3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert 

 
14.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

 
15. OTWARCIE I OCENA OFERT 
15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 
 

15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie 
przy ul. Legionów 20  w pokoju nr 7, w dniu 31.07.2006 r., o godzinie 11.10 
czasu lokalnego. 

 

15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 

15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

i wykluczy kaŜdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe zachodzą 
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 7.1.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; 

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe 
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 
3) złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie 

z postanowieniami pkt 15.5.1., 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.11. lub błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
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15.6. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŜe Ŝądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty, oraz z zastrzeŜeniem pkt 15.10 
i 15.11., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego 
w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny. 

 

15.9. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

 

15.10. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 
określony w art. 88  ustawy Pzp. 

O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane 
poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli 
oferty.  

 
16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, 
stosując zasadę, iŜ oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą 
najkorzystniejszą. 

16.2. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

16.3. Zamawiający uniewaŜni postępowanie jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

16.3.1. nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 
16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 
16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złoŜone zostaną oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 
16.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć; 

16.3.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy. 
16.4. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy : 
1.) ubiegali się o udzielenie zamówienia  - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 

przed upływem  terminu składania ofert , 
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2.) złoŜyli oferty  - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
16.5. JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie wymaga się 

 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16. 

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o : 
a.) wyborze najkorzystniejszej oferty , 
b.) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone  , podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 
c.) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

, podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
18.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tę 

informację równieŜ na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
tej ustawy.  

 
19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 

równieŜ Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
19.3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub 

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
19.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Wykonawca ma prawo wnieść w terminie: 
- 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
lub na stronach portalu internetowego Urzędu.    

 
19.5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 

sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 
19.6. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz: 

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
b. zawierać Ŝądanie Protestującego, 



 24

c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

 
19.7 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : 
19.7.1 treści ogłoszenia , 
19.7.2 postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia , 
19.7.3 wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia , odrzucenia oferty 

i wyboru najkorzystniejszej oferty 
-  w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie 
protestu 

19.8 Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 19.7. uznaje się za 
jego oddalenie. 

19.9 Od rozstrzygnięcia  protestu przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie do 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia 
zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.  

 
 

 

Opracował:    Uzgodniono z Wydz. Prawno-Organizacyjnym 
     i Zamówień Publicznych 

Andrzej Sokołowicz     ………………………………….. 

 
                Naczelnik Wydziału Dróg: 

               ................................................ 

  Akceptuję: 

................................................ 

Rzeszów, dnia ………………………….. 
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Rozdział 2 
 

 

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty 
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Do 

Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 

ul. Legionów 20 

35-959 Rzeszów 

 
                            Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  
wykonanie nast ępujących zada ń:  

Zadanie nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 2 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 

 

 

 

 

 

OFERTA 
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Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

MY NIśEJ PODPISANI   
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 
zasadami postępowania. 
  

3.       OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Zadanie nr 1 

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Zadanie nr 2 

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Zadanie nr 3  

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Zadanie nr 4 

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Razem zadania: ...................... 
 

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
zgodnie z zał ączoną Tabelą opracowa ń projektowych - Tom IV  

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie _______________  

5.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości: na okres 3 lat 

___________________________________________________________________ 

6. AKCEPTUJEMY  warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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7. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

a) sami  /  przy udziale podwykonawców: 

___________________________________________________________________ 

(zakres i wartość powierzonych usług)  

___________________________________________________________________ 

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

___________________________________________________________________ 

 (zakres i wartość powierzonych usług)  

9. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)  

10. DEKLARUJEMY  wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
w wysokości  % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:  

nie wymaga si ę 

 

11. OŚWIADCZAMY , iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

12. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy 
kierować na poniŜszy adres: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

16.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na 
_______stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

• niepotrzebne skreślić 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 2.3. 
 

 

 

(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 

GRAFICZNY HARMONOGRAM  wykonania zada ń 
 

 
Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 
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Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

oświadczam, Ŝe planuj ę wykona ć roboty zgodnie z poni Ŝszym harmonogramem.  

 

 

<Harmonogram powinien zawiera ć: 
• wykaz podstawowych prac dokumentacyjnych, 

projektowych, formalno prawnych dla poszczególnych 
zadań lub zadania 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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Rozdział 3 
 

Formularze dotycz ące wiarygodno ści Wykonawcy: 

 
Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach 
wskazanych osób; 

Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
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Formularz 3.1. 
 

 
Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na wykonanaie  Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 
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Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

: 
           

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności i czynności w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 

___________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz 3.2. 
 

 
Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na wykonanie:  Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

 

 

 

 

 

POTENCJAŁ KADROWY 
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Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
             

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy n astępujące 
osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ POWIERZONE 
STANOWISKO 

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 

 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



 38

Załącznik do Formularza 3.2.   

Informacja o kwalifikacjach osób wskazanych w Formu larzu 3.2 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w prze targu nieograniczonym na  
wykonanie: 

  Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 
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2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

przedkładam nast ępujące informacje : 

 

1. Nazwisko: 

2. Imiona: 

3. Wykształcenie:  

4. Kandydat na stanowisko : 

5. Wymagane doświadczenie : 

 

Wymagane 
doświadczenie dla 
danego stanowiska 

Opis zadań 
potwierdzających 
spełnienie wymogu 

( opis kaŜdego zadania podać w 
osobnej pozycji) 

Czas trwania 
od – do      

    w  m-cach 

i latach 

Stanowisko Firma 

1 

 

   

2 

 

   

 

 

(wpisać wymagania określone 
w SIWZ) 

3 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

(wpisać wymagania określone 
w SIWZ) 

 

 

   

 

6. Inne umiejętności  ( o ile są wymagane) : 

 

............................................................ 

Czytelny podpis wymienionej w pkt 1 osoby ) 
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*Formularz 3.4.  
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 
Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

 

 

 

 

 

PODWYKONAWCY 
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Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 

krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia zaangaŜujemy następujących 
Podwykonawców: 

 

NAZWA 
FIRMY, ADRES 

FIRMY 

 

ZAKRES 
POWIERZANYCH  

ROBÓT 

WARTOŚĆ (PLN) 
POWIERZANYCH 

ROBÓT* 

KWALIFIKACJE* 

(nazwa i zakres wykonanego 
zamówienia,  

nazwa i adres Zamawiającego) 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
Razem wartość 
zlecanych 
robót*  

  

Uwaga: W kol. 2 wymienić wszystkie roboty, które Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom. 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

____________________________________ 

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Rozdział 1 : ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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Rozdział 1   

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
DLA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE:  

Zadania nr 1 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadania nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
 Zadania nr 3 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  

 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadania nr 4 
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1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi 
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem przydroŜnym 
od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 
lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 
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UMOWA …………….. 
 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu  .....................200.... r. pomiędzy:  

Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 35-959 Rzeszów, 
ul. Legionów 20  

reprezentowanym przez: 

…………………….. 

a  

....................................................................................................................................... 

(zwanym dalej Wykonawcą) 

reprezentowanym przez: 

………………………… 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający  zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację 
projektową p.n.: 

Zadanie nr 1 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
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opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
 Zadanie nr 3 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  

 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 

wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadanie nr 4 

1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem 
przydroŜnym od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 
niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód opadowych i 
roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w imieniu Oddziału w 
Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem budowlanym decyzji i 
uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 
załącznikami stanowiącymi jej integralne części: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami "Potencjał kadrowy” i "Potencjał techniczny,” 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) Tabela opracowań projektowych (wypełniona przez Wykonawcę). 

d) Harmonogram realizacji zamówienia (załączony przez Wykonawcę do Oferty) 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę: 

       netto: …………….. zł (słownie złotych 

……………………………………………………………..)       plus podatek VAT 

22% w kwocie: ……………..zł  (słownie złotych: ……….…………………….) 
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co łącznie stanowi kwotę brutto: …………..zł (słownie złotych: 

…………………………………… ……………………..………), 

 płatne z rachunku Oddziału w Rzeszowie GDDKiA. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy:  

– I. Etap 15 września 2006 - punkt 1 zadań nr 1, 2, 3 i 4 oraz punkty 2 i 3 
zadania nr 4 

- II. Etap 15  listopada 2006 – punkt 2 zadań nr 1, 2 i 3 oraz punkt  3 zadania 
nr 3 

  - III. Etap 31.05. 2007 – punkt 3 zadań nr 1 i 2   

2. Płatność będzie realizowana zgodnie z cenami w Tabeli opracowań projektowych 
wg zasad podanych w Opisie przedmiotu zamówienia  

3. Do wystawienia faktury, Wykonawcę zamówienia  upowaŜniają   protokoły  
zdawczo – odbiorcze,  podpisane przez osoby wymienione w § 4 Istotnych 
postanowień umowy. 

4. Za te części Dokumentacji projektowej, wymienione w Tabeli opracowań 
projektowych, których wykonanie, w trakcie realizacji zamówienia okaŜe się 
zbędne, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 

5. W razie potrzeby, za dodatkową zapłatą, Wykonawca sporządzi zamówione 
przez Zamawiającego dodatkowe egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

6. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w swoich cenach ryczałtowych 
zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych wszelkie koszty i wymagania 
wynikające z SIWZ na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

7. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku 
VAT, określonej ust. 1, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia 
zostaną aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane. 

§ 3 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
Dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały archiwalne, 
potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach 
odpowiednich instytucji. 

3. Wykonawca wykona Dokumentacje projektową w zakresie i w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do: 

a. udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b. realizacji poleceń Kierownika projektu, 

c. informowania Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych, 

d. przestrzegania praw patentowych i licencji. 

§ 4 
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1. Z ramienia zamawiającego O/Rzeszów GDDKiA będzie sprawował nadzór nad 
przebiegiem procesu projektowego w zakresie określonym w Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownikiem projektu P. Andrzeja Sokołowicza, który 
jest upowaŜniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania 
realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. lub 
powierzenia części jej uprawnień innym osobom. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany.  

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór własny nad przebiegiem procesu 
projektowego z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wykonawca wyznacza P. ……………….……………., który/a jest upowaŜniony/a 
w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy. 

 

§ 5 

1. Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które naleŜy 
wykonać w ramach  zleconej dokumentacji projektowej, mają być realizowane 
zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika projektu Harmonogramem realizacji 
zamówienia. 

2. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie realizacji zamówienia są 
terminami przekazania opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
końcowego. Za zgodą Kierownika projektu Wykonawca moŜe przewidzieć w 
Harmonogramie prac projektowych wcześniejsze terminy wykonania 
poszczególnych opracowań projektowych niŜ terminy wymagane przez 
Zamawiającego. 

3. Zawartość Harmonogramu realizacji zamówienia i procedura jego aktualizacji 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca nie moŜe wprowadzać Ŝadnych zmian w Harmonogramie realizacji 
zamówienia bez polecenia Kierownika projektu. 

§ 6 

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Kierownikiem projektu a Wykonawcą, 
odbywać się będą  
w terminach i miejscach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie obowiązujące ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu i Kierownikowi projektu moŜliwość 
sprawdzenia  
i bieŜącej kontroli postępu prac projektowych w swojej siedzibie. 

§ 7 
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1. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 
realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowana przez Kierownika projektu. Kierownik projektu zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w 
Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu 
wykonania Umowy.  

2. Wykonawca powinien przedłoŜyć Kierownikowi projektu propozycję zmiany, o 
której mowa w ust. 1 nie później niŜ 7 dni przed planowaną zmianą.  

3. Kierownik projektu zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni 
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, bez akceptacji Kierownika 
projektu stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców niŜ wskazani w Ofercie 
Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Kierownika projektu. Kierownik 
projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyŜsze od 
kwalifikacji i doświadczenia podwykonawców wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 
własne. 

3. Wykorzystanie przez Wykonawcę innego sprzętu lub oprogramowania 
komputerowego niŜ wskazano w Ofercie Wykonawcy, wymaga zaakceptowania 
przez Kierownika projektu. Kierownik projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 
wtedy, gdy proponowany sprzęt i oprogramowanie komputerowe będą spełniać 
warunki takie same lub wyŜsze od tych jakie były podane w Ofercie Wykonawcy.  

4. Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu propozycję 
zmiany, o której mowa w ust. 1. i w ust. 3. nie później niŜ 7 dni przed planowaną 
zmianą. 

5. Kierownik projektu zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1 i w ust. 3, w 
terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1. lub w ust. 3., bez akceptacji 
Kierownika projektu stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo wprowadzić zmianę do Umowy. Polecenie zmiany 
wydaje Kierownik projektu, który ma prawo nakazać: 

a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 

b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 

c) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 
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a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z tych poleceń.  
2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie uniewaŜnia w jakiejkolwiek 

mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na 
wniosek Wykonawcy lub Kierownika projektu – wynagrodzenia lub/i terminu 
zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych.  

3. Wykonawca nie wprowadzi Ŝadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez 
polecenia Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia 
Kierownika projektu stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 10 

1. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1, moŜe 
stanowić podstawę do wydłuŜenia terminu wykonania lub wzrostu 
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Kierownika 
projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych 
     poleceniem zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac projektowych 
     i innych zobowiązań Umownych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 – jeśli zachodzi taka 
     potrzeba. 

2. JeŜeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z  postanowieniami § 9 ust. 1, moŜe 
stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia 
wynagrodzenia to na wniosek Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe 
terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. JeŜeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, mogą stanowić 
podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu kalkulację indywidualną 
proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien 
uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie zastosował do wyceny tych 
pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliŜony 
charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, 
Wykonawca powinien przedłoŜyć kalkulację ceny, tych pozycji z Tabeli 
opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliŜony charakter do 
przedmiotu zmiany. 

4. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 
14 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli 
nie będzie miał zastrzeŜeń to zaakceptuje zmianę. 

5. JeŜeli wycena zmiany przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika 
projektu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.3. Kierownik 
projektu wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach. 

6. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu, do czasu podpisania 
Umowy zawierającej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował 
niezwłocznie tę zmianę. 

7. Wykonawca moŜe wystąpić do Kierownika projektu o przedłuŜenie okresu 
realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania 
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opracowań projektowych moŜe nie być dotrzymany z jednej z następujących 
przyczyn: 

a) siły wyŜszej, 

b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 
wykonania, co nie wynika z winy lub zaniedbania Wykonawcy. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 14 dni jego 
zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeŜeń to zaakceptuje 
przedłuŜenie okresu realizacji Umowy. PrzedłuŜenie okresu realizacji Umowy 
zostanie potwierdzone aneksem do Umowy. 

§ 11 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi przedmiotu umowy 
dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wraz z odbiorem opracowań projektowych na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie autorskie 
prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy, obejmujące 
następujące pola eksploatacji:  

a) uŜytkowanie opracowania projektowe na własny uŜytek i uŜytek jednostek zwierzchnich i 
podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich 
dowolną część, takŜe ich kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień, jako część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywanie opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzanie opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

d) zwielokrotnianie opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką, 

e) zbywanie opracowań projektowych i ich dowolnych części. 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia objęty umową. 

2. Bieg okresu rękojmi trwa do zakończenia robót budowlanych objętych umową lecz nie dłuŜej niŜ 
dwa lata i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót przez właściwy organ. 

3. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w 
dokumentacji projektowej a takŜe zajmowania stanowiska, wnoszenia wszelkich poprawek i 
uzupełnień, które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikną: 

- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, 
lub 

- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 
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4. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi takŜe po terminie określonym w ust. 1, 
jeŜeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie rękojmi,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w dokumentacji 
projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem naleŜytego wykonania Umowy. 

6. Tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w 
wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę 
...............…………zł (słownie złotych: 
………….............……...........................................................). 

7. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 6. kwotę zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy w 
formie ……………………….............….  

8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach i wysokościach:  

− 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty odbioru ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu wodnoprawnym 

− 50%  kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o  
pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych lecz nie później niŜ 
po dwóch latach od daty gdy decyzja stała się ostateczna. 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za odebrane opracowania projektowe będzie  wypłacane na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w 
Protokole zdawczo-odbiorczym w PLN. Wykonawca będzie mógł wystawić 
fakturę VAT po podpisaniu przez Kierownika projektu Protokołu zdawczo-
odbiorczego. Wielkość wynagrodzenie będzie wypłacana wg zasad podanych w 
niniejszej Umowie i w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za kaŜde odebrane opracowanie projektowe, o 
którym mowa w ust. 1., stanowić będzie kwotę ustaloną w Tabeli opracowań 
projektowych stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy lub kwotę wyliczoną 
zgodnie z postanowieniami § 10. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kaŜdej faktury w terminie do 30 dni licząc od 
daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę 
polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich 
przelewem na konto wskazane prze Wykonawcę. 

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 813-
11-06223) i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego.   

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za dokumentację 
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projektową, za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania do dnia złoŜenia 
opracowania projektowego do odbioru, 

b) w przypadku odmówienia przez Kierownika projektu odbioru jakiegokolwiek opracowania 
projektowego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 
za dokumentację projektową, za kaŜdy dzień liczony od terminu wykonania opracowania 
projektowego do dnia ponownego złoŜenia opracowania projektowego do odbioru, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową. Kary nie obowiązują jeŜeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1e. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeŜeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ  30 dni, 

c) Zamawiający uznał, Ŝe zaszły okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4. lub w § 8 ust. 6. lub 
w § 9 ust. 3. 

d) Suma kar umownych z powodów określonych w § 14 ust. 1. pkt a). i b). przekroczyła kwotę, o 
której mowa w § 14 ust. 1. pkt c). 

e) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 

g) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części. 

2. W przypadku kiedy Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn wymienionych w ust.1. 
Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne wynagrodzenie za nie zakończone opracowania projektowe, z 
zastrzeŜeniem postanowień zawartych w ust. 1.pkt. e). 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoŜy je do Kierownika 
projektu.  

b) W terminie 31 dni od daty przedłoŜenia zestawienia, o którym mowa w ust. 4 pkt. a)., 
Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia 
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ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół 
inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem naleŜnego wynagrodzenia za 
zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań 
projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i 
przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

§ 16 

1. W przypadku braku porozumienia w kwestiach związanych z realizacją umowy Zamawiający i 
Wykonawca mogą wspólnie powołać Rozjemcę i przekazać spór do rozstrzygnięcia Rozjemcy. 

2. Rozjemca musi przekazać swoją decyzję na piśmie w ciągu 21 dni od otrzymania powiadomienia 
o sporze. 

3. Rozjemca otrzymuje wynagrodzenie wg stawki godzinowej wynoszącej 20 zł/godz. wraz ze 
zwrotem udokumentowanych wydatków związanych z podróŜami i noclegami, które poniósł w 
związku z opracowaniem decyzji. 

4.  Wynagrodzenie Rozjemcy i jego wydatki zostaną pokryte po połowie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, bez względu na decyzję, która zostanie podjęta przez Rozjemcę. 

5. Gdyby Zamawiający i Wykonawca zgodzili się, Ŝe Rozjemca nie działa zgodnie z 
postanowieniami Umowy lub nie jest bezstronny, Zamawiający i Wykonawca mogą wspólnie 
powołają nowego Rozjemcę. 

6. W przypadku kiedy któraś ze stron nie zgadza się z decyzją Rozjemcy lub w ciągu 30 dni nie 
ustanowiono Rozjemcy wg ust. 5. spór powinien być rozstrzygnięty przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera  10  ponumerowanych stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

…………………...       …………………… 
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

 

 

 

 

 

TOM III  
Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Na wykonanie : 

Zadanie nr 1 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
Zadanie nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
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imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 
 Zadanie nr 3 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  

 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 

wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Zadanie nr 4 

1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem 
przydroŜnym od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 
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Rozdział 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania :  

1. Opracowania operatów wodnoprawnych dla istniejących:  
  - 10 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów dla 

istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów; 
- 17 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku 

Skołyszyn -  Jasło  
- 6  wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku 
Miejsce Piastowe – Iwonicz 

- na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w 
miejscowości Skołoszów 

na wprowadzenie tych wód do wód powierzchniowych lub do ziemi. 
 
2. Uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych do wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń 
odwadniających w imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji i 
odwodnienia. 

 
3. Opracowania dokumentacji technicznej wykonawczej urządzeń 

odwadniających i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość 
wprowadzanych do wód lub ziemi wód opadowych i roztopowych dla 
wymienionych w punkcie 1. kanalizacji i odwodnienia, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
wymaganych prawem budowlanym decyzji i uzgodnień na ich wykonanie. 

 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  ZADANIA 

 

Celem wykonania operatów wodnoprawnych jest ich przedłoŜenie  u Wojewody 
Podkarpackiego w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z 
wód, wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących  
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.  

W przypadku niemoŜliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla stanu istniejącego, 
wykonawca winien podać koncepcję rozwiązań, które poprawią jakość wprowadzanych wód 
opadowych i roztopowych oraz stan techniczny urządzeń odwadniających i oczyszczających. 

Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację dla realizacji tych urządzeń i uzyska w imieniu 
Inwestora wymagane prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do ich realizacji. JeŜeli 
budowa urządzeń kanalizacyjnych i ochrony środowiska na danym wylocie będzie miała taki 
zakres, który wymaga uzyskania pozwolenia budowę wykonawca dla takiego wylotu 
sporządzi projekt budowlany, a po dokonaniu uzgodnień  uzyska na rzecz inwestora 
pozwolenie na budowę   
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Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność  
z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

 

3.TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w III etapach  

I. Etapie w terminie do dnia 15 września 2006 - punkt 1 zadań nr 1, 2, 3 i 4 
oraz punkty 2 i 3 zadania nr 4 

II. Etapie w terminie do dnia 15  listopada 2006 – punkt 2 zadań nr 1, 2 i 3 oraz 
punkt  3 zadania nr 3 

III. Etapie w terminie  do dnia 31.05. 2007 – punkt 3 zadań nr 1 i 2   

 

4. Lokalizacja wylotów istniej ącej kanalizacji: 

Zadanie nr 1 : 10 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
krajowej nr 19 Radom – Rzeszów 
 
Lp. Nr i przebieg drogi       Rejon           Lokalizacja wylotu kanalizacji 

       miejscowość          km   strona drogi 

   1                 2           3           4         5         6 

  1.  19 Lublin - Rzeszów       Nisko     Zdziary   406+189      lewa 

  2.             j.w.         j.w.     Kamień   438+190      lewa 

  3.             j.w.         j.w.     Kamień   439+430      lewa 

  4.             j.w.         j.w. Sokołów Młp.       450+201      lewa 

  5.             j.w.         j.w. Sokołów Młp.       450+975      lewa 

  6.             j.w         j.w. Sokołów Młp.       451+420      lewa 

  7.             j.w.         j.w. Sokołów Młp.       451+420      prawa 

  8.             j.w.         j.w.  Nienadówka     455+600      lewa 

  9.             j.w.         j.w.  Nienadówka   455+600      prawa 

 10.             j.w.         j.w.  Stobierna   462+615      lewa 
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Zadanie nr 2: 17 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, 

Lp. Nr i przebieg drogi       Rejon           Lokalizacja wylotu kanalizacji 

       miejscowość          km   strona drogi 

   1                 2           3           4         5         6 

  1. 28 Zator- Medyka    Krosno  Skołyszyn   195+777      prawa 

  2.               j.w.         j.w.  Skołyszyn    195+779      lewa  

  3.               j.w.         j.w.  Jasło    204+648      lewa 

  4.               j.w.         j.w.  Jasło    205+439      prawa 

  5.               j.w.         j.w.  Jasło    205+903      prawa 

  6.               j.w.         j.w.  Jasło     205+907      lewa 

  7.               j.w.         j.w.  Jasło     208+768      lewa 

  8.               j.w.         j.w.  Jasło     209+824      lewa 

  9.               j.w.         j.w.  Jasło     210+575      lewa 

 10.               j.w.         j.w.  Jasło     210+577      lewa 

 11.               j.w.         j.w.  Jasło     211+487      lewa 

 12.               j.w.         j.w.  Jasło     211+489      lewa 

 13.               j.w.         j.w.  Jasło     211+674      lewa 

 14.               j.w.         j.w.  Jasło     211+875      lewa 

 15.               j.w.         j.w.  Jasło     211+877      lewa 

 16.               j.w.         j.w.  Jasło     212+111      prawa 

 17.               j.w.           j.w.  Jasło     212+500      lewa 

 

Zadanie nr 3   - 6 wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe – 

Iwonicz 

Lp. Nr i przebieg drogi       Rejon           Lokalizacja wylotu kanalizacji 

       miejscowość          km   strona drogi 

   1                 2           3           4         5         6 

  1.   28 Zator - Przemyśl     Krosno Miejsce Miastowe     
239+000 

     prawa 

  2.               j.w.         j.w. Miejsce            prawa 
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        Piastowe 239+550 

  3.               j.w.         j.w. Miejsce Piastowe  239+552        prawa 

   1                 2           3           4         5         6 

  4.               j.w.         j.w. Miejsce   

        Piastowe 

    
239+984 

     prawa 

  5.               j.w.         j.w.  Iwonicz     
241+553 

     lewa 

  6.               j.w.         j.w.  Iwonicz     
242+668 

     lewa 

 

Uwaga! (dotyczy zadań od 1 do 3): W wypadku istnienia 2 wylotów kanalizacji w tym 

samym kilometraŜu naleŜy dąŜyć do połączenia obu kanalizacji i uzyskać jedno 

pozwolenie wodnoprawne.  

 

Zadanie nr 4 drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. 

Radymno rowem przydroŜnym od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 
 

Lp. Nr i przebieg drogi       Rejon           Lokalizacja wylotu kanalizacji 

       miejscowość          km   strona drogi 

   1                 2           3           4         5         6 

  1.    77 Lipnik - Przemyśl           Jarosław Skołoszów     132+473 

i 132+726 

     lewa 

 

Uwaga! Wykonawcy zadania nr 4 zostanie przekazana stosowna korespondencja 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniająca, Ŝe w przedmiotowym  przypadku  

odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odwodnienia drogi rowem 

przydroŜnym do rowu melioracyjnego jest szczególnym korzystaniem z wód.  

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych. 

 Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
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 Kanał deszczowy  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

 Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego  

z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 

 Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 Zbiornik retencyjny  - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 

okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 

natęŜenia przepływu. 

 Wpust deszczowy  - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

 Właz kanałowy  - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Wykonawca sporządzi:  

1. Operaty wodnoprawne  zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 132 p.2, 3 i 5 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami/ w formie opisowej i graficznej.  

 

Część opisowa operatu winna zawierać oprócz punktów wymaganych ustawą punkty istotne 

dla zmawiającego wyróŜnione poniŜej kursywą: 
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- oznaczenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne, jego siedziby i 

adresu, 

- wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód, 

- opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego, 

- określenie podmiotów włączających się do kanalizacji dróg krajowych. 

- określenie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

korzystania z wód, wykonanych lub projektowanych urządzeń wodnych, 

- określenie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób 

trzecich, 

- charakterystykę wód, które będą objęte pozwoleniem wodnoprawnym, w przypadku 

braku wyników badań, niezbędne badania naleŜy wykonać we własnym zakresie 

(zawiesina ogólna, substancje ropopochodne, metale cięŜkie) 

- określenie ilości, stanu i składu ścieków, oraz sposobu i efektu ich oczyszczania, 

- dokładne określenie powierzchni zlewni oraz powierzchni szczelnej,   

- opis instalacji i urządzeń słuŜących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania 

ścieków, 

- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych 

ścieków oraz wód podziemnych i powierzchniowych powyŜej i poniŜej miejsca zrzutu 

ścieków, 

- opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, w przypadku braku 

danych o ich jakości naleŜy wykonać badania obejmujące podstawowe 

zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego (zawiesina ogólna, substancje 

ropopochodne, metale cięŜkie) 

- informacje  o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

 

Część graficzna operatu winna zawierać: 

- plan urządzeń wodnych, naniesionych na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu, 

pozyskaną przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie, 

- zasadnicze przekroje podłuŜne i poprzeczne urządzeń odprowadzających wodę, 

- schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wodnych wraz z dokumentacją 

fotograficzną urządzeń. 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oprócz operatu 

wodnopawnego naleŜy dołączyć opis zamierzonej działalności sporządzony w 

języku nietechnicznym. 
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2. Uzyska pozwolenia wodnoprawne  na wprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych do wód lub do ziemi, oraz wykonanie  niezbędnych urządzeń 

odwadniających niezbędnych decyzji i uzgodnień w imieniu Oddziału w 

Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wszystkich 

wymienionych punkcie 2. SIWZ lokalizacji 34 (10+17+6+1) wylotów z 

uwzględnieniem uwagi zamieszczonej  w górnej  części str. 55. 

Tryb  wydawania  pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków  do wód  lub 

ziemi zamieszczony jest na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego http://www.uw.rzeszow.gov.pl Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 

Oddział Gospodarki Wodnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień, o które 

wystąpi wojewoda w toku postępowania wodnoprawnego 

 

3. Projekty techniczne wykonawcze, a gdzie to konieczn e takŜe projekty 

budowlane  urządzeń i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość 

wprowadzanych do wód lub ziemi wód opadowych i roztopowych oraz stan techniczny 

urządzeń odwadniających i oczyszczających w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia  na budowę 

- Urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe ujęte  w szczelne, otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacyjne powinny spełniać warunki wymagane w §20 p.1  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 

jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U.02, Nr 212, poz. 

1799/ 

Przed urządzeniami słuŜącymi do oczyszczania ścieków (wód opadowych i 

roztopowych) gdzie to konieczne naleŜy zastosować przelewy burzowe  

umoŜliwiające bezpośredni zrzut ilości wód opadowych i roztopowych do 

odbiornika o natęŜeniu odpływu powyŜej 15 l/sek. na 1 ha powierzchni szczelnej. 

Urządzenia podczyszczające naleŜy zaprojektować na danym odcinku drogi    

biorąc  pod uwagę prognozę ruchu pojazdów na tym odcinku na  rok 2025 

    Przy doborze systemów odwadniania oraz urządzeń oczyszczających wody 

opadowe i roztopowe projektant musi kierować się rachunkiem techniczno- 
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ekonomicznym, zasadami prawidłowej gospodarki wodnej z uwzględnieniem 

uwarunkowań lokalnych. 

Projekt wykonawczy, o którym mowa w punkcie 3 musi zawierać wszystkie materiały 

przetargowe niezbędne do jego realizacji to jest: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz powinien posiadać niezbędne uzgodnienia i 

umowy z właścicielami gruntów, jeŜeli przedsięwzięcie wykroczy poza pas drogowy, 

aktualne materiały geodezyjne i ewidencji gruntów niezbędne do skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne powinny być sprawdzone i uzgodnione przez 

Laboratorium Drogowe GP GDDKiA w Rzeszowie na koszt Wykonawcy. 

Ponadto do dokumentacji wykonawczej naleŜy sporządzić kosztorys inwestorski. 

 

7. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj.: 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity) Dz.U. z 2005 Nr 239 

poz. 2019 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /Dz. U. 2001. Nr 62 

poz. 627/ z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 

jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U z 2002, Nr 212, poz. 

1799/ 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem /Dz.U z 

2003, Nr 35, poz. 308/ 

- Prace  projektowe w zakresie -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja 
projektowa (przetargowa), naleŜy wykonać zgodnie z załączoną do SOPZ specyfikacja 
techniczną  nr  P-10.30 

- Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, naleŜy wykonać zgodnie z 
załączoną specyfikacja techniczną  nr  P-20.30 

- Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, naleŜy wykonać 
zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną  nr  P-20.50 
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- Mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, naleŜy wykonać zgodnie z 
załączoną specyfikacja techniczną  nr  P-30.10 

-     Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na realizację w/w projektu w ilości - 2 egz. 
zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  
określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym /Dz.U nr 130 z 2004 r. poz. 1389/. 

 
 

8. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

1. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na kaŜdym etapie 

realizacji zadania. 

2. Odbiór ostateczny dokumentacji zostanie dokonany po przedłoŜeniu w siedzibie 

Zamawiającego kompletu dokumentacji potrzebnych do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego i pozwolenia na budowę  wraz z pozwoleniami w formie decyzji to jest:  

• Operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu dróg krajowych na terenie Województwa Podkarpackiego 

• Pozwoleń wodnoprawnych w formie decyzji, właściwego organu, uzyskanych w 

imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

dla wszystkich wylotów kanalizacji 

• Dokumentacji technicznej wykonawczej i wymaganych projektów budowlanych 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych  do wód lub 

ziemi wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń odwadniających  

• przedłoŜeniu niezbędnych decyzji wynikających z rozdziału 4 Prawa 

budowlanego, a potrzebnych do realizacji zabezpieczeń poprawiających jakość 

wprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz stan techniczny urządzeń 

odwadniających i oczyszczających. 

3. Odbiór częściowy, o którym mowa w punkcie  §11 Umowy; moŜe być dokonany 

na uzasadniony wniosek Wykonawcy po zakończeniu I lub II Etapu prac oraz po 

dostarczeniu  Zamawiającemu: 

a) kompletu operatów wodnoprawnych dla wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej 
dla zadań 1-4;Eelement 1 Tabeli opracowań projektowych (TOP). 

b) kompletu potwierdzonych kopii wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych  

c) kompletu projektów technicznych wykonawczych, materiałów przetargowych i 
niezbędnych projektów budowlanych  urządzeń wodnych i ich zabezpieczeń 
ekologicznych. dla Zadań 1-  4  Elementy 3 ,4,5,6,7,8 TOP 
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Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za cały zakres robót na podstawie  

ostatecznego protokołu odbioru robót lub protokołu odbioru częściowego w terminie 30 dni od 

daty otrzymania faktury. 

 

Opracowano w Wydziale Dróg   Naczelnik Wydziału Dróg 

 

mgr inŜ. Andrzej Sokołowicz    p.o.  Alicja Pietrzyk 



 

P-00.00 Wymagania ogólne 67 

 

 

 

67 

 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

P - 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

P-00.00 Wymagania ogólne 68 

 

 

 

68 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPIS TREŚCI 
   
1. WSTĘP...........................................................................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.  
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI... ...................................... 72 
3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY... ..... 73 
4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH ..................................................................... 74 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH ..................................................... 76 
6. ODBIÓR OPRCOWAŃ PROJEKTOWYCH.................................................................................. 78 
7. PŁATNOŚCI ....................................................................................................................................... 80 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................... 81 
 

 

 

1.1 Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia:  

1) Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 34 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów nr 28 Zator – Medyka i 77Lipnik Przemyśl na terenie 
Województwa Podkarpackiego, na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do 
ziemi. 

 
2) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód 

lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału w 



 

P-00.00 Wymagania ogólne 69 

 

 

 

69 

 

Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

 
3) Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających i 

niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w imieniu 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych prawem 
budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

Ogólny obraz  połoŜenia  odcinków w/w  dróg pokazano na orientacji  1:100 000 – 
Załącznik nr 1. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla 
wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które naleŜy wykonać w ramach 
zamówienia wymienionego w pkcie 1.1. W skład dokumentacji projektowej objętej 
zamówieniem wchodzą opracowania projektowe dla, których szczegółowe wymagania 
Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w następujących 
Specyfikacjach technicznych: 

1. P-10.30 -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa 
(przetargowa), 

2. P-20.30 – Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,  
3. P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,  
4. P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,  

a takŜe w pozostałych częściach Umowy. 

 

UWAGA! 

Po wykonaniu  Operatów wodno-prawnych i uzyskaniu pozwoleń wodno-prawnych  
moŜe okazać się, Ŝe nie będzie konieczne wykonanie projektu budowlanego i 
uzyskanie pozwolenia na budowę; gdy zakres robót budowlanych będzie wymagał 
jedynie zgłoszenia do właściwego organu zamiaru ich wykonania. JeŜeli, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, ww. opracowania projektowe nie będą wykonywane, 
to zostaną one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za 
wykonanie umowy będzie pomniejszone o ceny za anulowane opracowania 
projektowe (wg Tabeli opracowań projektowych) a końcowy termin wykonania 
umowy będzie taki jak termin wykonania tego z pozostałych w umowie opracowań 
projektowych, które będzie miało najdalszy termin wykonania. 

Określenia podstawowe 

 UŜyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione 
poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Dokumentacja projektowa (zamówienie) – ogół opracowa ń projektowych 
wykonywanych w ramach usługi obj ętej Umow ą. 

Sformatowane: Punktory i
numeracja
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Drogowy obiekt inŜynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja 
oporowa. 
Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego 
związana z wykonaniem zespołu wyodr ębnionych czynno ści. Elementami 
opracowania projektowego, w zale Ŝności od jego specyfiki, s ą:  

- inwentaryzacje zagospodarowania i stanu środowiska naturalnego (pomiary i badania),  
- opracowanie wyników i oceny zagospodarowania i stanu środowiska,  
- prace: opisy, obliczenia, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, 

materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do 
infrastruktury tej nale Ŝą w szczególno ści: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 

wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 
zaliczane do obiektów drogowych i obiektów in Ŝynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i 
zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 
nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą 
drogi i skarpami rowów. 
Materiały wyjściowe - obejmuj ą projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, 
uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfik acjach technicznych i 
wypo Ŝyczone Wykonawcy przez Zamawiaj ącego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – jest to dokument 
opisowo-rysunkowy, stanowi ący akt prawa miejscowego i okre ślający 
zasady zagospodarowania terenu. MPZP jest wykonywan y i uchwalany 
przez organy gminy wg wymaga ń ustawy [6]. 
Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla 
stanowi ąca cało ść techniczno-u Ŝytkow ą wraz z instalacjami i urz ądzeniami 
technicznymi. W drogownictwie wyst ępują obiekty drogowe i obiekty 
inŜynierskie. 

• Obiekt drogowy – droga spełniaj ąca wymagania rozporz ądzenia 
[1.1]. Obiekt drogowy zawiera, w zale Ŝności od potrzeb: jezdnie, 
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dziel ące, pobocza, 
skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko 
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tramwajowe, pasy zieleni, skrzy Ŝowania i zjazdy, w ęzły drogowe, 
przejazdy drogowe i skrzy Ŝowania z liniami kolejowymi wraz z 
konstrukcj ą, nawierzchni ą i wyposa Ŝeniem technicznym dróg. 

• Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniaj ący wymagania 
rozporz ądzenia [1.2]. Do obiektów in Ŝynierskich zalicza si ę: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

Oferta - to zobowi ązanie do wykonania usługi, zło Ŝone przez Wykonawc ę w 
post ępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiaj ącego. 
Opracowanie projektowe – podstawowa cz ęść Dokumentacji projektowej 
(zamówienia) b ędąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. 
KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana cz ęść opracowania 
projektowego jest oddzieln ą pozycj ą w Tabeli opracowa ń projektowych. 
Opracowanie projektowe składa si ę z elementów opracowania 
projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa si ę np.: Operat wodno-
prawny, Projekt techniczny, Projekt budowlany, Mate riały do zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych. 
Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie rownika 
projektu, w formie pisemnej, dotycz ące sposobu i zakresu realizacji 
opracowa ń projektowych lub innych spraw zwi ązanych z wykonywaniem 
Umowy. 
Procedura - dokument wewn ętrzny firmy, który w swej tre ści powinien 
wskazywa ć czynno ści buduj ące proces projektowania oraz 
odpowiedzialno ści zwi ązane realizacj ą tych czynno ści. 
Projektant - uprawniona osoba b ędąca autorem opracowa ń projektowych. 
Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporz ądzony przez 
Wykonawc ę i podpisany przez Kierownika projektu, Ŝe opracowania 
projektowe b ędące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umow ą.  
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - opracowanie 
projektowe zawieraj ące dane opisowe i rysunkowe wg wymaga ń 
okre ślonych w Art. 52 i Art. 47 ustawy [5] oraz spełniaj ący inne wymagania 
okre ślone w tej ustawie. 
Sprzęt - to urz ądzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.  
Stadium dokumentacji projektowej – okre ślenie oznaczaj ące ogół Opracowa ń 
projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicz nego i 
ekonomicznego u ściślania planowanego zadania.  
Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słu Ŝące ochronie środowiska 
obiekty, urz ądzenia, wyposa Ŝenie i zagospodarowanie terenu, które s ą 
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegól ności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
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- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadaj ący zdolno ść 
prawn ą  do rozpoznawania i rozstrzygania okre ślonego rodzaju spraw w 
post ępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji  
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budow lanego, stosownie 
do ich wła ściwo ści okre ślonej w rozdziale 8 (art.83 ustawy prawo 
budowlane [1]). 
Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu b ędące 
przedmiotem dokumentacji projektowej (zamówienia). 
Zamawiający - naleŜy przez to rozumie ć jednostk ę organizacyjn ą nie 
posiadaj ącą osobowo ści prawnej (GDDKiA) obowi ązaną do stosowania 
ustawy Prawo zamówie ń publicznych. 
Zamówienie – naleŜy przez to rozumie ć wykonanie Dokumentacji 
projektowej w ramach umowy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANYCH ZADA Ń 
 

Ogólna charakterystyka zadania projektowego 

1. Przedmiot zadania  

- Wykonanie Operatów wodno-prawnych  zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 132 

p.2, 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 

2019 z późniejszymi zmianami/ w formie opisowej i graficznej.  

- . Uzyskanie pozwoleń wodno-prawne na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do wód lub do ziemi, oraz wykonanie  niezb ędnych urz ądzeń odwadniaj ących 
niezb ędnych decyzji i uzgodnie ń w imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wszystkich wymienionych punkcie 2. 
SIWZ lokalizacji 34 (10+17+6+1) wylotów  

- Wykonanie opracowań projektowych kanalizacji i urządzeń ochrony środowiska, 
wynikających z przepisów, potrzebnych do wykonania robót; uzyskania opinii, pozwoleń, 
przyjęć i decyzji wymaganych przepisami ustawy prawo budowlane, prawo ochrony 
środowiska i innych przepisów. 

 

3. Etapowanie  wykonania dokumentacji 

Zgodnie z p. 3 części wstępnej niniejszego SOPZ 
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Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 
wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieŜąco uwzględniać w opracowaniach 
projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 
projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złoŜenia wniosków uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W opracowaniach projektowych naleŜy uwzględnić niŜej przedstawione cechy uŜytkowe 
obiektów i urządzeń ochrony środowiska. 

Urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy uŜytkowe: 

Urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 
zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 
rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń 
eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla 
środowiska.  Powinny być z  wyposaŜone w przelewy burzowe oraz być uzasadnione 
ekonomicznie. 

Wszystkie projektowane urządzenia ochrony środowiska powinny mieścić się w granicach 
istniejącego pasa drogowego. 

Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposaŜenia dla projektowanych obiektów i 
urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych. 

Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I 
EKSPERTYZY 
Materiały wyj ściowe do projektowania 

Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały wyjściowe do projektowania znajdujące 
się w Rejonach GDDKiA w Krośnie Nisku i w Jarosławiu: 

JeŜeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne 
to jako źródłowe naleŜy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych 
najpóźniej. 

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie 
Zamawiającego. 
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Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie mapy, wypisy, wyrysy i materiały archiwalne 
dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych będące w zasobach odpowiednich instytucji. 

Pomiary, badania i obliczenia  

Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego 

środowiska w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu środowiska i pracach projektowych 
zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 

 

wykonanie ZAMÓWIENIA 
Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem realizacji zamówienia oraz poleceniami 
Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco 
przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 
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Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością), tak aby spełnione były wymagania określone w ustawie prawo ochrony 
środowiska [5].  

 Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych 
powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania prac projektowych.  

 Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 
Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie 
opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika 
projektu. 

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Kierownika projektu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

  Szata graficzna  

 Wykonawca wykona zamówienie w formacie A-4 w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę typu click-bind, na odwrocie której będzie spis 

treści,  
- strony mają być ponumerowane, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- maksymalna wysokość rysunków: 2 x 297mm, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatibilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny 
kompatibilnego z MS Excel, 
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- Rysunki i teksty zostaną wykonane w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania 
komputerowego umoŜliwiającego zapis danych graficznych w jednym z formatów: dwg, 
dxf, dgn, pdf, doc, xls, tif,  jpg.  
 

Tekst naleŜy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod 
względem    stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uŜyciu 
dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróŜnienia, pogrubienia, kursywa 
itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ich 
zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład 
zamówienia. 

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być 
sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. 

 

kontrola jako ści  
Nadzór Zamawiającego nad realizacją zamówienia 

Spotkania w sprawie realizacji zamówienia 
BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 
Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 
dokumentacji projektowej: 

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi 
celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania 
dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 
projektowych, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 
upowaŜniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Ustalenie terminów Rad 
projektu naleŜy do Zamawiającego. 

2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i 
Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest 
dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
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Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 

Kierownik projektu moŜe zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezaleŜnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik 
projektu moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych. 

Harmonogram realizacji zamówienia 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac objętych zamówieniem, 

Wykonawca będzie przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane 
Harmonogramy realizacji zamówienia. Aktualizacja Harmonogramu realizacji zamówienia 
powinna odbywać się wg następującej procedury: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy Harmonogram realizacji zamówienia w ramach 
oferty na wykonanie zamówienia. W pierwszym Harmonogramie realizacji zamówienia Wykonawca 
uwzględni wszystkie terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. Ponadto pierwszy 
Harmonogram realizacji zamówienia będzie odpowiadał nw. wymaganiom określonym w pkcie 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy 
prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
Harmonogramem realizacji zamówienia, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie. 

3. W Harmonogramie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 
uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 
zatwierdzenie, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 
projektowych,  

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Kierownik projektu. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji zamówienia, o ile będzie on 
zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do 
zatwierdzenia. 
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 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu realizacji zamówienia na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji zamówienia przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z 
Ŝadnych zobowiązań Umownych. 

Nadzór Wykonawcy nad wykonaniem zamówienia 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych wchodzących w skład zamówienia. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel 
wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 
projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 

 Kierownik projektu będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę.  

 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 
badania tych elementów zamówienia, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Kierownika projektu i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie zamówienia, 
2. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z 

ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu. 

odbiór PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 
podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

Odbiór częściowy i końcowy 

Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych części  zamówienia, które 
posiadają termin wykonania wcześniejszy niŜ najpóźniejszy termin wykonania zawarty w 
aktualnym Harmonogramie realizacji zamówienia. Odbiór ten nie stanowi odbioru 
końcowego Dokumentacji projektowej w rozumieniu umowy. 
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Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Czynności odbioru wykonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W 
trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz 
zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt innemu 
wykonawcy, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. 
Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej z Umową. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 35 
dni od daty otrzymania przez Kierownika projektu dokumentów do odbioru.  

3. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 15 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika 
projektu, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 
jeŜeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 25 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i 
uzupełnień wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika 
projektu, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad,  

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu. 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika 
projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),  

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 

5. Jeśli Kierownik projektu uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z 
innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Kierownika projektu kończy odbiór opracowań projektowych.  
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6. Kierownik projektu moŜe polecić Wykonawcy wprowadzenie do odbieranych opracowań 
projektowych elementów, które nie były objęte SIWZ i jeśli nie będzie to miało wpływu 
na termin i koszt umowy. 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy wg wzorów określonych w Załączniku nr 3 i 
4. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru końcowego opracowań projektowych 
Wykonawca przekaŜe Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranŜowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia 
(obmiar opracowań projektowych moŜe teŜ znajdować się na Protokole zdawczo-
odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty 
ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego,  

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi 
 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie rękojmi. 

 

płatno ści 
Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób 
i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach 
wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
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przepisy zwi ązane 
Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016 z późn. 
zm. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. . 
Dz.U.1996r. Nr 33, poz. 144. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177. 
[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 

71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 
[5] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 

późniejszymi zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717, 

2004 r. Nr 6, póz. 41 i Nr 141, póz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113.poz.854) z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje 

 [7] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA , Warszawa 
2005. 
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WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia wymienionego w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-20.30 – Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę, 
- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej 
w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi 
polskimi przepisami i polskimi normami oraz z defin icjami podanymi w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

Wymagania dla projektowanej inwestycji 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 

infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 

Materiały wyj ściowe i materiały archiwalne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 

warunków do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.  

 

wykonanie OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 

projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną 
powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania 
poszczególnych elementów: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie materiałów archiwalnych oraz odpowiednich 
opracowań projektowych,  

2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
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3. Udział w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Udział, udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w opracowaniu projektowym w 

procesie uzyskiwania przyjęcia i decyzji, 
5. Przekazanie opracowania do Zamawiającego. 

Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą Błąd! Nie moŜna odnaleźć 
źródła odwołania. wniosek o pozwolenie na budowę dla całego zadania objętego decyzją o 
ustaleniu lokalizacji drogi wraz załącznikami i uzgodnić go z Kierownikiem projektu. 

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę naleŜy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 
ustawy prawo budowlane Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania.): 

1) Projekt budowlany (wg pktu 4.5.1. ST P-10.30 – Projekt budowlany) w 4 egzemplarzach 
posiadający zawartość zgodną z art. 34 ustawy prawo budowlane Błąd! Nie moŜna 
odnaleźć źródła odwołania. wraz materiałami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
wymaganymi przepisami szczególnymi (wg pktu 4.5.2. ST P-10.30 – Projekt budowlany) 
oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane [1], 
aktualnym na dzień złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz wykaz, wyrysy i wypisy z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod 
inwestycję i działek znajdujących się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca powinien uzyskać w imieniu Inwestora niezbędne 
uzgodnienia i umowy z właścicielami gruntów, jeŜeli przedsięwzięcie wykroczy poza pas 
drogowy a takŜe aktualne materiały geodezyjne i ewidencji gruntów niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 

Wykonawca  złoŜy odpowiedni wniosek do właściwego organów oraz uzyska 
przedmiotową decyzję z upowaŜnienia Inwestora. 

 

UWAGA! 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane powinno być przygotowane dla wszystkich działek zajętych pod 
przedmiot wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. Nr 242 z 2004r. póz. 2421). 

 

Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych  
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Jest to opracowanie projektowe słuŜące do poinformowania właściwego organu o  
zamiarze wykonania robót budowlanych. Celem jest uzyskanie braku sprzeciwu właściwego 
organu co do zamiaru wykonania robót budowlanych. 

Materiały do zawiadomienia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania określone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1]. Zaleca się ponadto wziąć 
pod uwagę poniŜszą ramową zawartość: 

1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót: 
- nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (miejscowości, droga), kilometraŜ (początek i 

koniec), długość, klasa, światło, itp., 
- termin rozpoczęcia robót, 

2. Rodzaj i zakres robót: 
- opis zakresu robót i wymagań: rodzaj i zakres robót, materiały do robót. 

3. Sposób wykonania robót: 
- wymagania dla technologii robót (np. kolejność robót, rodzaje maszyn i czas pracy 

uciąŜliwych maszyn, organizacja ruchu), 
- inne niezbędne dane. 

4. Szkice lub rysunki (np.: plany liniowe, przekroje charakterystyczne, rysunki ogólne) – w 
zaleŜności od potrzeb. 

5. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. opinia ZUDP, 
pozwolenie wodnoprawne). 

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca powinien uzyskać w imieniu Inwestora niezbędne 
uzgodnienia i umowy z właścicielami gruntów, jeŜeli przedsięwzięcie wykroczy poza pas 
drogowy a takŜe aktualne materiały geodezyjne i ewidencji gruntów niezbędne do 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

 

 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia oraz  złoŜy do właściwego organu odpowiednie Zgłoszenie. 

 

kontrola jako ści  
Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

obmiar OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa). 

odbiór OPRACOWA Ń  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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1. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – 1 komplet do uzyskania 
pozwolenia oraz po 1 egz. dla Zamawiającego w wersji analogowej i w wersji 
elektronicznej (CD). 

2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych –  1. komplet do 
zgłoszenia oraz po 1 egz. dla Zamawiającego w wersji analogowej i w wersji 
elektronicznej (CD). 

w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowań projektowych przez Kierownika projektu 
przed złoŜeniem Wniosków do odpowiednich organów.  

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych 
otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

 

UWAGA! 

Pod pojęciem „komplet", w przypadku pozwolenia na budowę, naleŜy rozumieć - 
dokumenty składające się z wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami 
tj. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 
(decyzje ostateczne) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi 
oraz zaświadczeniem o przynaleŜności osób opracowujących projekt do właściwej 
terenowo izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu, 
oryginałem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, oryginałami (bądź poświadczonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie). Do wniosku moŜna równieŜ dołączyć materiały 
formalno-prawne tj. aktualne wypisy z rejestru gruntów potwierdzone przez organ 
prowadzący ewidencję dla działek zajętych oraz leŜących w zasięgu uciąŜliwości 
planowanej inwestycji, w przypadku podziału działek - zatwierdzone dokumenty 
podziałowe oraz inne potrzebne materiały. 

 

płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

Cena opracowania projektowego 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i Materiałów 
do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych obejmuje, materiałów zaleŜności od 
opracowania projektowego: 

- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie potrzebnych opracowań projektowych poprzedzających oraz opisów i rysunków oraz oprawę 

opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- uzyskanie akceptacji Kierownika projektu przed złoŜeniem Wniosków, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych po nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ. 

 

przepisy zwi ązane 
Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

[2] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

[3] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, póz. 954).  
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
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WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Projekt budowlany, 
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 

3. Projekt wykonawczy, 
4. Dokumentacja projektowa (przetargowa), 
5. Kosztorys inwestorski, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej 
w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zamawiający nie Ŝąda wykonywania projektu budowlanego dla całego odcinka obwodnicy. 
Dopuszczalne jest wykonanie oddzielnych projektów dla poszczególnych obiektów i urządzeń. 

Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB), Dokumentacja Budowlana (DB) – 
jest to zbiór opracowa ń projektowych, w którym głównym opracowaniem 
jest projekt budowlany (PB). W skład dokumentacji b udowlanej wchodz ą 
teŜ projekt wykonawczy (PW) i dokumentacja projektow ą (DP) (nazywana 
takŜe dokumentacj ą przetargow ą) wykorzystywana w przetargach oraz w 
zaleŜności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i inwestycji celu publicznego, 
- materiały do pozwolenia na budowę i/lub materiały zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót 

budowlanych, 
- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne 

materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt  organizacji  ruchu, 
- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, 
- projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych, 
- dokumentacja geologiczno – inŜynierska / dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 
- instrukcje eksploatacji. 

Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym, które w zale Ŝności od potrzeb słu Ŝy: 

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji projektowej(DP). 

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
ze zm.[1] oraz rozporządzenia: 
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- Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu 
budowlanego [1.1], 

- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego [2.1]. 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na 
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółow ienie projektu 
budowlanego w stopniu wi ększym ni Ŝ wymagany przez Prawo budowlane) 
które wskazuje szczegółowo rozwi ązania m.in.: geometryczne, 
konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organiz acyjne, wyposa Ŝenia 
oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, k osztorysy dla obiektów 
budowlanych b ędących przedmiotem robót budowlanych. Projekt 
wykonawczy powinien zawiera ć rysunki wykonawcze sporz ądzone z du Ŝą 
dokładno ścią i odpowiedni ą szczegółowo ścią, potrzebne do pó źniejszego 
wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze sta nowi ą załącznik 
do dokumentacji projektowej zał ączanej do SIWZ lub przekazywanej 
wykonawcy robót po podpisaniu umowy. Ponadto projek t wykonawczy 
powinien zawiera ć wyniki oblicze ń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa 
do oblicze ń konstrukcyjnych i ilo ściowych. 
Dokumentacja projektowa (przetargowa) – Dokumentacja projektowa 
(przetargowa), jest to opracowanie projektowe, któr e będzie Specyfikacj ą 
Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót bu dowlanych ł ącznie 
z ich pó źniejszym rozliczeniem i odebraniem. Zagadnienia zaw arte w 
dokumentacji przetargowej reguluje ustawa prawo zam ówień publicznych 
[2]. Opracowanie to wskazuje lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary 
obiektu b ędącego przedmiotem post ępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami,  okre śleniami 
podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. o raz w innych 
częściach Umowy. 

 WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 
infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania dla projektowanej inwestycji naleŜy przyjmować wg 
zatwierdzonej Koncepcji programowej wykonanej wg ST  P-10.25. „Program rekonstrukcji 
odcinka” z uwzględnieniem wymagań Protokołu ZOPI a takŜe z uwzględnieniem postanowień 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wykonanej wg ST P-20.10.  

Wymagania dla budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  

Warunki przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydawane przez 
uŜytkowników tych urządzeń powinny być kaŜdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. 
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MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, 
OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

Materiały wyj ściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 
3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

 Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

wykonanie OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego 
(jeden etap). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla jednego wariantu 
projektowanych obiektów i urządzeń. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia naleŜy 
zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Opracowanie roboczych wersji PB i DP oraz innych opracowań projektowych z nim związanych oraz 
uzyskanie akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań. 

2. Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 

3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego, 
Projektu rozbiórki i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 
wynikłych w trakcie odbioru.  

4. Opracowanie i złoŜenie: wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót. 
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę i przyjęcia zgłoszenia, 
6. Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie poprawek i uzupełnień 

wynikłych w trakcie odbioru. 
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Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i 
wydawniczej: 

 

1. Projekt budowlany i dokumentacja projektowa 
 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [1.1] oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej [2.1],  tj. w szczególności powinna: 

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych oraz  część 

opisowa powinna być napisana na komputerze, 
- liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, całość 

załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemoŜliwiającą 
jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,  

- rysunki  powinny  być  wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 
sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 
budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 
opracowania projektowego. 

 

Ponadto wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego 
edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót były 
wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. 

 

W przypadku inwestycji składającej się z większej liczby obiektów, projekty 
architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla kaŜdego obiektu lub branŜy. 
W szczególności moŜna zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzeń ochrony 
środowiska, inne obiekty. 

 

Do kaŜdego egzemplarza PB naleŜy dołączyć kopię uprawnień budowlanych 
projektantów i sprawdzających, aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie o 
którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane [1] oraz oświadczenie projektantów i 
sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane [1]. 

 

Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[1.1.] oraz § 11 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej [2.1]., tj. w szczególności naleŜy na niej zamieścić: 

- nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o pozwolenie na 
budowę) i numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany, 
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- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 
- nazwę i adres jednostki projektowania, 
- imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu 

budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru 
posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy pod projektem, 

- spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu 
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp., 

- imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez kaŜdego z nich 
specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy, 

 

2. Dokumentacja projektowa (przetargowa) 
Formularze , Instrukcje, Warunki Umowy, Opisy techniczne w formacie A-4 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w formacie A-4 

Przedmiar robót i ślepy kosztorys w formacie A-4 

 

Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą 
Specyfikacją techniczną. 

Projekt budowlany  
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 

prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1.]. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w 

oddzielnym Projekcie zieleni, który moŜe być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
 
NaleŜy wykonać oddzielne projekty budowlane dla ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczenia wód 

opadowych. 
 

Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 
I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1.] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 

rozporządzenia [1.1.].  
Do części opisowej moŜna dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych 
jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). 
Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg 
art.33 ust.2 pkt 1) oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
prawo budowlane [1] aktualne na dzień złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę 
mogą być załączone do niniejszej Części opisowej lub w oddzielnym załączniku. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), 
kilometraŜ (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria 
ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich 
(dla uŜytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), 
zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 
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c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienie części rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (moŜe być zawarta w oddzielnym Projekcie 

zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 
chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi 
ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu 
przyległego. 

b) Warunki środowiskowe terenu. 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, 
klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach 
oddziaływań, itd.). 

c) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 
ustaleń MPZP. 

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

d) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
e) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem 

ruchu, przeciwpoŜarowe). 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej). 
4.1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub urządzenia naleŜy zamieścić krótki opis 
zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry uŜytkowe (np.: skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy 
[1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
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- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń 
infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania  
warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie 
uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie 
stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, 
ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 
2 pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] – dotyczy to przede wszystkim 
budownictwa kubaturowego. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie  
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, 
nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

 

 

Uwaga! 

Wykonawca uzyska m.in. od właściwych instytucji i organów 
administracji państwowej ostateczne decyzje dot. pozwoleń 
wodnoprawnych, gospodarki zielenią, uzgodnienia budowy i 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leŜących w granicach i 
poza granicami pasa drogowego. 

 

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 
rozporządzenia [1.1.]. Powinna równieŜ zawierać przekroje porzeczne oraz przekrój 
podłuŜny wykonane w miejscach charakterystycznych, obrazujących stan istniejący i 
projektowany. 

 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii aktualnej 
mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego oraz kolejowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w 
przypadku kserokopii na 4 egz. uprawniony geodeta, powinien potwierdzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie treść klauzul). Projekt 
zagospodarowania terenu powinien wykonać uprawniony architekt legitymujący 
się zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej terenowo izby samorządu 
zawodowego. Na projekcie naleŜy nanieść czytelnie granice i numery działek w 
obrębach zajętych i leŜących w zasięgu uciąŜliwości planowanej inwestycji (w 
przypadku podziału działek na mapie powinny znaleźć się aktualne granice i 
numery działek zgodne z zatwierdzonymi dokumentami podziałowymi), granice 
pasa drogowego i terenu kolejowego, kilometraŜ, zakres projektowanej 
inwestycji objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz ze zobrazowaniem 
sposobu jej dowiązania do stanu istniejącego, zakres i rodzaj uciąŜliwości 
obiektu (oznaczony linią zamkniętą z opisem). 

 

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z 
treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1.].  
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W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia [1.1.] projekt architektoniczno-
budowlany zawiera: 

Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 
rozporządzenia [1.1.].  

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 
rysunków i powinien zawierać m.in.: 

- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy), 
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji, 
- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie 

obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposaŜenie obiektu oraz podstawowe wyniki obliczeń, z uzasadnieniem 
doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związane z drogą umieszczone w obiekcie, 

- pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 
funkcjonowania, 

- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
uŜytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 
warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

moŜliwość wystąpienia poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz 
bezpieczeństwa uŜytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o 
nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące 
pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 
przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i 
sposób ich ochrony). 

 
Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 

wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1.].  

Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 
obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
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1.  Dla urządzenia ochrony środowiska i osuwisk  

- orientacja 1:25000, 
- plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją urządzeń (w tym: ekrany, zbiorniki, 

zieleń), 
- przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłuŜny (1:100 – 

1:500 w zaleŜności od wielkości urządzenia lub osuwiska), 
- w zaleŜności od potrzeb przekroje poprzeczne (1:50 – 1:100), 
- rysunki zastosowanych urządzeń do podczyszczania wód opadowych,  
- rysunki szczegółów.   

2.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej 

- orientacja w skali l :25000 
- plansza sytuacyjna (1:500 ÷ 1:1000) zawierająca zagospodarowanie terenu, 

elementy projektu głównego, uzbrojenie naziemne i podziemne, granice 
własności, 

- kaŜde skrzyŜowanie uzbrojenia musi być uwidocznione i opisane, 
- plan generalny uzbrojenia terenu z naniesioną siecią uzbrojenia naziemnego i 
- podziemnego z pokolorowaniem (opis w legendzie stan istniejący i 

projektowany). 
 

UWAGA! 

NaleŜy zwrócić uwagę, aby wszystkie egzemplarze projektu budowlanego 
były toŜsame pod względem formy i treści. Metryki rysunków nie mogą być 
naklejane, podpisy osób wykonujących projekt powinny być oryginalne. W 
metrykach naleŜy umieszczać specjalność w jakiej zostały udzielone 
uprawnienia budowlane. Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w 
metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o pozwolenie na 
budowę. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne  naleŜy załączać 
ostateczne. 

 

III. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest opracowaniem 

projektowym wymaganym przepisami ustawy Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła 
odwołania. i ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.4.].  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywana jest w formie 
ekspertyzy  lub opinii geotechnicznej a takŜe w formie  projektu geotechniczno - 
konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złoŜonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii 
geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów 
budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem  istniejącej dokumentacji 
geologiczno – inŜynierskiej lub dokumentacji powykonawczej. W przypadku  gdyby 
zakres robót geologicznych wykonanych w ramach  dokumentacji geologiczno-
inŜynierskiej lub powykonawczej nie był wystarczający do określenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych naleŜy wykonać uzupełniające  badania 
geotechniczne. 

Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1.4.]. Sposób 
przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych 
powinien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.4.]. 
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Przy sporządzaniu   opracowania powinna być stosowana terminologia 
podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-
02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 

Ocena geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów budowlanych 
powinna być uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i 
urządzeń. 

 

UWAGA! 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mogą być 
wydane w formie oddzielnego opracowania lub mogą stanowić część Projektu 
budowlanego. 

 

 

Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi  

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą 
wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego. 

•  Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu Pozwolenia wodnoprawnego, wg ustawy 

prawo wodne [5]. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat 
wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo wodne [5]. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 
wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W 
przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie 
dla:  

- odprowadzenia wód opadowych do ziemi, cieków i odbiorników zlokalizowanych na 
zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych,  

- budowy obiektów inŜynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
- regulacji i przełoŜeń cieków i zbiorników wodnych. 

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego reguluje treść ustawy [5]. 

 

Część opisowa operatu wodnoprawnego ma zawierać: 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,  
2) wyszczególnienie:  

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,  
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych,  

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,  
3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,  
4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,  
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5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 
podziemne,  

6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia 
awarii, jak równieŜ rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych 
sytuacjach.  

 

Część graficzna operatu ma zawierać:  

1) plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu 
z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 
z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów,  

2) zasadnicze przekroje podłuŜne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody 
płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,  

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.  
 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto:  

1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich 
oczyszczania,  

2) opis instalacji i urządzeń słuŜących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania 
ścieków,  

3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych 
ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyŜej i poniŜej miejsca 
zrzutu ścieków,  

4) opis urządzeń słuŜących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu 
odprowadzanych ścieków,  

5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,  
6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.  
 

Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moŜe odstąpić od 
niektórych wymagań dotyczących operatu. 

•  Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). 
Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i 
przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do 
innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji 
o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie. NaleŜy takŜe uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych 
ZUDP. 
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Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 
Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego 
powinna być przedstawiona kompleksowo. 

• Inne 
Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii 
(w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku 
odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych 
przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takŜe ustawa z dnia 23 lipca 2003r. – 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 

 

Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy wchodzi w skład Dokumentacji projektowej (Przetargowej).  

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia: 

- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 

późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto 
wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i 
ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z duŜą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością. 

Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania określone  rozporządzeniu [2.1]. 
Ponadto, o ile ww. rozporządzenie nie stanowi inaczej, w skład projektu wykonawczego 
wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i 
urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 
wykonawstwa robót. W opisie technicznym naleŜy zamieścić wyniki obliczeń (w 
szczególności dla obiektów inŜynierskich): 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 0) 
w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

drogą – materiał do uzgodnienia ZUD, 
- materiały do pozwoleń wodno-prawnych, 
- projekt zieleni, 
- plan wyrębu drzew, 

3. Rysunki wykonawcze (w razie potrzeby):  
- przekroje poprzeczne (skala 1:100), 
- schematy wytyczenia obiektów (1:500 ÷ 1:1000) 
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- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) – Zamawiający wymaga opracowania 
rysunków konstrukcyjnych wszystkich elementów projektowanych urządzeń w 
skalach dostosowanych do wielkości elementu i jego stopnia skomplikowania. 
Rysunki konstrukcyjne naleŜy usystematyzować zgodnie z technologią realizacji 
prac (fundamenty, podpory, konstrukcja nośna, itd.). Na rysunkach naleŜy 
przedstawić w sposób czytelny zbrojenie elementów, grubości otulenia, 
zestawienia materiałów oraz dane materiałowe, a dla obiektów stalowych 
(szczegółowe wymiary wraz z opisem połączeń i zestawieniem materiałów).. 

- szczegóły obiektów i elementów wyposaŜenia technicznego, 
4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które naleŜy uzgodnić z Kierownikiem 

projektu. 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 

- Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem 
warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów, 

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne 
etapy), 

- Plan orientacyjny z zakresem robót i załoŜeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 
1:25000), 

- Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

Opracowanie to powinno umoŜliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji 
ruchu na czas budowy. 

5. Przedmiary robót 
6. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające 

wymagania rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Opracowanie zawiera m.in.: wykaz 
reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów 
umoŜliwiających wytyczenie w terenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych - dla celów obsługi geodezyjnej budowy. 
Ponadto: rysunki z projektu wykonawczego w wersji elektronicznej (format danych jpg, 
bmp, pdf, dxf lub dwg).  

 

Przedmiar robót powinien spełniać wymagania rozporządzenia [2.1] i zawierać zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich opisem, wyliczeniem i lokalizacją oraz wskazanie specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień. 

 

Dla kaŜdej pozycji przedmiaru naleŜy podać co najmniej następujące informacje: 

1)  numer pozycji przedmiaru 

2)  nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka 
robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej  
     wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji  
     przedmiarowej 
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5)  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 

6)  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru 

Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe w porządku technologicznym robót do 
wykonania wraz ze szczegółowymi wymaganiami dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, metody obmiarów robót, 
odbiorów robót i płatności za roboty. Na podstawie przedmiaru robót jest sporządzany ślepy 
kosztorys, na podstawie, którego jest sporządzany kosztorys inwestorski i kosztorys 
ofertowy wykonawcy robót budowlanych. Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w 
wersji papierowej i elektronicznej i przekazany oferentowi w takiej formie, aby oferent 
uzupełnił tylko tabelę wpisując swoje ceny jednostkowe i wartości poszczególnych robót bez 
moŜliwości dokonania innych zmian. 

 

Dokumentacja projektowa (przetargowa)  
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze 
rozliczenie i odebranie. 

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje 
ustawa prawo zamówień publicznych [2].  

NaleŜy wykonać oddzielne dokumentacje projektowe (przetargowe) dla ekranów akustycznych i urządzeń 
oczyszczenia wód opadowych. 
 

Dokumentacja projektowa (przetargowa) dla robót budowlanych powinna zawierać: 

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla wykonawców: 

 

 1. Zamawiający 

2. Oznaczenie Postępowania 

3. Tryb Postępowania 

4. Źródła Finansowania 

5. Przedmiot Zamówienia 

6. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia 

7. Warunki Udziału w Postępowaniu 

8. Dokumenty Wymagane Dla Potwierdzenia Spełniania Warunków Przez 
Wykonawców 

9. Opis Sposobu Przygotowania Ofert 

10
. 

Opis Sposobu Udzielania Wyjaśnień Treści SIWZ 

11
. 

Opis Sposobu Obliczenia Ceny Oferty 

12 Wymagania Dotyczące Wadium 
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. 

13
. 

Miejsce i Termin Składania Ofert 

14
. 

Termin Związania Ofertą 

15
. 

Otwarcie i Ocena Ofert 

16
. 

Kryteria Wyboru Oferty Najkorzystniejszej 

17
. 

Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy 

18
. 

Udzielenie Zamówienia 

19
. 

Pouczenie o Środkach Ochrony Prawnej 

 
 

Rozdział 2 Formularze Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

 

 Formularz 2.1. Załącznik do Oferty 

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy: 

Formularz 2.3. Tabela wartości elementów scalonych 

Formularz 2.4. Wykaz stawek i narzutów 

Formularz 2.5. Graficzny harmonogram robót 

Formularz 2.6. Opis systemu(ów) Zapewnienia Jakości 

 
 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Ŝyciorysu zawodowego, 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym 
przewidzianym do realizacji zamówienia, 

Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu 

Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanych 
do wykorzystania przy realizacji zamówienia. 

  
 

 

Tom II WARUNKI KONTRAKTU 
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Rozdział 1 Formularz Umowy 

Rozdział 2 Ogólne Warunki Kontraktu 

Rozdział 3 Szczególne Warunki Kontraktu 

 

Tom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Rozdział 1 Specyfikacje techniczne 

Rozdział 2 Projekt budowlano-wykonawczy 

Rozdział 3 Ślepy kosztorys  

 

Ad. Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje Techniczne powinny być wykonane na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych obowiązujących w GDDKiA. 

Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, 
stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, 
odbiorów robót i płatności za roboty. 

Specyfikacje techniczne powinny być opracowane tak, aby umoŜliwić jasną wykładnię 
wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają 
być zamówione. Specyfikacje powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, 
które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieuŜywane, wykonane według 
najnowszych lub bieŜących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania 
oraz wytwarzania materiałów.  

Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu [2.1]. Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST) powinny zawierać m.in. 
wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony 
zdrowia i Ŝycia, itd.).  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) przed przekazaniem do odbioru powinny być 
zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo 
pomocnicze Zamawiającego. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i 
Ślepym kosztorysem, który jest sporządzany na podstawie przedmiaru robót.  

 

Ad. Projekt budowlano-wykonawczy 

W skład projektu budowlano-wykonawczego wchodzą: 

1. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

a) uzasadnienie celowości inwestycji oraz jej lokalizację, 
b) dane o zakresie rzeczowym i efektach inwestycji oraz ocenę jej ekonomicznej 

efektywności, 
c) dane o planowanym okresie jej realizacji, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji, 



P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa (przetargowa) 110 

 

 

 

110 

 

d) dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla środowiska 
oraz higieny,  

e) dane o planowanych źródłach jej finansowania. 
Projekt budowlany  powinien zawierać dane określone w pkcie 4.5.1.  

2. Projekt wykonawczy, powinien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby była 
moŜliwość sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę oraz realizacja robót. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki 
wykonawcze sporządzone z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do 
późniejszego wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią załącznik do 
dokumentacji projektowej załączanej do SIWZ lub przekazywanej wykonawcy robót po 
podpisaniu umowy. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wyniki obliczeń potrzebne 
dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.  

Przy sporządzaniu projektu wykonawczego naleŜy stosować zasadę niezmieniania 
podstawowych treści projektu budowlanego, poniewaŜ kaŜda zmiana wymaga ponownego 
wystąpienia o ich zatwierdzenie (art. 35a ust. 1 ustawy prawo budowlane).  

Projekt wykonawczy powinien zawierać dane okreś lone w pkcie 4.5.3. 
 

Ad. Ślepy kosztorys 

Ś lepy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane 
ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, 
jednostka miary, i lość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy 
(nie wypełniona). Wersja elektroniczna ś lepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu takŜe w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 

UWAGA! 

3. Szczegółowa zawartość i nazewnictwo dokumentacji projektowej (przetargowej) 
moŜe ulec zmianie. Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Kierownikiem 
Projektu w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji projektowe 
(przetargowej). 

 

Kosztorys inwestorski  
Kosztorys inwestorski naleŜy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym” [2.2.]. 

Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia [2.2], kosztorys naleŜy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych 
rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, 
aktualnych publikacjach. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [2.2] Kosztorys inwestorski obejmuje: 

l. stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres Zamawiającego, 
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c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

d) imiona i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich 
podpisy, 

e) wartość kosztorysową robót, 

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określaj ą wielkość obiektu lub robót, 

3. przedmiar robót, 

4. kalkulację uproszczoną, 

5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i 
zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

6. załączniki: 

a) załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania, 

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów 
pośrednich i zysku. 

 

kontrola jako ści OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

obmiar OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

odbiór OPRACOWA Ń  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe, w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Projekty budowlane  –2 x 4 egz. do pozwolenia na budowę + 2x 1egz. dla Zamawiającego + 
egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 
oddzielnie dla ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczenia wód. 

2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami 
szczególnymi (mogą wchodzić w skład projektu budowlanego)  - 2 x 4. egz. do pozwoleń na 
budowę + 2 x 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę. 

4. Dokumentacja przetargowa (wersja papierowa) – 2 x 10 egz. + wersja elektroniczna (jpg, 
bmp, pdf, itp.) – 2 x 10 egz. – oddzielnie dla ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczenia 
wód. 
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5. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 

w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 
w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.  

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, w/w 
opracowania projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

 

płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 

Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego, Opinii i uzgodnień 
wymaganymi przepisami szczególnymi, Dokumentacji projektowej (przetargowej) i kosztorysu inwestorskiego 
obejmuje, w zaleŜności od rodzaju opracowania projektowego: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i DP 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB i DP, 
- wykonanie prezentacji PB i DP, 
- wykonanie sprawdzeń PB i DP i kosztorysów inwestorskich, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, DP, kosztorysów inwestorskich, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB i DP i Kosztorysu inwestorskiego w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 

Sposób płatności 

        Po odbiorze opracowań projektowych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 85% ceny umownej za te pozycje.  

Po uzyskaniu pozwoleń na budowę lub po skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych 
Wykonawca otrzyma pozostałą część wynagrodzenia, tj. 15% ceny umownej za te pozycje.  

 

przepisy zwi ązane 
Przepisy prawne i normy 

 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i 

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
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[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.1998r. Nr 126, 
poz. 839. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[2]  Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177; z 
późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
Dz.U.2004. Nr 202, poz. 2072. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-uŜytkowym.  Dz.U.2004. Nr 130, poz. 1389. 

[3]  Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115; z 
późniejszymi zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi 
zmianami. 

[6]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 
110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 

geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 
1779. 

[7]  Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444; z późniejszymi zmianami. 
[8]  Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78; z 

późniejszymi zmianami. 
[9]  Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 

71, poz. 838; z późniejszymi zmianami. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515; z 

późniejszymi zmianami. 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050; z późniejszymi zmianami. 



P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa (przetargowa) 114 

 

 

 

114 

 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721; z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje 

[13] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[14] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[15] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[16] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[18] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 
[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 
[20] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 
[21] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 
[22] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
[23] Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach 

dwukierunkowych, wprowadzona zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. 

[24] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 
2005, wprowadzone zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 8 listopada 2005r. 

[25] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[26] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 

1999. 
[27] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 

GDDP, Warszawa 1998. 
[28] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. 

GDDP-1998. 
[29] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     

GDDP-1998. 
[30] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[31] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 
[32] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 
[33] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[34] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[35] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
[36] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inŜynierskich z blach i rur falistych. 

GDDKiA 2003. 
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WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa sytuacyjno-
wysokościowa do celów projektowych, które naleŜy wykonać w ramach Umowy na 
wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Wykaz podstawowych okre śleń znajduje si ę w ogólnych specyfikacjach 
technicznych obejmuj ących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomo ści [14]. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, 
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami  oraz z definicjami 
podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i  w innych ST. 

Wymagania dla projektowanej inwestycJi 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 

infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, 
OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

Materiały wyj ściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się 
w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.1.  

Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.2.  

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.3. 

 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie 
stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy takŜe spełnić wymagania określone w pkt.4 
niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 
sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

wykonanie OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 

projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 
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Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne  wymagania  oraz  definicje  dotyczące  szczegółowości  opracowań  
projektowych  podano  w  ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób 
ostateczny. 

Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną 
powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania 
poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt.4.5. niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 

Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.4.3. 

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać 
wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] oraz w 
pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną 
Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w 
ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w pkt.4 niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla 
Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w 
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości 
oraz numeracją stron. 

Ponadto: 

− Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną. 
− Część opisowa powinna być pisana na komputerze. 
− Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 
− Całość dokumentacji ma być złoŜona w teczkach, a na odwrocie winien być spis 

zawartości z ponumerowanymi stronami. 
− Matrycę i wtórniki naleŜy zwinąć w rulon i opisać. 

Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy do celów 
projektowania trasy drogowej. 

o Skala mapy: 1:1000 (1:500) – skalę uzgodnić z autorami branŜ. 
o Nie jest koniecznym wykonywanie mapy do celów projektowych dla całego odcinka 

obwodnicy. Mapa ma objąć jedynie zakres robót przewidzianych do wykonania 
projektów wykonawczych i ew. budowlanych. Dopuszczalne jest wykonanie 
oddzielnych map dla poszczególnych projektowanych obiektów i urządzeń. 

o Szczegółowy zakres powierzchni terenu objętego mapą ustali Wykonawca w 
porozumieniu z autorami wszystkich branŜ oraz w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
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o Mapę naleŜy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie 
danych uzgodnionym z projektantami branŜ. Dla Zamawiającego w formacie dxf lub 
dwg. 

o Oprócz wersji numerycznej dla Zamawiającego naleŜy sporządzić mapę w wersji 
analogowej i na materiale przeźroczystym. 

Prace przygotowawcze 

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i 

projektantów poszczególnych branŜ. 

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone przez 

Wykonawcę: 

- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i 
wysokościowej, mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli istnieje, map 
ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

- pobraniem z ewidencji gruntów i budynków danych liczbowych i opisowych dotyczących 
gruntów i budynków oraz lokali w tym danych dotyczących właścicieli nieruchomości ( 
wypisy z rejestru gruntów),  

- dokonaniem wywiadu branŜowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i innej), 

- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych 
dotyczących przebiegu projektowanej trasy, ustalonych w planach zagospodarowania 
przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę Wykonawca zwróci na: 

- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli taka 

juŜ istnieje, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (naleŜy 

sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy 
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branŜowe), 

- aktualność danych z ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości), a w szczególności 
aktualny stan ujawnionych granic działek i ich oznaczenia (numeracja), 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę 
w związku z wykonywanymi pracami. 

 

Prace polowe 

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem 

terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu 

technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami osnowy i ich oczyszczenie, 
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- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej 
osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i mapy sytuacyjno-wysokościowej 
jeŜeli taka juŜ istnieje. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w 
terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w 
związku z wykonywanymi pracami. 

4.5.2.2. ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie 

osnowa nie umoŜliwia właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. Osnowa 
geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, 
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą 
osnowę pomiarową naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy 
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty 
wysokościowej osnowy pomiarowej naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

 

UWAGA! 

Za zasadę naleŜy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej 
w miejscach poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych. 

 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości ( działek) w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeŜeli 
granice nie posiadają stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice 
wyznaczone przez punkty graniczne, których połoŜenie zostało określone w trybie 
postępowania: 

- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienione wyŜej, ale zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 

własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2]. 

JeŜeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, naleŜy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w 
katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów). 

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 
sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 
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- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości, 

- kilometraŜ dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji wykonując tzw. geodezyjną 

inwentaryzację zieleni, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inŜynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg w interwałach i miejscach uzgodnionych z 

Projektantem branŜy drogowej, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, 

oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: 

góra i dół krawęŜnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju 
murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo naleŜy ustalić i pomierzyć 
krawędzie załamań terenu ( linii „szkieletowych”). 

Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji 
technicznej. NaleŜy takŜe uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w 
P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.3.3. 

Pomiar naleŜy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane 
do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu 
budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla kaŜdego punktu naleŜy pomierzyć elementy 
niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y, z). Wyłączeniom od tej zasady 
podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 

Pomiar naleŜy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 

4.5.2.5. Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), 

zobowiązany jest dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umoŜliwiającym jego lokalizację 
na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

Inwentaryzacją drzew i krzewów objęte są czynności: 

- pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu, 
- pomiar tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez 

krzewy, 
- określenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu, 
- nadanie numeru dla kaŜdego drzewa i grupy krzewów, 
- sporządzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w 

korelacji z ilustracją graficzna przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-
wysokościowej. 

Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie 
opracowania mapy do celów projektowania dróg. 

UWAGA! 

Inwentaryzacja drzew stanowi odrębnie skompletowaną dokumentację 
geodezyjną. 
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Prace kameralne 

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z 

zasadami ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa 
osnowa geodezyjna”. 

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej naleŜy obliczyć i wyrównać wg zasad 
określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowywanego odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania lub róŜnych 
układów odniesienia, współrzędne punktów osnowy naleŜy obliczyć w układzie 
przewaŜającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej). 

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe naleŜy opracować wg zasad określonych w 

instrukcji   G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

W wyniku opracowania naleŜy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

4.5.3.3. Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności naleŜy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 

w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
1. Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, naleŜy sporządzić na folii 

kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. 
Treść wtórnika naleŜy uzupełnić elementami, o których mowa w pkt.4.5.2.4. Sąsiednie odcinki 
tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 10cm. Maksymalna długość mapy 
„wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych 
naleŜy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy 
tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, 
granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje uŜytków i oznaczenie klas 
gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba 
terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę naleŜy 
zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. 
Powinna być zapewniona moŜliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy 
zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

 

UWAGA! 

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać 
przebieg granic działek stosownie do treści pkt. 4.5.2.3. Wykonawca zobowiązany 
jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic 
przedstawionych na mapie syt. wys. z przebiegiem granic działek 
przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 

 

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami 

instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz 
wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania i dokumentacje techniczne przeznaczone dla Wykonawcy, 
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- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej. 
Wykonawca przekaŜe odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka 

dokumentacji i uzyska stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu 
geodezyjnego. 

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 
Dokumentację dla Zamawiającego naleŜy skompletować w częściach: 

Część I   - 1 egz. 

Część II  - 2 egz. 

 

Skład Części I: 
a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny 

wykonywanej roboty jak równieŜ osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz 
zastosowanego sprzętu itp. 

b) Orientacja obiektu. 
c) Szkic osnowy pomiarowej. 
d) Wykaz współrzędnych (X, Y, Z) punktów osnowy w postaci numerycznej (plik 

tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 
e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 
f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych. 
g) Wykaz współrzędnych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 
h) Kopie szkiców polowych. 
i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej. 
j) Zaklauzulowaną odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu 

urządzeń obcych (uzbrojenia terenu). 
k) Część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru 

gruntów, skorowidz działek). 
l) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni – załącznik mapowy 

przestawiający lokalizację drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem 
ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o drzewach i 
krzewach – wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej. 

m) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym 
nośniku informacji w formacie wymaganym przez Zamawiającego. 

n) Ew. inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania 
opracowania. 
 

Skład Części II: 
Zawartość załączników jw. przy załoŜeniu, Ŝe zamiast matrycy określonej w pkt. 

„i” jest zaklauzulowany wtórnik na materiale przeźroczystym ( diazo), a w część 
ewidencyjno-gruntowa zamiast matrycy mapy ewidencyjnej określonej w pkt. ”k” jest 
światłokopia zbiorczej mapy ewidencyjnej oraz kopie wpisów z rejestru gruntów i 
skorowidz działek. 
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kontrola jako ści OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Przedmiot kontroli i odbioru 

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna 
określona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej SST. 

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół 
dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez 
inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego. 

Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie 
wynikającym z umowy. 

obmiar OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. mapy do celów projektowych jako cena ryczałtowa. 

odbiór OPRACOWA Ń  PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.6. oraz w pkt.5 niniejszej ST. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu opracowaną mapę do celów projektowania 
dróg w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.7. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie mapy jest ceną ryczałtową i obejmuje: 

- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowania dróg na materiale analogowym i na komputerowym nośniku 

informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka dokumentacji  i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie aktualizacji mapy dla potrzeb pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 
- koszt transportu, 
- koszt uŜytych materiałów, 
- wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp. 
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Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów 
projektowania dróg po odbiorze opracowania projektowego przez Kierownika projektu. 

przepisy zwi ązane 
Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63 poz. 
735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z 

późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi 
zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej . Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych 
warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z 
późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 
poz.1361 z późniejszymi zmianami. 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z 
późniejszymi zmianami. 
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[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. 
U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów 

rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, 

Warszawa 2005. 
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Pieczęć firmowa  Wykonawcy         Zał. 
Nr. 2 do ST 

 

 

KLAUZULA  Nr ............./ ................ 

 

poprawności i kompletności wykonania przedmiotu umowy. 

 

........................................................................................................................................

............... 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

oświadcza , Ŝe wykonany przedmiot umowy  p.n. 

........................................................................................................................................

............................................. 

........................................................................................................................................

............................................. 

........................................................................................................................................

............................................. 

składający się z następujących części : 

 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ................................................................................ 

5. ................................................................................ 

6. ................................................................................. 

7. ................................................................................. 

 

- objęty umową nr .................................. z dnia ........................... stanowi komplet 

zlecony przez Zamawiającego , został opracowany prawidłowo i zgodnie z zawartą  

umową , przepisami Prawa Ochrony Środowiska  , Opisem Przedmiotu Zamówienia i 

powołanymi w nim  przepisami ,  warunkami technicznymi i wiedzą techniczną, oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma słuŜyć . 

 

......................................................                                                              

................................................................. 

          / miejscowość  i data /                                                                     / pieczęć i 
podpis upełnomocnionego                                                                                                                                     
przedstawiciela  Wykonawcy / 
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zał. Nr 3 do  ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  CZ ĘŚCIOWY 

[dotyczy  płatności I raty] 

 

przedmiotu zamówienia  wykonywanego  w ramach umowy Nr ..................... z dnia ............................. 

 

 

Wykonawca :  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

przekazuje, a Zamawiający: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

przyjmuje przedmiot zamówienia : 

   ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

wykonany w ramach umowy jak w nagłówku. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, Ŝe Wykonawca, w dniu ...................... złoŜył ................ 
kompletnych egzemplarzy przedmiotu zamówienia j.w. zawierającego wszystkie elementy objęte 
zamówieniem. Do opracowania dołączona została klauzula poprawności i kompletności wykonania 
przedmiotu umowy, opieczętowana i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

 

Na  przedmiot zamówienia  składają się następujące części: 

1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA  
WYKONAWCY 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 
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3. ...................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................... 
... ...................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia  został/nie został* przekazany w terminie określonym w umowie. 

Do przekazanego przedmiotu zamówienia  Zamawiający zgłosił/nie zgłosił* wystąpienie wad i usterek. 

Wady i usterki zgłoszone przez Zamawiającego zostały/nie zostały* usunięte w wyznaczonym terminie. 

 

W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiającego wystąpiła przerwa w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, która skutkuje wydłuŜeniem terminu wykonania przedmiotu umowy o ........... dni i karą 
umowną w wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

ZłoŜenie opracowania nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 
wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 

 

 

Usunięcie wad i usterek nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 
wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 

Niniejszy protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT na kwotę .............................................. zł (brutto – w tym VAT), co stanowi 80% wartości 

umownej. 

Z powyŜszej kwoty Zamawiający potrąci obliczone w niniejszym protokole kary umowne. 

Pozostała część wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi .................................. zł (brutto – w tym VAT). 

 

WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

(pieczątki imienne i podpisy osób  wyznaczonych w umowie) 

zał. Nr 4 do  ST 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY KO ŃCOWY 

[dotyczy  płatności II raty] 

 

przedmiotu zamówienia  wykonywanego  w ramach umowy Nr ..................... z dnia ............................. 

 

 

Wykonawca :  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

przekazuje, a Zamawiający: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

przyjmuje przedmiot zamówienia : 

   ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

wykonany w ramach umowy jak w nagłówku. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, Ŝe Wykonawca, w dniu ...................... złoŜył 
................ kompletnych egzemplarzy przedmiotu zamówienia j.w. zawierającego wszystkie 
elementy objęte zamówieniem. Do opracowania dołączona została klauzula poprawności i 
kompletności wykonania przedmiotu umowy, opieczętowana i podpisana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

Na  przedmiot zamówienia  składają się następujące części: 

6. ...................................................................................................................... 
7. ...................................................................................................................... 
8. ...................................................................................................................... 
9. ...................................................................................................................... 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA  
WYKONAWCY 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 
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10. ...................................................................................................................... 
... ...................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia  został/nie został* przekazany w terminie określonym w umowie. 

Do przekazanego przedmiotu zamówienia  Zamawiający zgłosił/nie zgłosił* wystąpienie wad i usterek. 

Wady i usterki zgłoszone przez Zamawiającego zostały/nie zostały* usunięte w wyznaczonym terminie. 

 

 

W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiającego wystąpiła przerwa w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, która skutkuje wydłuŜeniem terminu wykonania przedmiotu umowy o ........... dni i karą 
umowną w wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

ZłoŜenie opracowania nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 
wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

Usunięcie wad i usterek nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 
wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 

 

Rozliczenie umowy 
 

Do czasu sporządzenia niniejszego protokołu wynagrodzenie umowne zostało zrealizowane do kwoty 

................................................ zł (brutto – w tym VAT), na którą składają się poniŜsze kwoty: 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

... 

 

Pozostała część wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi .................................. zł (brutto – w tym VAT). 

 

Niniejszy protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT na kwotę .............................................. zł (brutto – w tym VAT). 



 

 

 132

Z powyŜszej kwoty Zamawiający potrąci obliczone w niniejszym protokole kary umowne. 

 

 

WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

  (pieczątki imienne i podpisy osób wyznaczonych w umowie) 
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Pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                                                                                        

 

IV. TABELE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

na wykonanie: 
IV.1  TOP Zadania nr 1 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 10 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 19 Radom – Rzeszów na terenie Województwa Podkarpackiego, na 
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

    IV.1  TOP Zadania nr 1 

ilość Wartość w zł  

El
e
m
e
n
t 

 

Nr. ST 

 

Wyszczególnienie 
opracowań 

  

 

Cena 
jednostkowa 

Netto  Vat 22% Brutto termin 
przekazania 
zamawiając

emu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P-50. Opracowanie operatu 
wodno-prawnego na 

wylot w 5 egz. 

zadanie nr 1 

  

 

 

 

 

10 

 

    

2  Uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego na 
wylot (cała procedura 

administracyjna) 

 

kpl. 

 

10 

    

3 P-
10.30 

Opracowanie 
dokumentacji  
technicznej  

wykonawczej  i 
przetargowej w  

5 egz. 

 

kpl. 

 

  10 
    

4 P-
20.30 

Materiały do 
zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót 

 

kpl. 

  

  10 
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budowlanych w 3 egz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 P-
20.20 

Materiały do wniosku 
o uzyskanie pozwoleń 
na budowę 3 egz. 

 

kpl. 

 

1* 

    

6 P-
30.10 

Mapa do celów 
projektowych 

kpl. 10     

7 -----
-- 

Opracowania Elm. 
1,4 - 6, lecz w wersji 

cyfrowej na CD 

kpl. 1     

8  Opracowania Elm. 3 ,  
w wersji cyfrowej na 
CD format *pdf,*tif 

kpl. 1     

9  Skuteczne zgłoszenie 
robót budowlanych 
kanalizacji i urządzeń  

 10     

1
0 

P-
20.3
0 

uzyskanie pozwolenia 
na budowę urządzeń 

 1*     

         
 

RAZEM 
   

 
IV.2  TOP Zadania nr 2 

1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 17 wylotów kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Skołyszyn -  Jasło, na wprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 

2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

IV.2  TOP dla zadania nr 2 

ilość Wartość w zł  

El
e
m
e
n
t 

 

Nr. ST 

 

Wyszczególnienie 
opracowań 

  

 

Cena 
jednostkowa 

Netto  Vat 22% Brutto termin 
przekazania 
zamawiając

emu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P-50. Opracowanie operatu 
wodno-prawnego na 

wylot w 5 egz. 

zadanie nr 2 

  

 

 

 

 

17 

 

    

2  Uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego na 
wylot (cała procedura 

administracyjna) 

 

kpl. 

 

17 

    

3 P-
10.30 

Opracowanie 
dokumentacji  
technicznej  

wykonawczej  i 
przetargowej w  

5 egz. 

 

kpl. 

 

  17 
    

4 P-
20.30 

Materiały do 
zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót 
budowlanych w 3 egz. 

 

kpl. 

  

  17 
    

5 P-
20.20 

Materiały do wniosku 
o uzyskanie pozwoleń 
na budowę 3 egz. 

 

kpl. 

 

1* 

    

6 P-
30.10 

Mapa do celów 
projektowych 

kpl. 17     

7 -----
-- 

Opracowania Elm. 
1,4 - 6, lecz w wersji 

cyfrowej na CD 

kpl. 1     

8  Opracowania Elm. 3 ,  
w wersji cyfrowej na 
CD format *pdf,*tif 

kpl. 1     

9  Skuteczne zgłoszenie 
robót budowlanych 
kanalizacji i urządzeń  

 10     

1
0 

P-
20.3
0 

uzyskanie pozwolenia 
na budowę urządzeń 

 1*     

         
 

RAZEM 
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IV.3  TOP Zadania nr 3 
1. Opracowanie operatów wodnoprawnych, dla istniejących 6 wylotów kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz, na  
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. 
2. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 

wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
kanalizacji. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1. kanalizacji, oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

IV.3  TOP dla zadania nr 3 

ilość Wartość w zł  

El
e
m
e
n
t 

 

Nr. ST 

 

Wyszczególnienie 
opracowań 

  

 

Cena 
jednostkowa 

Netto  Vat 22% Brutto termin 
przekazania 
zamawiając

emu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P-50. Opracowanie operatu 
wodno-prawnego na 

wylot w 5 egz. 

zadanie nr 3 

  

 

 

 

 

6 

 

    

2  Uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego na 
wylot (cała procedura 

administracyjna) 

 

kpl. 

 

6 

    

3 P-
10.30 

Opracowanie 
dokumentacji  
technicznej  

wykonawczej  i 
przetargowej w  

5 egz. 

 

kpl. 

 

  6 
    

4 P-
20.30 

Materiały do 
zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót 
budowlanych w 3 egz. 

 

kpl. 

  

  10 
    

5 P-
20.20 

Materiały do wniosku 
o uzyskanie pozwoleń 
na budowę 3 egz. 

 

kpl. 

 

1* 

    

6 P-
30.10 

Mapa do celów 
projektowych 

kpl. 10     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 -----
-- 

Opracowania Elem. 
1,4 - 6, lecz w wersji 

cyfrowej na CD 

kpl. 1     

8  Opracowania Elem. 3 
,  w wersji cyfrowej 

na CD format 
*pdf,*tif 

kpl. 1     

9  Skuteczne zgłoszenie 
robót budowlanych 
kanalizacji i urządzeń  

 10     

1
0 

P-
20.3
0 

uzyskanie pozwolenia 
na budowę urządzeń 

 1*     

         
 

RAZEM 
   

 

IV.1  TOP Zadania nr 4 
1. Opracowanie operatu wodno-prawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 

drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Skołoszów gm. Radymno rowem 
przydroŜnym od km 132+473  do km 132+ 726 do  rowu melioracyjnego. 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
wód lub do ziemi, oraz wykonanie niezbędnych urządzeń odwadniających w imieniu Oddziału 
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wymienionych w punkcie 1. 
odbiornika.. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej urządzeń odwadniających 
i niezbędnych zabezpieczeń poprawiających jakość wprowadzanych do wód lub ziemi wód 
opadowych i roztopowych dla wymienionych w punkcie 1 odwodnienia oraz uzyskanie w 
imieniu Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymaganych 
prawem budowlanym decyzji i uzgodnień lub zgłoszeń na ich wykonanie. 

 

IV.1.4  TOP dla zadania nr 4 

ilość Wartość w zł El
e
m
e
n
t 

 

Nr. ST 

 

Wyszczególnienie 
opracowań 

  

 

Cena 
jednostkowa 

Netto  Vat 22% Brutto trmin 
przekazania 
zamawiając

emu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P-50. Opracowanie operatu 
wodno-prawnego na 

wylot w 5 egz. 

zadanie nr 4 

  

 

 

 

 

1 

 

    

2  Uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego na 
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wylot (cała procedura 
administracyjna) 

kpl. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 P-
10.30 

Opracowanie 
dokumentacji  
technicznej  

wykonawczej  i 
przetargowej w  

5 egz. 

 

kpl. 

 

  1 
    

4 P-
20.30 

Materiały do 
zgłoszenia o zamiarze 

wykonania robót 
budowlanych w 3 egz. 

 

kpl. 

  

  1 
    

5 P-
20.20 

Materiały do wniosku 
o uzyskanie pozwoleń 
na budowę 3 egz. 

 

kpl. 

 

1* 

    

6 P-
30.10 

Mapa do celów 
projektowych 

kpl. 1     

7 -----
-- 

Opracowanie Elm. 
1,4 - 6, lecz w wersji 

cyfrowej na CD 

kpl. 1     

8  Opracowania Elm. 3 ,  
w wersji cyfrowej na 
CD format *pdf,*tif 

kpl. 1     

9  Skuteczne zgłoszenie 
robót budowlanych 
kanalizacji i urządzeń  

 1     

1
0 

P-
20.3
0 

uzyskanie pozwolenia 
na budowę urządzeń 

 1*     

RAZEM    

 

UWAGA :                * - ilość według potrzeb min. 0 max. 34 

1. Za te części opracowania, których wykonanie okaŜe się zbędne w trakcie jego realizacji, 
wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 

2. Podane w tabeli ilości kpl. naleŜy przekazać Zamawiającemu. Dodatkowo naleŜy wykonać 
egzemplarze dokumentacji niezbędne dla uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień itp.  

 

                           

                               Miejscowość : 
.................................. 

 

 

                                Data : .............................................. 

Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy 

Cena ofertowa netto 
[zł] 

 

Podatek Vat 22% [zł]  

Cena ofertowa brutto 
[zł] 

 


