
1 Dotyczy IDW pkt 7.2: 
Wg SIWZ „w przypadku stanowisk … Kierownik Robót Drogowych, Kierownik Robót Mostowych, 
Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent uznane będzie doświadczenie w pełnieniu na Kontrakcie 
samodzielnej funkcji technicznej … w rozumieniu Ustawy prawo budowlane … art. 45 ust. 2” [cytat za 
IDW pkt 7.2 - akapit przed-ostatni; str. 13 pliku .pdf]. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu 
poprzez dodanie słów „między innymi” przed słowem ”doświadczenie” – np. Inżynier Kontraktu nie 
jest samodzielną funkcją techniczną i takiej funkcji w rozumieniu ww. Ustawy on na ogół na 
Kontrakcie nie pełni

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie Tom I Instrukcja dla Wykonawców 
wraz z formularzami, Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 7.2.

2 Dotyczy IDW pkt 19.1.2.2: 
Na cele związane z tzw. „przyznawaniem punktów” w przypadku stanowisk Inżynier Kontraktu, 
Inżynier Rezydent itd. [podobnie jak w przypadku kryteriów kwalifikacyjnych] wg IDW „uznane będzie 
doświadczenie w pełnieniu na Kontrakcie samodzielnej funkcji technicznej w rozumieniu Prawa 
budowlanego [ppkt 2 lit. a) - str. 31 pliku .pdf]. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie wymogu 
przez uzupełnienie zapisu o zwrot „między innymi” przed zwrotem „doświadczenie” (jw)

Patrz: Zmiana nr II.2.9 w Zestawie nr 7 wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ z dnia 
07.01.2018 r. 

3 Prosimy o skorygowanie wszelkich niespójności zapisów wszystkich wiążących dokumentów 
Zamawiającego, tj. m.in. PFU oraz WWiORB? WWiORB stanową opis Przedmiotu Zamówienia i są 
częścią PFU, zatem wszelkie zapisy w nich zawarte powinny być spójne, tak aby Przedmiot 
Zamówienia był opisany jednoznacznie.

Zamawiający informuje, że niespójności są na bieżąco korygowane w wyniku m.in. 
wyjaśniania treści SIWZ w trybie art. 38 Pzp.
Zamawiający wprowadza zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu III Program Funkcjonalno-
Użytkowy, załącznik nr 2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Roboty 
drogowe, Obiekty inżynierskie.

4 Prosimy o podanie parametrów technicznych (kategorii ruchu) dla wszystkich dróg, które przecina 
projektowana obwodnica. 

Wymaganą kategorię ruchu na projektowanych drogach wskazano w Tomie III PFU. Jeżeli w 
zakresie inwestycji wystepują drogi, dla których nie określono kategorii ruchu w PFU,  
Wykonawca w ramach prac projektowych przeprowadzi odpowiednie rozpoznanie i 
wykona aktualizację prognozy ruchu wraz z niezbędnymi pomiarami w zakresie niezbędnym 
do poprawnego zaprojektowania całości zamierzenia budowlanego.   
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5 Zgodnie z WWiORB DM.00.00.00:
1.7. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robót budowlanych ujęte w Cenie Kontraktowej.
3) W całym okresie lub w części okresu trwania kontraktu będzie on realizowany równocześnie z 
odcinkiem sąsiednim. Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z 
działaniami Wykonawców działającymi na tych odcinkach. Koordynacja powinna być uwzględniona na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej, harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót 
i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków i 
Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym:
- sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym i
technicznym,
- kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne
rozwiązania).
4) Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka 
sąsiedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania Robót budowlanych objętych zakresem dla danego 
odcinka.
W związku z powyższym prosimy o podanie lokalizacji ww. odcinka oraz o informację jaki jest 
przewidywany przez Zamawiającego termin prowadzenia robót na tym odcinku.

Patrz Zmiana nr XXIII w załączniku nr 2 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.12.AT, 
zawierającego Zestaw pytań nr 7 wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ z dnia 07.01.2018r.

6 Czy Zamawiający wymaga badania nośności za pomocą belki odwróconej w przypadku zastosowania 
posadowienia w postaci kolumn DSM?

Wykonawca w STWiORB określi rodzaje badań, które należy wykonać na etapie 
prowadzenia robót budowlanych dla przyjętego sposobu posadowienia. Co do zasady 
kolumny DSM nie są palami, lecz stanowią metodę wzmocnienia podłoża poprzez 
mieszanie wgłębne gruntu ze spoiwem, w związku z tym badanie nośności za pomocą belki 
odwróconej nie powinno mieć zastosowania.
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7 WIZ punkt 7.1, Tabela 4 Macierz celów BIM dla modeli na poszczególnych etapach rozwoju projektu.
Przedsięwzięcie zakłada zamodelowanie 3D Bim mas ziemnych oraz obiektu inżynieryjnego (mostu). Z 
tabeli 4 można wnioskować, że wymagany jest również model na poziomie 4D oraz 5D (upraszczając: 
harmonogram, przedmiar i kosztorys). Czy wymiar 4D oraz 5D ma być zrealizowany dla wybranych 
fragmentów zadania inwestycyjnego (obiekt inżynieryjny i masy ziemne), czy dla całego zadania 
inwestycyjnego?

Tabela 4 ma charakter poglądowy i obejmuje również modele, które nie będą 
wykorzystywane w projekcie. Model BIM na poziomie 4D dla obiektu inżynierskiego nad 
ulicą Jana Pawła II jest wymagany, o ile Wykonawca zadeklarował w Formularzu 2.2. do 
Oferty realizację kryterium pozacenowego, związanego z podkryterium organizacyjnym: 
powiązanie modeli BIM z harmonogramem Robót. Dla pozostałego asortymentu Robót 
Zamawiający nie wymaga opracowania modeli 4D i 5D. Równocześnie Zamawiający zwraca 
uwagę na definicję modeli BIM 4D i 5D, zawarte w załączniku nr 9.1 do Wymagań 
Informacyjnych Zamawiającego. Przedmiarowanie na podstawie modeli 3D BIM nie 

 oznacza, że są to modele 5D BIM.  

8 Dotyczy SIWZ, punkty 7.2, 19.1.2.2  2) a) BIM menedżer ze strony Wykonawcy: Jaki sposób 
udokumentowania kwalifikacji osoby proponowanej przez Wykonawcę na stanowisko BIM 
Menedżera w sytuacji projektów w toku wykonywanych w formie podwykonawstwa jest wymagany 
przez Zamawiającego ?

W SIWZ określono rodzaj dokumentów, które należy złożyć na potwierdzenie zarówno 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert. Jeżeli zajdą 
okoliczności, skutkujące powstaniem uzasadnionych wątpliwości w zakresie wiarygodności 
przedłożonych dokumentów lub oświadczeń, Wykonawca może zostać zobowiązany do 
przedłożenia dowodów, potwierdzających prawdziwość złożonych dokumentów lub 
oświadczeń. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami Tomu I 
Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 
(IDW), pkt 19.1.2.2 2) BIM Menedżer osoba proponowana na stanowisko BIM Menedżera 
powinna wykazać się doświadczeniem przy realizacji zadania od rozpoczęcia do wykonania 
zadania. 
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Jeżeli koszt licencjonowania zastosowanego  środowiska CDE jest niezależny od ilości 
użytkowników wykorzystujących CDE dla potrzeb projektu (model licencjonowania, dla 
którego koszt licencji wyliczany jest na podstawie wartości projektu, a nie liczby 
użytkowników CDE) , Zamawiający oczekuje zapewnienia jednoczesnego dostępu do 
platformy CDE za pomocą indywidualnego loginu i hasła dla 35 uczestników projektu po 
stronie Zamawiającego i Inżyniera przez cały okres realizacji Kontraktu oraz w okresie 
gwarancji. 
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje platformę CDE, do której dostęp jest realizowany 
za pomocą określonej liczby licencji, a zwiększenie tej liczby wymagałoby poniesienia przez 
Wykonawcę dodatkowych kosztów (model licencjonowania, dla którego koszt licencji 
wyliczany jest na podstawie liczby użytkowników CDE), Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie 20 licencji przez cały okres realizacji Kontraktu oraz w okresie gwarancji wg 
poniższego schematu:
1) 15 licencji stałych dla Zamawiającego i Inżyniera (stałych czyli umożliwiający ciągły 
dostęp do CDE na podstawie unikalnego loginu udostępnionego wskazanej przez 
Zamawiającego lub Inżyniera osobie; wstępnie zakłada się rozdział 15 licencji stałych na 5 
licencji stałych dla Zamawiającego i 10 licencji stałych dla Inżyniera) 
2) 5 licencji „pływających”, które będą używane wymiennie przez uprawnionych 
użytkowników wskazanych przez Zamawiającego lub Inżyniera, przy czym liczba 
uprawnionych użytkowników nie przekroczy 20 osób (licencji „pływających” czyli 
wykorzystywanych przez różnych użytkowników z założeniem, że liczba użytkowników 
jednocześnie korzystających z CDE z wykorzystaniem licencji „pływających” nie przekroczy 
5). 
Jeżeli zaproponowany przez Wykonawcę system CDE dopuszcza taką konfigurację, to 5 
licencji „pływających” będzie wykorzystywanych przez użytkowników logujących się do 
systemu za pomocą unikalnych, indywidualnych loginów, czyli systemu będzie mogło 
używać 20 unikalnych użytkowników z zastrzeżeniem, że w tym samym czasie system CDE 
może być wykorzystywany tylko przez pięcioro z nich.

W związku z zapisami w wymaganiach informacyjnych Zamawiającego „Wykonawca zapewni 
możliwość prowadzenia komunikacji na platformie CDE wskazanym przez Zamawiającego 35 
uczestnikom projektu w ramach zatwierdzonej kwoty kontraktu. Wykonawca zapewni możliwość 
przeglądania modeli BIM minimum 35 uczestnikom projektu wskazanym przez Zamawiającego” 
prosimy o doprecyzowanie:
 a. Czy 35 osób ma posiadać jednoczesny indywidualny dostęp do platformy CDE?
 b. Czy dostęp ten mam być aktywny przez wszystkie etapy realizacji inwestycji?
 c. Czy dopuszcza się określoną liczbę jednoczesnych dostępów z jednym loginem i hasłem dla grupy o 
większej liczbie członków i liczbie dostępów? – przykładowo z grupy 10 użytkowników jednocześnie 
do systemu może zalogować się 5 osób?

9
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10 Zamawiający w punkcie 5.4 Wymagań informacyjnych Zamawiającego określił: 
"Dokumenty w formie elektronicznej udostępniane i przekazywane poprzez platformę CDE, będą 
traktowane przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu jak dokumenty w formie 
pisemnej.
Prosimy o potwierdzenie w świetle hierarchii ważności dokumentów zgodnie z §2 ust. 2 Umowy oraz 
zapisów klauzuli 1.3 Warunków Kontraktu, iż w przypadku przekazywania dokumentów przez 
platformę CDE nie będzie wymagana dodatkowa forma pisemna.

Wykonawca w Planie BEP określi oprogramowanie, które zastosuje dla środowiska CDE. 
Dostępne na rynku oprogramowanie dostarczające platformę CDE cechuje się różnym 
poziomem bezpieczeństwa danych. Jeżeli w trakcie procedury zatwierdzania Inżynier w 
porozumieniu z Zamawiającym uznają, że zaproponowana w BEP platforma CDE posiada 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, dla wybranych procesów i procedur będzie 
mogła w całości zastąpić tradycyjną formę pisemną, inaczej forma pisemna stanowi 
podstawową formę komunikacji na Kontrakcie, a platforma CDE służy do przyspieszenia 
obiegu informacji. Wówczas dokumentami elektronicznymi przekazywanymi poprzez 
platformę CDE w myśl Subklauzuli 1.3 Szczególnych Warunków Kontraktu będą skany 
opatrzonych oryginalnym podpisem dokumentów. 

może być wykorzystywany tylko przez pięcioro z nich.
Jeżeli zaproponowany przez Wykonawcę system CDE nie dopuszcza opisanej powyżej 
konfiguracji, to Wykonawca udostępni Zamawiającemu 5 loginów, które nie będą imienne 
tzn. nie będą przypisane żadnej konkretnej osobie. Loginy te będą mogły być 
wykorzystywane wymiennie przez 20 osób wskazanych przez Zamawiającego.  W takiej 
sytuacji logowanie do CDE za pomocą tych loginów umożliwi tylko przeglądanie plików w 
określonych lokalizacjach bez możliwości edycji, zmiany zawartości, wprowadzania nowych 
plików do systemu CDE. 
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11 Zamawiający w celu nr 2 określił wymaganie, by oprócz standardowego przekazywania dokumentów 
w określonych PDD Wykonawca zaproponował sposób przekazania Zamawiającemu dokumentów 
znajdujących się w CDE, w celu zabezpieczenia tych dokumentów poza systemem CDE. Czy za 
spełnienie tego wymagania Zamawiający uzna: 
• dodatkowe przesyłanie bieżących dokumentów mailem na adres mailowy Inżyniera/Zamawiającego 
bez konieczności przekazywania wersji papierowej (standardowa procedura proponowana przez 
Wykonawcę) lub
• Wykonanie backupu dokumentów znajdujących się w CDE na nośniku zewnętrznym i przekazanie 
ich w kluczowych PDD (wykonywanie backupów platformy w fazie realizacji wiąże się z dodatkowymi 
kosztami, które Wykonawca musi uwzględnić w ofercie).

Z przedstawionych sposobów zabezpieczenia dokumentów, znajdujących się w CDE poza 
systemem CDE w określonych Punktach Zrzutu Danych Zamawiający uzna wykonanie 
backupu dokumentów, znajdujących się w CDE na nośniku zewnętrznym i przekazanie ich w 
kluczowych PDD.

12 W przypadku konieczności stosowania standardowego nazewnictwa w przypadku korespondencji 
kontraktowej na platformie CDE Wykonawca straci możliwość używania OCR (OCR = rozpoznawanie 
tekstu w dokumentach - warunek niezbędny do stosowania wyszukiwania pełnotekstowego w treści 
dokumentów/pism). Prosimy o potwierdzenie, iż standaryzacja nazewnictwa plików nie musi 
obejmować  korespondencji kontraktowej.

Zgodnie z zapisami pkt 6.2.1 Tomu II Warunki Kontraktu, Rozdział 7 Wymagania 
Informacyjne Zamawiającego wszystkie pliki projektu przekazywane do środowiska CDE 
muszą mieć nazwy zgodne ze Standardową Metodą i Procedurą (SMP) projektu, określone 
osobnym standardem CAD/BIM w zakresie nazewnictwa plików. Wykonawca, zaproponuje 
system nazewnictwa plików i przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji.


