



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, dn. 05-07-2016

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2016

Numer pisma: O.WA.D-3.241.33.2016.MB. 146.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”

Szanowni Państwo,

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do informacji dodatkowej podanej w pkt. VI.3 ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu, iż wykonanie Robót odbywać się będzie w formule „projektuj i buduj” prosimy o podanie w jakim okresie czasu od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą Robót przewidywane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID/PnB?

Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi jakie przewidywany jest termin na wykonanie Projektu Wykonawczego?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorcowymi dokumentami umieszczonymi na stronie GDDKiA:

- termin na złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB to 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia;

- termin na złożenie do Inżyniera projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek to 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Należy zaznaczyć, iż z uwagi na to, że w postępowaniu na roboty budowlane SIWZ nie została jeszcze przekazana Wykonawcom, powyższe zapisy mogą ulec zmianie.

II. Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania i otwarcia ofert do dnia 27-07-2016 r. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bakula
tel. 22/209 24 63 fax. 22/209 24 74

inż. Tomasz Kwieciński