Zakres prac pozostałych do wykonania na kontrakcie  przy  rozbudowie  drogi  krajowej  nr  16  etap IV  na  odcinku  Biskupiec – Borki Wielkie  od  km  180+353,17  do  km 188+513,69 
I.  PRACE DROGOWE
A. TRASA  GŁÓWNA
      -   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   przy  trasie  głównej ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  odcinku  od  km  187+000  do km  188+513oraz  wypełnienie  gruntem  z  wykopu    pasa  rozdziału   na  tym  odcinku ,  rozebranie   tymczasowego  nasypu  na  odcinkach  od  km   180+900  do  km  181+100   i  od  km   187+300  do  km  187+400 
      -   rozebranie  tymczasowej  nawierzchni  na  objeździe  od  km   180+900  do  km  181+100   i  od  km   187+300  do  km  187+400 
      -   dokończenie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  na  odcinku   od  km 187+142  do 187+420  jezdnia  prawa  oraz   od  km  187+141 do  km   187+330  jezdnia  lewa  wg  poniższej  technologii :
                         a. warstwa mrozoochronna z pospółki o wskaźniku nośności CBR=20% grub.20cm
                         b. geowłóknina  separacyjna
                         c. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 10 cm (w-wa technologiczna)
                         d. ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm
                         e. ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
                         f. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
                         g. podbudowa z AC 22 P (KR5) - grubość 14 cm
                         h. warstwa wiążąca z AC 22 W (KR5) - grubość 8 cm
      -   dokończenie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki SMA 11 (KR5)   grubości 5 cm  na   45 %  powierzchni  ma długości  całego  odcinka
      -   dokończenie  przepustów    na  całym  odcinku :
                         a. wykonanie  jednego  przepustu  fi  800  z  rur  stalowych
                         b. przedłużenie  siedmiu  przepustów  fi  1500 z  rur  stalowych  średnio  o  2 m  każdy
                         c.  dokończenia  obrukowania  skarp na  wlotach  i  wylotach  przepustów
                         d.  wykonanie  wypełnienia  gruntowego  na  zamontowanych   pólkach  w    przepustach  ekologicznych
                         e. oczyszczenie  przepustów  z  namułu  i  piasku
   -   dokończenie  budowy  kanalizacji  deszczowej
                      a. wykonanie  10 szt.   studzienek   ściekowych  z  wpustami  ulicznymi  na  odcinku  od k m   187+142   do  km   187+420   wraz  z  przykanalikami  fi  200  mm
                      b. montaż    11  szt.   wpustów  żeliwnych
                      c.  wykonanie 33 szt. wylotów przykanalików z umocnieniem skarp i dna przy wylocie
                      d.  oczyszczenie i  przepłukanie  wykonanej  kanalizacji  deszczowej -  3266 mb  kolektory  fi  200  i  474  szt.   studzienek  ściekowych  na  całej  trasie
     -   dokończenie  robót  wykończeniowych  na  całej  trasie  :
                      a.  umocnienia skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
                      b.  umocnienia skarp przez pełne darniowanie
                      c.  umocnienia dna i skarp rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej (na sucho)
                      d.  ustawienia betonowych ścieków  trójkątnych  przy krawędzi nawierzchni
                      e.  umocnienia  rowów prefabrykatami żelbetowymi – typ  krakowski
                      f.  umocnienia poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
                     g.  odchwaszczenie  i  obsianie  trawą  humusu  wbudowanego  na  skarpach  
   -   wykonanie  oznakowania  pionowego  w  pełnym  zakresie  
   -   wykonanie  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego  w  pełnym  zakresie
   -   montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   wraz  z  montażem  drogowych  osłon przeciwolśnieniowych  U-19  o  wysokości  h=0,90
   -   montaż  mostowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie  ( montaż  na  kołki  rozporowe  w  konstrukcji  chodnika)
   -  dokończenie  montażu  ogrodzenia naprowadzające do przepustów ekologicznych z prefabrykowanych elementów żelbetowych  -  około  60%  zakresu
   -  wykonanie ogrodzenia naprowadzające do przepustów ekologicznych z siatki z tworzywa sztucznego o rozstawie oczek 5x5mm i wysokości 0,70m  z  przewieszką   -  w  pełnym  zakresie
   -  dokończenie  ogrodzenia  trasy z siatki wysokości   2,5m  -  55 %  zakresu 
   -  dokończenie   robót  związanych  z  montażem  ekranów  akustycznych :
                      a.  montaż   łącznika  z  płyty  akrylowej  ok. 1,50x5,00 m   między  starym  i  nowym  ekranem
                      b. wykonanie  pomiaru  poziomu  hałasu  w  czterech  punktach po  roku  eksploatacji
    -   dokończenie  robót  związanych   z  nasadzeniami  zieleni :
                     a.  nasadzenie  wraz  pielęgnacją  drzew liściastych form piennych  - 191 szt.
                     b. nasadzenie wraz  z  pielęgnacją  drzew iglastych   -  82  szt.
                     c.  nasadzenie  wraz  z  pielęgnacją   krzewów  =   6 238 szt.
                     d.  pielęgnacja   przez  okres  jednego    z  trzykrotnym  koszeniem  trawy  na  skarpach  i  pasie  rozdziału  na  długości  całego  odcinka  
    -  ustawienie  7  szt.  platform  pod  bocianie  gniazda  wraz  ze  słupami  żelbetowymi  bliźniaczymi  energetycznymi   w  promieni  10  km  od  placu  budowy
    -   ustawienie  tablic  pamiątkowej  i  informacyjnej  UE . 
  UWAGA :
1.  Prace  związane  z  wykonaniem  warstw  konstrukcyjnych  prowadzone  będą  w  dwóch  etapach:
          a.  etap I  -   wykonanie  warstw  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  DK  16   na  odcinku  od  km 187+142  do 187+420  jezdnia  prawa  -  rozpoczęcie  nastąpi niezwłocznie   po  zakończeniu  I   naprawy  posadowienia  przepustu  PE2  pod  tą  jezdnią 
          b.   etap II -  wykonanie  warstw  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  DK  16   na  odcinku   od  km  187+141 do  km   187+330  jezdnia  lewa   -  rozpocznie się    4  tygodnie  po  zakończeniu  etapu I
[bookmark: _GoBack]  2.  Wykonanie   warstwy  ścieralnej  grubości  5  cm  z  SMA  :
          a.  na  odcinku   od  km  184+500  do  km  185+400   będzie  możliwe  po  zakończeniu   programu  naprawczego  związanego  ze  wzmocnieniem  podłoża  kolumnami  CMC  -  przewidywany  termin  -  połowa  października 2013
          b.  na  odcinku   od  km  187+032  do  km  188+513,69  jezdnia  prawa  należy  ułożyć  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  etapu  I   wymienionych  w  pkt.  1 a.
          c.  na  odcinku   od  km  186+753  do  km  188+513,69  jezdnia  lewa  należy  ułożyć  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  etapu  II   wymienionych  w  pkt.  1 b.

B    DROGI  SERWISOWE

    1.  DS 1  
         -   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
               c.  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
               d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm 
         -   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

2. DS 2  
         -   do dokończenia  :  
           ●  od km  1+130  do  km  1+162,10 :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm
               c.  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
               d.  podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
               e.  podbudowa  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  7  cm
          ●  od km  0+906  do  km  1+162,10 warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego KR 3   grubości   6  cm
          ●  od km  0+257  do  km  1+162,10 warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego KR 3   grubości   5  cm
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
          ●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie
       -    do   wykonania : 
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  montaż  mostowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie  ( montaż  na  kołki  rozporowe  w  konstrukcji  chodnika)
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

       3.  DS 3 
         -   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
               c.   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
               d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm 
         -   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

4. DS 4  
         -   do dokończenia  :  
           ●  od km  0+000  do  km  0+055 :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
               c.  podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubości 15 cm
               e.  podbudowa  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  9  cm
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
       -    do   wykonania : 
          ●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubosci  5 cm w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

5. DS 5 
         -   do dokończenia  :  
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
       -    do   wykonania : 
          ●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie
          ●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
          ●  dwie  zatoki  autobusowe  z  chodnikami   

6. DS 6 
         -   do dokończenia  :  
           ●  od km  0+000  do  km 0+034  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm 
           ●  od km  0+000  do  km 0+064  warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm 
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
       -    do   wykonania : 
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

7. DS 7 
         -   do dokończenia  :  
           ●  od km  2+899  do  km  2+958,99  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
           ●  od km  2+899  do  km  2+958,99  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●  od  km  2+871  do  km  2+958,99 warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm 
           ●  od  km  2+869 do  km  2+958,99 warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm 
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem
       -    do   wykonania : 
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

8. DS 8 
         -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od  km 0+440 do km 0+550   oraz  od km  1+500  do  km  1+643, 90  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
           ●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od km  0+440 do  km  1+643, 90  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●  od  km 0+270 do  km 0+330 , od  km  0+440  do  km  1+643, 90  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm 

          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10 cm z obsianiem
       -    do   wykonania : 
          ●  warstwa  ścieralna z  betonu  asfaltowego  KR 2  grubości  4  cm  w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm

9. DS 9
         -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+405  do  km 1+984,23  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm
           ●  od  km 0+405  do  km 1+984,23  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
           ● od  km 0+403  do  km 1+984,23  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●  od  km 0+399 do  km 1+984,23  warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR 3  grubości  7 cm 
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   oraz  formowaniem  korpusu  drogowego  od  km  0+406  do  km 0+900
       -    do   wykonania : 
          ●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie
          ●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie
          ●  umocnienie skarp materacem  gabionowym  grubości  20  cm 
          ●  dwie  zatoki  autobusowe  z  chodnikami   

       10.  DS 10
         -   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
               c.   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
               d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm 
         -   warstw a  wiążąca  i  ścieralna  nie  będą  wykonywane

   

11. DS 11
         -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+000  do  km 0+020  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 10 cm
           ●  od  km 0+000  do  km 0+020  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
           ● od  km 0+000  do  km 0+107  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●  od  km 0+000 do  km 0+109  warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR 3  grubości  7 cm 
          ●   roboty  ziemne  związane  z  odmuleniem  wykonanych  rowów   ,  naprawa   rozmytych   skarp  na  całym  odcinku   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
       -    do   wykonania : 
          ●   warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR3 grubości  6 cm w  pełnym  zakresie
          ●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR3  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie

     
12.   DS 12
         -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+000  do  km 0+033  ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
           ● od  km 0+000  do  km 0+033  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  15  cm
          ●   roboty  ziemne  związane  z   wykonaniem  korpusu  drogowego    od  km 0+000  do km 0+033  i  od  km  0+079  do km  0+089,90   ,  uzupełnienie  nasypu  pod  pobocza   
       -    do   wykonania : 
          ●   warstwa  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  9  cm w  pełnym  zakresie
          ●   warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  KR2  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
          ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  w  pełnym  zakresie


13.   DS 13
    Roboty  na  DS. 13  nie  będą  wykonywane  w  ramach  tego  zadania .

14.  Zjazdy 
         -   do  wykonania  w  pełnym  zakresie :
               a.  roboty  ziemne , 
               b.  ulepszone podłoże o Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm
               c.  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubości 20 cm
               d. pobocza  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm 
         -   warstw a   ścieralna  nie  będzie  wykonywana .

   15.  Łącznice   1  i  2
          -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+210  do  km 0+288  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR4   grubości  8cm 
           ●  ustawianie  ścieków  korytkowych betonowych    
           ●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  
          -    do   wykonania : 
          ●  warstwa  ścieralna  z   SMA  KR4  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
           ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

   16.  Łącznice   3  i  4
          -   do dokończenia  :  
           ●  od  km 0+164  do  km 0+226  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  KR4   grubości  8cm 
           ●  ustawianie  ścieków  korytkowych betonowych    
           ●  umocnienia skarp przez pełne darniowanie
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  
          -    do   wykonania : 
          ●  warstwa  ścieralna  z   SMA  KR4  grubości  5 cm w  pełnym  zakresie
           ●  oznakowanie  pionowe  w  pełnym  zakresie  
          ●  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  w  pełnym  zakresie
          ●  montaż   drogowych   barier  stalowych   sprężystych    w  pełnym  zakresie   
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego

UWAGA :
 -  w ciągu  4  tygodni  od  przejęcia  placu  budowy  należy  dokończyć  roboty    na:
          ●  łącznicy 1,2,3 i 4
          ●  drodze  serwisowej  DS 11
w celu  umożliwienia  przełożenia  ruchu   po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  posadowienia  przepustu  PE2 .
 -   roboty  związane  z   drogami  serwisowymi DS 4 i  DS. 5  będzie  można  rozpocząć  po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  wzmocnienia  podłoża  kolumnami  CMC  - prognozowany  termin  połowa  października 2013 r

   17.  Skrzyżowanie  z  drogą  powiatową   nr  1636N (do  Rybna ) -  km 0+880,42
          -    do   wykonania :  
             ●   ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 10 cm
             ●   ulepszone podłoże o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm
           ●   podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●   podbudowa  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  7  cm
           ●  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  6  cm
           ●  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  5  cm
           ●  wyspa  z  kostki  kamiennej  9x12 cm  obramowana  krawężnikiem kamiennym  15x30  cm  wtopionym
          ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
          ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  

18. Odcinek drogi  powiatowej  1509N długości  95,0 m ( pod  obiektem  WD4)
          -    do   wykonania : 
           ●   podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm
           ●   podbudowa  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  7  cm
           ●  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  6  cm
           ●  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego KR3  grubości  5  cm
           ●  umocnienie  dna  rowu  i  skarp   ściekami  korytkowymi  betonowymi  i  płytkami  betonowymi  50x50 cm  na  wysokość  jednej  płytki
  ●  umocnienie poboczy destruktem bitumicznym gr. w-wy 15cm  z    wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego
 ●  umocnienie skarp przez humusowanie w-wą gr. 10cm z obsianiem  

 II. ROBOTY  BRANZOWE
 
1. OŚWIETLENIE
          -    do   wykonania : 
           ●  ułożenie  kabli   zasilających na  odcinkach  30- 31-32-33-34 , 33-33/2-33/3-33/4 , 43-44=44/2-44/3-44/4=44/5  i  44/1-45-46-47  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  ułożeniem  rur  osłonowych  przewidzianych  w  dokumentacji  na  tych  odcinkach
            ●  montaż uziomów poziomych  i  pionowych na  odcinkach  30- 31-32-33-34 , 33-33/2-33/3-33/4 , 43-44-44/2-44/3-44/4-44/5  i  44/1-45-46-47  wraz  z  robotami  ziemnymi  
            ●  montaż kompletnych  słupów  oświetleniowych z   oprawą ,  wysięgnikiem  i  fundamentem   31,32,33, 33/2,33/3,33/4 , 44, 44/2,44/3,44/4,44/5,44/1,45,46  wraz  z  robotami  ziemnymi  
            ●  wykonanie  badań skuteczności  ochrony od porażeń   oraz  pomiar rezystancji uziemienia
            ●  montaż  szafki  oświetleniowej  przy  WD4 .

 UWAGA
           -  roboty  należy  wykonać    w ciągu  4  tygodni  od  przejęcia  placu  budowy     w celu  umożliwienia  przełożenia  ruchu   po  zakończeniu  robót  związanych  z  naprawą  posadowienia  przepustu  PE2 .
        -  roboty  związane  z podłączeniem  stacji  BORKI  WIEŚ S-1185 do  projektowanej  szafki  oświetleniowej  przy  WD 4  wykona operator  sieci

 2.  ROBOTY   NA  SIECI  MELIORACYJNEJ  I  WODOCIĄGOWEJ
     -   odmulenie  istniejących  rowów  średnio ok. 30  cm  z  wykoszeniem  porostów  ,  plantowaniem  skarp  i  rozplantowaniem  wydobytego  namułu
     -   regulacja  wysokościowa  7  studni  rewizyjnych  studni   rewizyjnych     
     -  montaż  kolektorów  na  odcinku  D112-D114 –D115-D116  oraz  D104-D105-D106-D107-D109  oraz   dwóch  przyłączy w  pobliżu  przepustu  PE2  wraz  z  niezbędnymi  robotami  ziemnymi  oraz  podsypką  i  obsypką  rur
     -  montaż  studni  D114, D115,  D116 ,  D105, D106, D107 i D109  w  pobliżu  przepustu  PE2  wraz  z  niezbędnymi  robotami  ziemnymi   i  izolacją  studni
     -  wykonanie  dwóch   osadników  wstępnych  nr  110  i  117 
     -  uszczelnienie   dwóch   studni   wodociągowych   fi  1200 mm  i  wysokości  3,0 m  przy  wiadukcie  WD4  (SW1 i  SW2)
     -  oczyszczenie istniejących   piaskowników  wstępnych  z  odwiezieniem  namułu  35  szt.
     -  oczyszczenie  i  przepłukanie istniejących  studni  rewizyjnych  i  osadnikowych   z  namułu  i  piasku   -  48  szt.
     -  oczyszczenie  i  przepłukanie   rur  fi  300 - 114 m , fi  400 - 459 m , fi 500 - 176 m, fi  600 - 180 m , fi 800 -89 m
     -  dokończenie  umocnień  opaskami  z  faszyny fi  15  cm  ,  materacami  gabionowymi  grubości  20  cm   oraz  ułożeniem  darni .

3.  ROBOTY   NA  SIECI  TELEKOMUNIKACYJNEJ
        -  montaż  24  słupków  oznaczających   trasę  kabla   .










II. ROBOTY  INŻYNIERSKIE - MOSTOWE

WIADUKT  WI 
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
            ●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu
           ●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na  chodnikach   
      -   do wykonania :  
           ●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi
           ●  naprawa  istniejących  przyczółków  i  filarów  przez     wykonanie  iniekcji  rys ,  odkucie  i  zabezpieczenie  widocznego  zbrojenia    , naprawę  powierzchni  betonowych  zaprawami  PCC    oraz  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
           ●  założenie  24  szt  reperów    
           ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 
          ●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny

  WIADUKT  WD1
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
            ●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu
            ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
            ●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej
      -   do wykonania :  
           ●  schody skarpowe   z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi       
           ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 
          ●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny

 WIADUKT  WD2
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
            ●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu
            ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
            ●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej
      -   do wykonania :  
           ●  zabezpieczenie  dylatacji  betonem   B-30   
           ●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych
           ●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi
           ●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na jezdni  i  chodnikach   
           ●  założenie  24  szt  reperów    
           ●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi       
          ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 
          ●  usunięcie  zabezpieczenia  torowiska   warstwą  kruszywa  i   geowłókniny


PRZEPUST  P1
      -   do wykonania :  
          ●    przełożenie  wykonanego  umocnienia  z  koszy  gabionowych  i  materacy  gabuinowych  na  wylocie  przepustu       
          ●    naprawa  rozmytych  skarp  na  wlocie  do  przepustu  
          ●    oczyszczenie  wewnątrz  konstrukcji  przepustu  z  namułu  i  piasku  
          ●    wykonanie  półek  gruntowych   na  ustawionych  koszach  gabionowych  na  wlocie  i  wylocie  przepustu  połączonych  z  pólkami  zamontowanymi  wewnątrz  przepustu   pozwalających   na  swobodne  przejście  po nich  dla  małych  zwierząt  i  płazów
          ●    wykonanie  umocnienia  skarp  kanału   darnią  z  humusem  oraz  humusem  grubości  30  cm  z  obsianiem  

WIADUKT  WD3
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
            ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
            ●  umocnienia  skarp  kostką  betonową  na  podsypce  cementowo-piaskowej
      -   do wykonania :  
           ●  schody  skarpowe z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malaskimi       
           ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 




PRZEPUST   EKOLOGICZNY PE1
      -   do wykonania :  
          ●  nawierzchnia  gruntowa  z  darnina  wewnątrz  przejścia 
          ●  balustrada  z  płaskowników  mocowana  na  świetliku  w  pasie  rozdziału 
          ●  darniowanie i  humusowanie skarp  przy  obrukach  na  wlotach    i  wylotach

PRZEPUST  P3
      -   do wykonania :  
          ●  umocnienie  skarp    brukiem  na  wylocie 
          ●  umocnienie  skarp    darnią  z   humusem   na  wlocie  i  wylocie
          ●  umocnienie  skarp    cieku  humusem  gr 30  cm  z  obsianiem 
          ●  umocnienie  wylotu  koszami  gabionowymi 
          ●  umocnienie  skarp    cieku  miedzy  przepustem P3  a  istniejący  obiektem  na  starej  DK16  materacami  gabionowymi  grubości  30  cm  
          ●  wykonanie  półek  gruntowych   na  ustawionych  koszach  gabionowych  na  wlocie  i  wylocie  przepustu  połączonych  z  pólkami  zamontowanymi  wewnątrz  przepustu   pozwalających   na  swobodne  przejście  po nich  dla  małych  zwierząt  i  płazów
             ●   wypełnienie  betonem  przestrzeni   między starą i nową konstrukcją  na  starym  przebiegu  DK 16 -  z  wykonaniem  pionowych  otworów  w  istniejącej  konstrukcji  żelbetowej  grubości  50  cm
           ●   uszczelnienie   zastrzykami  cementowymi  oraz  naprawa  kamiennych skrzydełek  i  ścianek  czołowych    obiektu  mostowego  na  starym  przebiegu  DK 16
           ●   odmulenie  istniejącego  cieku  oraz   oczyszczenie  przepustu  P3   z  namułu  i  piasku   z  odwiezieniem   urobku  i  plantowaniem  skarp

PRZEJAZD  GOSPODARCZY PG1
      -   do dokończenia  :  
          ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
          ●  ustawianie  krawężników  mostowych  typ MA I 180x200
          ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
          ●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej
      -   do wykonania :  
        ●  kontrspadek  z  asfaltu  twardolanego  ( warstwa  ścieralna )  grubości   5  cm  - na  płycie  obiektu
          ●  nasypy  przy  skrzydłach   w  celu  dostosowania  projektowanego    odwodnienia  korytkami  betonowymi  i  projektowanych  schodów  terenowych   do  nwelety  drogi  serwisowe  DS 12
             ●  wypełnienie przestrzeni  między  krawężnikami  i  skrzydłami nad  płytami przejściowymi  oraz  wykonanie  betonowych  elementów  monolitycznych   przy  ściekach  korytkowych betonem  B-30
          ●  bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuwie ± 10 mm  na jezdni  i  chodnikach   
           ●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi       
          ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 
          ●  założenie  12  szt  reperów    

Wiadukty    WD4
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
      -   do wykonania :  
            ●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej
           ●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych
           ●  kolektory  odwadniające  fi  50 mm  zbierające  wodę  z  sączków  z  rurami  spustowymi
           ●  założenie  48  szt  reperów    
           ●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi       
          ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
          ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 

Wiadukty    WD5
      -   do dokończenia  :  
            ● izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych
            ● obcięcie  górnej  części  stalowych  ścianek  szczelnych
            ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  przyczółków  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
      -   do wykonania :  
           ●  umocnienia  skarp  kostką  betonowa  na  podsypce  cementowo-piaskowej
           ●  ścianki  betonowe  podpierające  zabezpieczenie  skarp  z  betonu  B-30  z  wykonaniem  ich  izolacji  i  niezbędnych  robót  ziemnych
           ●  schody skarpowe  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych  z  montażem  balustrady  i  zabezpieczeniem  jej  powłokami  malarskimi       
           ● zabezpieczenie istniejących  przerw  technologicznych  na  kapach  chodnikowych  materiałem  trwale  plastycznym
           ●  usunięcie  nierówności  na  styku  płyty  z  przyczółkiem 


PRZEPUST   EKOLOGICZNY PE2
      -   do wykonania :  
          ●  nawierzchnia  gruntowa  z  darniną  wewnątrz  przejścia   z  uprzednim  wykonaniem  robót  ziemnych  -  wywiezienie  nadmiaru  gruntu  spod  przepustu
          ●  balustrada  z  płaskowników  mocowana  na  świetliku  w  pasie  rozdziału 
          ●  darniowanie  i  humusowanie  skarp  przy  obrukach  na  wlocie  i  wylocie 
          ●  obrukowanie  skarp   na  wlotach  i  wylotach  i  wylocie 
          ●  ławy   zalbetowe  z  betonu  B-30  pod  barieroporęcze  mostowe
          ●  izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych   i  świetliku    
          ●  izolacjonawierzchnia grubości 3 mm na belkach podporęczowych   i  świetliku    
          ●  zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  wewnętrznych  świetlika  powłokami  malarskimi  nie  pokrywającymi  rys
          ●  czyszczenie  i  regulacja  istniejącego  cieku  wodnego -  rów  „A”

