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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH
DLA   OBIEKTU

	

	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26
 Krajnik Dolny – Renice (droga krajowa nr 3). 
Odcinek drogi od km 45+333,23 do km 48+725,29.

ROZBIÓRKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 
NA STACJI MYŚLIBÓRZ.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud.


		Nazwa i adres obiektu:
· Budynek nastawnia dysponująca MS o kubaturze 973,0 m3+ogrodzenie stalowe dł. 95 mb
· Hala magazynowa o kubaturze 4268,6 m3
· Dobudówka do hali magazynowej nr 1 o kubaturze 691,1 m3
· Dobudówka do hali magazynowej nr 2 (akumulatornia) o kubaturze 175,2 m3
· Budynek gospodarczy nr 1 o kubaturze 86,5 m3
· Budynek gospodarczy nr 3 o kubaturze 28,6 m3
· Rampa czołowo- boczna o powierzchni zabudowy 699,0 m2
· Rampa boczna o powierzchni zabudowy 124,0 m2
· Perony o powierzchni zabudowy 2 266,40 m2
· Fundament budynku  wagowego o objętości 4,9  m2
· Fundament wagi wagonowej o objętości 16,2 m3
· Kanały pędniowe betonowe o objętości 58,3 m3
· Rozbiórka betonowych podpór pod szyny zapasowe o objętości 6,2 m3
· Fundament betonowy pod żuraw wodny o objętości 6,0 m3
· Hala magazynowa z rampą przeładunkową o objętości 5636 m3
· Rozbiórka ścianki peronowej o objętości 158,84 m3


	Nazwa i adres inwestora:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Szczecin
70-340 Szczecin; ul. Bohaterów Warszawy 33
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[bookmark: _Toc103059620][bookmark: _Toc135648771][bookmark: _Toc135703250][bookmark: _Toc298485290]ST - 0 WYMAGANIA OGÓLNE

[bookmark: _Toc298485291]0.1. WSTĘP

[bookmark: _Toc298485292]0.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – roboty ziemne;
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiórkę obiektów znajdujących się w Myśliborzu w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny – Renice (droga krajowa nr 3). Odcinek drogi od km 45+333,23 do km 48+725,29. ROZBIÓRKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA STACJI MYŚLIBÓRZ.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:
1.  Budynek nastawnia dysponująca MS o kubaturze 973,0 m3+ogrodzenie stalowe dł. 95 mb
2. Hala magazynowa o kubaturze 4268,6 m3
3. Dobudówka do hali magazynowej nr 1 o kubaturze 691,1 m3
4. Dobudówka do hali magazynowej nr 2 (akumulatornia) o kubaturze 175,2 m3
5. Budynek gospodarczy nr 1 o kubaturze 86,5 m3
6. Budynek gospodarczy nr 3 o kubaturze 28,6 m3
7. Rampa czołowo- boczna o powierzchni zabudowy 699,0 m2
8. Rampa boczna o powierzchni zabudowy 124,0 m2
9. Perony o powierzchni zabudowy 2 266,40 m2
10. Fundament budynku  wagowego o objętości 4,9  m2
11. Fundament wagi wagonowej o objętości 16,2 m3
12. Kanały pędniowe betonowe o objętości 58,3 m3
13. Rozbiórka betonowych podpór pod szyny zapasowe o objętości 6,2 m3
14. Fundament betonowy pod żuraw wodny o objętości 6,0 m3
15. Hala magazynowa z rampą przeładunkową o objętości 5636 m3
16. Rozbiórka ścianki peronowej o objętości 158,84 m3

Szczegółowe informację zawarte są projekcie wykonawczym  Branża: konstrukcyjno- budowlana

[bookmark: _Toc298485293]0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt 1.3

[bookmark: _Toc298485294]0.1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót Rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach projektu pt. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny – Renice (droga krajowa nr 3). Odcinek drogi od km 45+333,23 do km 48+725,29. ROZBIÓRKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA STACJI MYŚLIBÓRZ.

[bookmark: _Toc298485295]Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją Techniczną .

0.1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia


[bookmark: _Toc298485296]0.1.4.1. Charakterystyka obiektów

Charakterystyka obiektów przeznaczonych do rozbiórki zawarta jest w Projekcie Wykonawczym Branża : Konstrukcyjno -Budowlana

[bookmark: _Toc298485297]0.1.4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 
- rozbiórkę budynków pkt 1.1;
- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci lub inny skład odpadów;
-rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych;
-demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;
-demontaż stolarki drzwiowej i okiennej;
-rozbiórka pokrycia stropodachu;
-rozbiórka obudowy szkieletu stalowego ścian;
-rozbiórka ścian osłonowych
-rozbiórka szkieletu stalowego;
-rozbiórka warstw podłogowych;
-rozbiórka ścian fundamentowych;
-rozbiórka fundamentów;
-uporządkowanie terenu po rozbiórce rozbiórki i jego plantowanie.

Prace rozbiórkowe prowadzone będą, wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych Powyższe prace zaliczane są do:
Klasa 45.11.0000-1 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych – roboty ziemne

[bookmark: _Toc298485298]0.1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

Dokumentację projektową stanowi:

1. Budynek nastawnia dysponująca MS o kubaturze 973,0 m3+ogrodzenie stalowe dł. 95 mb
2. Hala magazynowa o kubaturze 4268,6 m3
3. Dobudówka do hali magazynowej nr 1 o kubaturze 691,1 m3
4. Dobudówka do hali magazynowej nr 2 (akumulatornia) o kubaturze 175,2 m3
5. Budynek gospodarczy nr 1 o kubaturze 86,5 m3
6. Budynek gospodarczy nr 3 o kubaturze 28,6 m3
7. Rampa czołowo- boczna o powierzchni zabudowy 699,0 m2
8. Rampa boczna o powierzchni zabudowy 124,0 m2
9. Perony o powierzchni zabudowy 2 266,40 m2
10. Fundament budynku  wagowego o objętości 4,9  m2
11. Fundament wagi wagonowej o objętości 16,2 m3
12. Kanały pędniowe betonowe o objętości 58,3 m3
13. Rozbiórka betonowych podpór pod szyny zapasowe o objętości 6,2 m3
14. Fundament betonowy pod żuraw wodny o objętości 6,0 m3
15. Hala magazynowa z rampą przeładunkową o objętości 5636 m3
16. Rozbiórka ścianki peronowej o objętości 158,84 m3

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie robót nieujętych w przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty za zgodą i akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wymagają zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

[bookmark: _Toc298485299]0.1.6. Informacja o terenie budowy

[bookmark: _Toc298485300]0.1.6.1. Lokalizacja

Nastawnia dysponująca Ms
Budynek nastawni dysponującej jest zlokalizowany w krn 198,535 nieczynnej linii
kolejowej Grzmiąca — Kostrzyn, po prawej stronie linii, w rejonie przejazdu kolejowego, w ciągu ul. Piłsudskiego. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Rok budowy 1946. Bryła budynku w formie dwóch prostopadłościanów połączonych ze sobą pod kątem prostym jednym narożem.
Ogrodzenie stalowe jest zlokalizowane przy budynku nastawni dysponującej Ms od strony  ul. Piłsudskiego. Słupki wysokości 1,50 wykonane z 2 kątowników L 50x50. Ramy z kątowników L50x50, wypełnienie z prętów kwadratowych 10x10 mm. Słupki są osadzone w cokole betonowym o wymiarach 0,2x0,3m. 

Hala magazynowa
Budynek hali magazynowej jest zlokalizowany po lewej stronie stacji Myślibórz, na przeciwko budynku stacyjnego. Budynek zlokalizowany jest na działce, stanowiącą własność Gminy Myślibórz.
Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wybudowany w okresie międzywojennym.

Dobudówka do hali magazynowej nr 1
Dobudówka do hali magazynowej jest zlokalizowana po południowo - zachodniej stronie magazynu.
Budynek jest j jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wybudowany w okresie międzywojennym.

Dobudówka do hali magazynowej 2 (akumulatornia).
Dobudówka do hali magazynowej jest zlokalizowana po zachodniej stronie magazynu. Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wybudowany w okresie międzywojennym.



Budynek gospodarczy nr 1
Budynek gospodarczy jest zlokalizowany na posesji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1. Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wybudowany w okresie powojennym..

Budynek gospodarczy nr 3
Budynek gospodarczy jest zlokalizowany w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lipowej na przeciwko budynku mieszkalnego.
Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wybudowany w okresie powojennym.

Rampa czołowo – boczna
Rampa usytuowana jest w zachodniej części stacji Myślibórz, pomiędzy torami kolejowymi a budynkiem mieszkalnym.

Rampa boczna
Rampa boczna jest zlokalizowana przy magazynie przesyłowym. Ściany betonowe o długości 358,8 m, nawierzchnia betonowo — żwirowa, powierzchnia 124,0 m2.

Perony
- Peron I jest zlokalizowany pomiędzy torem nr 1 a budynkiem dworcowym. Ściany oporowe krawędzi peronowej z elementów żelbetowych typu „L" długości 144,41 m, nawierzchnia z płytek chodnikowych, powierzchnia 904,0 m2 
- Peron II jest zlokalizowany pomiędzy torem nr 2 a torem nr 6. Ściany oporowe krawędzi peronowych z elementów żelbetowych typu „L" długości 477,51 m, nawierzchnia z płytek chodnikowych, powierzchnia 1270,0 m2.
- Perony w rejonie przejazdu w ciągu ul. Łużyckiej są zlokalizowane przy torze nr 1 po obydwu stronach ul. Łużyckiej. Ściany oporowe krawędzi peronowych z elementów żelbetowych typu „L" długości ogólnej 61,28 m, nawierzchnia żwirowa, powierzchnia 92,42 m2 .

Fundament budynku wagowego
Budynek wagowego jest zlokalizowany przy torze nr 5. Budynek został wcześniej rozebrany pozostał jedynie fundament. Fundament jest wykonany z cegły ceramiczne. Długość ścian fundamentu 4,55 m, szerokość 2,56 m, grubość ścian 25 cm. Objętość fundamentu 4,9 m3.

Fundament wagi wagonowej
Fundament wagi wagonowej jest zlokalizowany w torze nr 5. Fundament jest wykonany z cegły, posadzka z betonu grubości 25 cm. Długość kanału 9,0 m, szerokość 2,0 m grubość ścian 51 cm. Objętość fundamentu 16,2 m3.
Kanały pędniowe
Kanały pędniowe są zlokalizowane w rejonie budynków nastawni dysponującej Ms i budynku nastawni wykonawczej Ms1.
Mostek nadpędniowy w rejonie nastawni dysponującej Ms jest konstrukcją nośną pod tor nr 1.

Fundament pod żuraw wodny
Fundament pod żuraw wodny jest zlokalizowany w rejonie budynku nastawni dysponującej Ms.

[bookmark: _Toc298485301]Podpory pod szyny zapasowe
Podpory pod szyny, w ilości 5 szt., są zlokalizowane wzdłuż toru nr 1, pomiędzy przejazdem w ciągu ul. Piłsudskiego a przejazdem w ciągu ul. Królewieckiej na międzytorzu torów nr 1 i 24.

Hala magazynowa z rampą przeładunkową

Budynek hali magazynowej jest zlokalizowany po prawej  stronie stacji Myślibórz, w pobliżu budynku dworca kolejowego. Budynek zlokalizowany jest na działce, stanowiącą własność GDDKiA.
Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny,  podpiwniczony. Wybudowany w okresie międzywojennym. Budynek w części rozebrany posiada liczne braki w konstrukcji stropu nad piwnicą oraz liczne ubytki w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Większość otworów okiennych i drzwi jest zamurowana.

Ścianka peronowa 
Ścianka peronowa jest ścianką oporową w kształcie litery „L” pomiędzy torem a nawierzchnią chodnikową peronu Występuje przy peronie 1 i 2


0.1.6.2. Uzbrojenie terenu
Teren, na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w instalacje wod- kan, energetyczną, telefoniczną, odgromową
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić czy wszystkie media zostały odłączone.

0.1.7. Prowadzenie robót

0.1.7.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót  oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

0.1.7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy
Teren, na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w instalacje wod-kan, energetyczną, telefoniczną, odgromową. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczną określoną w pkt 0.1.5
- kopię decyzji ZRID z dnia 02.11.2009
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

0.1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod rozbiórkę . Wykonawca zobowiązany jest  do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod rozbiórkę.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca uzgodni i wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny 	przyległe przed negatywnym wpływem prowadzonych prac.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

0.1.7.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odszuka w terenie wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje oraz sprawdzi fakt ich wyłączenia eksploatacyjnego.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń nie podlegających rozbiórce i demontażu w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu bud., takich jak rurociągi i kable etc. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

0.1.7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót bud.

0.1.7.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni pracownikom urządzenia socjalne.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane

0.1.7.7. Dokumenty budowy

Dziennik rozbiórki 
Dziennik rozbiórek jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiórek zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika rozbiórek będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem rozbiórkami.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.7.7, dokumenty budowy zawierają też:
Dokumenty wchodzące w skład umowy;
Pozwolenie ZRID ;
Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
Protokoły odbioru robót,
Opinie ekspertów i konsultantów,
Korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.



0.1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.


0.1.7.9. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową.

0.1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

0.1.9. Niektóre określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity);
obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;
teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;
pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik rozbiórek, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy;
dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;
właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości;
wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,
Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem,
Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu,
Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych,
Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez Zamawiającego Robót,
Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,
Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,
Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych,
Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone urządzenia i materiały,
Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy Kontraktu,
Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e).

0.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Do robót związanych z rozbiórką należy stosować wymagania ogólne:
- materiały pomocnicze użyte do wykonywania rozbiórek muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do obrotu i wykonywania robót do których są używane 
- na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami.


0.3. SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót .




0.4. TRANSPORT

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie określonym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

0.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia ZRID, dokumentacji projektowej.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujący m.in.:
1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną;
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: maszyny, urządzenia pomocnicze, zatrudnienie;
3. harmonogram wykonania robót;
4. plany zatrudnienia
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół budowy. 


0.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

0.6.1.Zasady kontroli jakości Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót . 

0.6.2. Wyniki kontroli 

Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco w Dzienniku Budowy 

0.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

0.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

0.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli ST , właściwe dla danych robót , nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

0.7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


0.8. ODBIÓR ROBÓT

0.8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:
odbiorowi częściowemu;
odbiorowi ostatecznemu;


0.8.2. Odbiór Częściowy

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

0.8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót”
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową.
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


0.8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,
Dzienniki Rozbiórki ,

0.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

0.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0.10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową stanowi:
Projekt Wykonawczy TOM X. Branża Kolejowa ; Rozbiórka Infrastruktury Kolejowej na stacji Myślibórz. @. Branża: Konstrukcyjno-Budowlana

0.10.2.Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 
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D-01.02.030 WYBURZENIA OBIEKTÓW UDOWLANYCHI KOD CPV 45111100-9
1. WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych w związku z budową obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Roboty te obejmują:
· Budynek nastawnia dysponująca MS o kubaturze 973,0 m3+ogrodzenie stalowe dł. 95 mb
· Hala magazynowa o kubaturze 4268,6 m3
· Dobudówka do hali magazynowej nr 1 o kubaturze 691,1 m3
· Dobudówka do hali magazynowej nr 2 (akumulatornia) o kubaturze 175,2 m3
· Budynek gospodarczy nr 1 o kubaturze 86,5 m3
· Budynek gospodarczy nr 3 o kubaturze 28,6 m3
· Rampa czołowo- boczna o powierzchni zabudowy 699,0 m3
· Rampa boczna o powierzchni zabudowy 124,0 m2
· Perony o powierzchni zabudowy 2 266,40 m2
· Fundament budynku  wagowego o objętości 4,9  m2
· Fundament wagi wagonowej o objętości 16,2 m3
· Kanały pędniowe betonowe o objętości 58,3 m3
· Rozbiórka betonowych podpór pod szyny zapasowe o objętości 6,2 m3
· Fundament betonowy pod żuraw wodny o objętości 6,0 m3
· Hala magazynowa z rampą przeładunkową o objętości 5636 m3
· Rozbiórka ścianki peronowej o objętości 158,84 m3

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.
 3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTÓW
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
· spycharki,
· ładowarki,
· młoty pneumatyczne,
· dźwigi,
· inny sprzęt specjalistyczny do wyburzeń.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4.
 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
Materiał z rozbiórki drogi ładunkowej nadający się do ponownego wbudowania jest własnością Zamawiającego i należy materiał wywieźć w miejsce wskazane przez GDDKiA Rejon Lipiany. Pozostały materiał jest własnością Wykonawcy.
Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu przyległego terenu z zagęszczeniem gruntu do 30 cm i Id 0,9
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYBURZENIOWYCH
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek starych budowli i gruzu z powierzchni pasa robót ziemnych oraz kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w pkt. 5
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 7. 7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych jest  m3 (metr sześcienny ) wyburzonych obiektów budowlanych i odnosi się do objętości liczonej wg kubatury budynku oraz elementów betonowych lub żelbetowych;  m2 (metr kwadratowy) odnosi się do rozbiórki ogrodzenia, Mg (tona) odnoszący się do ciężaru elementów stalowych przeznaczonych do rozbiórki

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt.8
9. PODSTAWA PLATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PLATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M- 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 9. 9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
· oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
· zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót wynikających z przyjętej technologii,
· sprawdzenie oraz odłączenie instalacji elektrycznej, odgromowej, wod-kan, 
· rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
· odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem,
· zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach po usuniętych obiektach,
· utylizacja materiałów zgodnie z ustawą o ochronie środowiska,
· wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót- wyrównanie terenu z wypełnieniem dołów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
2
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