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Rozdziat 3 Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawcow warunkow
udziatu w postepowaniu:

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania;

Formularz 3.1.2. Odwiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziaty w
pnostepowaniu;

Formularz 3.2.  Wykaz wykonanych robdt budowlanych;

Formularz 3.3 Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia,
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Tom I
INSTRUKCIA DILA WYKONAWCOW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOSC:
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcdw (IDW)

Rozdziat 2 Formularz Oferty i Formularze zatacznikdw do Oferty:
Formularz 2.1.1-2.1.4- Kosztorys ofertowy
Formularz 2.2-Tabela elementow scalonych

Rozdziat 3 Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawcow warunkéw udziatu w
postepowaniu::

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania;

Formularz 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdéw udziatu
w postepowaniy;

Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robot budowlanych.

Formularz 3.3.  Wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamoéwienia.
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Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)

1. ZAMAWIAJACY
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Fordonska 6,
telefon: (52) 323-45-00, faks: {52) 323-45-04,
e-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl,
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl,
godziny urzedowania: pn. - pt. od 07:30 do 15:30.

2, OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postgpowanie oznaczone jest znakiem: GDDKIA-O/BY~R-2/284/68/2010

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powolywacl sie na
wyze] podane oznaczenie,

3. TRYB POSTEPOWANIA
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

4. ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie jest finansowane ze Srodkéw Krajowego Funduszu Drogowego.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1.  Przedmiotem zamodwienia jest:
~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowa kiadki dfa pieszych nad droga
krajowa nr $-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn
Krajenski”

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej treéci IDW ,przedmiotem
zamdwienia” lub ,inwestycjg”.
Zamawiajacy wymaga aby oferta obejmowata catos¢ przedmiotu zaméwienia.

CPV (Wspdlny Stownik Zamdwien):
Gléwny przedmiot: 45221113-7

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnodc ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze
zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2610
r. Nr 113, poz.759),

5.2.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokodci 15% wartosci zamdéwienia
podstawowego,

5.3. Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych
w ramach przedmiotowego postepowania przez Zamawiajacego.

5.4. Szczegdtowo przedmiot zaméwienia okredlony zostat w Tomach III - V Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej w dalszej tresci réwniez ,SIWZ” lub
«Specyfikacia”.
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5.5. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcow. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie {w
Formularzu Oferty) zakresu zamowienia (robdt), ktérych wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom.

6. TERMIN REALIZACJII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajacy wyimaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany do 30
listopada 2010 r.

7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

7.1 W postepowaniu mogg brac udziat Wykonawcy niepodiegajacy wykluczeniu z powodu
riespetnienia warunkéw o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i okredlone w pkt 7.2. IDW.

7.2 O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spelnianie
Wykonawca zobowiazany jest wykazac w sposéb szczegdiny.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Doswiadczenie

Wykonawca musi wykazac¢ sie doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadan
polegajgcych na budowie, przebudowie bad? remoncie na obiektach mostowych o
konstrukcji stalowej o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 7zt kazde.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdelnymi do wykonania zamdwienia:

a) Potencjal techniczny
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spehianie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegdliny

b) Potencjatl kadrowy
Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, legitymujacymi sie kwalifikacjami zawodowymi,
doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im
powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertg osoby, na kazda funkcje
wymieniong ponizej, ktére spetniaja nastepujace wymagania:

1) jedna osoba proponowana do pefnienia funkcji Kierownika budowy
- minimalne kwalifikacje zawodowe, do$wiadczenie:
- min. 3 lata doswiadczenia przy budowie lub przebudowie obiektéw mostowych
na stanowisku kierownika budowy [ub kierownika robdt; posiadanie uprawnier
budowlanych do kierowania robotami o specjalnosci kenstrukeyjno inzynieryjnej
w zakresie mostow (dopuszcza sie  uprawnienia  z ograniczeniami);
przynaleznosc do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktérych spetnianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazac w sposob szczegdiny.
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7.3. Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkow udziatu w postepowaniu na
podstawie oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie
spetnia - nie spetnia.

7.4. Informacja dla Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (spolki cywilne/ konsorcja)
W przypadku Wykonawcdw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreélone w pkt 7.2 IDW
muszg speiniac tacznie.

8. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU w
POSTEPOWANIU

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
nalezy do oferty zatgczyC nastepujace dokumenty:

8.1.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania,

8.1.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust, 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do 0séb fizycznych odwiadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy,

8.1.3. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw lub zadwiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci flub wstrzymanie w catodcl wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu sktadania ofert,

8.1.4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega 2z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne | spoteczne, Ilub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania
ofert,

8.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skiadania ofert,

8.1.5.a. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp majq miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, Wykonawca skiada w
odniesieniu  do nich zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego  albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnodci tych oséb w
zakresie okreSlonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wezesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sig takich zaswiadczen - zastepuje
sig je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztoZone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyinym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.
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8.1.6.

8.2,

8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.4.

8.5,

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrestonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed Uptywem
terminu skfadania ofert.

Na potwierdzenie spetniania warunkow okreslonych w pkt 7.2 IDW nalezy do oferty
zataczy¢ nastepujace odwiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku
wiedzy | doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania, na formularzu
zgodnym z trescia Formularza 3.2. (,Doswiadczenie”). Wykaz musi potwierdzac
spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 7.2.1) IDW. Do wykazu nalezy zalgczyd
dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowianej i prawidtowo ukoniczone.

Wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢é w  wykonywaniu zamowienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacia o podstawie do dysponowania tymi osobami, na
formularzu zgodnym z trescig Formularza 3.3. (,Potencjat kadrowy”). Wykaz musi
potwierdzal spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 7.2.2) IDW.

Wykonawca moze polegal na wiedzy i do$wiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu:

1) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do zrealizowania czedci zamdwienia,
zawierajace zakres czynnosci ktére te podmioty zobowiazuja sie wykonad — w
przypadku gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udziaty  w
postgpowaniu polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw:

2} pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
0sob na okres ich udzialu w wykonywaniu zamoéwienia, zawierajgce takze liste
0séb, ktore zostana przez ten podmiot udostepnione - w przypadku gdy
Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu polega na
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktdrych mowa:

1) wpkt 8.1.2. - 8.1.4. 1 8,1.6. IDW - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b} nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie |ub
roziozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w catodci wykonania
decyzji wtasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie;

2) w pkt 8.1.5. IDW - sklada zaswiadczenie whasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.4.
IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ziozone przed
notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
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samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.,

8.60.  Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.4.1) lit a) i ¢) oraz pkt 8.4.2) IDW, lub
zastgpujacy je dokument o ktorym mowa w pkt 8.5. IDW, powinny by¢ wystawione
nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o
ktorym mowa w pkt 8.4.1) lit b), lub zastepujgcy go dokument o ktérym mowa w pkt
8.5. IDW, powinien byC wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert,

8.7. W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtoZzonego dokumentu.

8.8. Dokumenty | o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawcdw warunkéw udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem os$wiadczenia
wymienionego w pkt 8.2.1. IDW, ktore musi zostac ziozone w formie oryginatu)
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, kopie
dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sg
poswiadczane za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce [ub te podmioty.
Poswiadczenie za zgodnoé¢ z oryginatem powinno byé¢ sporzadzone w sposoh
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz =z imienng pieczatky 0schy
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem),

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wyfgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzita watpliwosci co do jej prawdziwosci.

8.9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

8.10. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:
a) os$wiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt
8.1.2. ~ 8.1.6. albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.4. i 8.5. IDW, powinny
by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce;
b) oswiadczenie wymienione w pkt 8.2.1, IDW powinno byé ztozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow;

¢) dokumenty wymienione w pkt 8.2.2, - 8.2.3. IDW powinien zhozy¢
dowolny/dowolni  Wykonawca/y sposréd Wykonawcéw skiadajacych wspolng
oferte.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert cze$ciowych,

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz Kosztorys ofertowy {Formularz
2.1.).

Wraz z ofertg powinny by¢ ztoZone:

Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspdidziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu albo do reprezentowania w

WOODOY
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9.6.3.

9.6.4.

9.7

9.8

8.9,

9.10

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

postgpowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢ zalgczone w formie
oryginatu lub notariainie poswiadczonej kopii.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$c¢ z
oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentéw ztoZzonych wraz z oferta.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wfasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okredlit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 Tomu I, powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy,

Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument skiadajacy sie na oferte powinien byé
czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekredlenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione,

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W tresci oferty powinna byé
umieszczona infermacja o liczbie stron.

Oswiadczenia | dokumenty dotyczace whasciwosci  Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny byC trwale ze sobg potaczone oraz kolejno
ponumerowane. W tresci oferty powinna by¢ zamieszczona informacia o liczbie stron,
na ktorych te oswiadczenia i dokumenty zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia fub dokumenty zawieraly informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosc
zastrzec, ktére informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg
potgczone | ponumerowane. Nie mogg stanowid¢ tajemnicy przedsiebiorstwa
informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacie dotyczace
ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofercie.

Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzié i ztozyé w1
oryginale, oznaczonym ,Oryginat” i 1 kopii, oznaczonych ,Kopia”. Oferte (oryginat |
kopig) nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢
oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

GENERALNA DYREKCIA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
OpDZIAL W BYDGOSZCZY
85-950 ByDGOS7C7
UL. FORDONSKA 6

oraz opisane:
~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowa kladki dia preszych nad droga
krajowa nr $-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn
Krajenski”

~Nie otwierad przed dniem 17.09.2010 r., godz. 10:00”

Wymagania okreslone w pkt 9.11. - 9.14. nie stanowia o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowad odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaly
Wykonawce.

Wytworzenie konstrukeji stalowej | budowa Kladki dla pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w
km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski
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9.16.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.1.

11.2.

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofad oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu skiadania ofert. O$wiadczenia powinny byd
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA" lub , WYCQOFANIE",

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o kosztorysy ofertowe,
ktérych wzdér stanowig Formularze 2.1.1-2.1.4, Podstawg obliczenia ceny oferty sg
Przedmiary robot zamieszczone w Tomie V SIWZ,

Kosztorysy ofertowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. nalezy sporzadzi¢ metodg
kalkulacji uproszczonej scidle wedlug kolejnosci  pozycji  wyszczegbinionych
w Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosc
netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

Wyliczone w kosztorysach ofertowych, o ktorych mowa w pkt 10.1, wartosci netto
Wykonawca powinien wpisac do Tabeli wartosci elementéw scalonych, ktérej wzér
stanowi Formularz 2.2., oraz w tej Tabeli wyliczyé cene oferty brutto.

Wykonawca obliczajgc ceng oferty musi uwzglednic w Kkosztorysach ofertowych
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robdt. Wszystkie bledy
ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w Przedmiarze robot
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert,

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz w Przedmiarze robot, zostato wskazane pochedzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w
wyzej wymienionych dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia
w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w Tomach
II-V SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktorych w
Przedmiarze robdt nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujac w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robét,

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych poiskich (PLN) z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw
i ustug wzakresie dotyczacym wewnatrzwspéinotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw iustug, kiory miatby obowigzek wptacic Zgaodnie
z obowigzujacymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 38 000,00
PLN

(stownie ztotych: trzydziesci osiem tysiecy 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania ofert w jednej lub
kilku nastepujgcych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 66 1130 1075 0002 6109 2420 0007 z dopiskiem

Wytworzenie konstrukeji stalowej | budowa kiadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w

km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski
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~Wadium -~-Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowa kladki dia
pieszych nad droga krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5,
w miejscowosci Kruszyn Krajenski”

poreczeniach bankowych

porgczeniach pienieznych spdtdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych:

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. jedn, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

mo o0 o

11.3. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno byé ztozone w
oryginale i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno by¢ wystawione na: GDDKIA Oddziat w
Bydgoszczy, ui. Fordoniska 6, 85-950 Bydgoszcz, ktéry zostat upowazniony przez
GDDKIA, ul. Zelazna 59,00-848 Warszawa do przeprowadzenia postepowania.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaly odpowiedzialno$é za wszystkie
przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.

11.4. Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynaé na
wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiajacego najpézniej przed
uptywem terminu skfadania ofert.

11.5. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art, 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku gdy:

11.6.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

€) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemoziiwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust, 3 ustawy
Pzp, nie ztozyt dokumentdw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po
jego stronie.

12, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Fordonskiej 6, w
Bydgoszczy, w pokoju nr 23 (sekretariat), w dniu 17.09.2010 r., o godzinie
09:30.

12.2. Otwarcie ofert pastapi w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Fordonskiej 6, w
Bydgoszczy, w pokoju nr 6, w dniu 17.09.2010 r., o godzinie 10:00.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Oferta ztozona Zamawiajgcemu po terminie skiadania ofert zostanie zwrécona
niezwtocznie Wykonawcy bez otwierania.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

13.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

13.2  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania ofertg, zwroci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie diuzszy
jednak niz 60 dni

' Wytworzenie konstrukcji stalowej | budowa Kadki dia pieszych nad droga krajows S-5 Swiecie-Lubawka w1 |
km 60+269,5, w miejscowosdc/ Kruszyn Krajeriski
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13.3

13.4

14.

14.1

14.4,

14.5.

14.6.

15.

15.1

Przediuzenie okresu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jlezeli
przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowlgzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
Zwigzania oferty ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowad bedzie
wylacznie kryterium ceny,

Kryterium cena bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Ilogé
punktoéw w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C min

C= c. x 100 pkt
gdzie: C .y, - cena brutto oferty najtanszej
C,s - cena brutto oferty ocenianej

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na

to, ze zostaly zfozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie

Wykonawcow, ktérzy ziozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert

dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowad cen

wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktory speini wszystkie postawione w

Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze

wzorem okreslonym w pkt 14.1,

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty, o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko,
siedzibe albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty, a takie
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne; ,

3) wykonawcach, ktorzy zostali wykiuczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego

uptywie umowa w sprawie zaméwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiedci informacije,

o ktorych mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie

dostepnym w swojej siedzibie.

INFORMACIE O FORMALNOéCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedlozy umowe regulujacyg wspdtprace
Wykonawcow,

Wytworzenie konstrukcji stalowej | budowa kadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w
km 60+268,5, w miejscowodci Kruszyn Krajeriski
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15.2. O terminie ztozenia dokumentu, o ktérych mowa w pkt 15.1 Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce odrebnym pismem,

15.3 Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na warunkach okreslonych w pkt 16.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca 5%
zaoferowanej ceny w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony w BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO Nr konta 66 1130 1075 0002 6109 2420 0007
Z zaznaczeniem: ,zabezpieczenie —-Wytworzenie konstrukcji stalowej i
budowa ktadki dia pieszych nad droga krajowa nr $-5 Swiecie-
Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajenski(dot.
Wydz. Zam. Publ.)”
2} poreczeniach bankowych,
3) porgczeniach pienieznych spéidzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci(t. jedn. Dz, U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,

16.3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okresionych w Tomie II.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

17.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, Jezeit ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponlos+ lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp., przystugujg Srodki ochrony prawnej
okreslone )

w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec og%oszema 0 zamoéwieniu oraz
specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia przystuguja rowniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnoéci:
a. opisu spasobu dokonywania oceny spefniania warunkow udziatu w postepowaniu:
b. wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
¢. odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywac czynno$c lub zaniechanie czynnoéci Zamawmmcego
ktorej zarzuca sig niezgodnos¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwiezte
przedstawienie zarzutow, okredlac zadanie oraz wskazywac okolicznoéci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesylajac kopie odwotania
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby maogt on zapoznac sie z jego tresciq przed uplywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwolania:

17.5.1.  Odwotanie wnosi sig¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnoéci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia ~ jezeli zostaly przestane
w sposOb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przesiane w inny sposob.

Wytworzenie konstrukci stalowej | budowa kfadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 13
km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajenski
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17.5.2.  Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien

specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdéw zamdwienia na stronie internetowej.

17.5.3.  Odwotanie wobec czynnosci innych niz okredlone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2.

wnosi sig w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos$é o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

17.5.4.  Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

18.2.

18.3,

18.4.

najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwient Publicznych ogloszenia
0 udzieleniu zamowienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiedcit
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia;

Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreédlajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawcze, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesénie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora publicznego
jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN
TRESCI SIWZ

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajgcy
oraz Wykonawcy beda przekazywac pisemnie jub faksem (nr faksu: (52) 3234504 ),
z uwzglednieniem pkt. 18.2,

Zamawiajgcy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w innej formie niz pisemna,
a na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacii.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przekazywania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji drogg elektroniczna.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
oswiadczen i dokumentdw potwierdzajacych spelnianie warunkdow udziatu w
postgpowaniu oraz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez
oferowany przedmiot zamowienia wymagan okresionych przez Zamawiajacego, a
takze zmiany lub wycofania oferty oraz o$wiadczen i dokumentéw sltadanych w
odpowiedzi na wezwanie, o ktérych mowa w art. 26 ust, 3

Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego z prosba o wyjasdnienie tredci STWZ.
Prosby o wyjasnienia nalezy kierowac na adres:

GENERALNA DYREKCIA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

OpDziAL W BYDGOSZCZY

85-950 BybGoszez

UL. FORDONSKA 6

fax: (52) 323 45 04

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnief niezwlocznie, jednak nie pédzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem ze wniosek

Wytworzenie konstrukdi statowej | budowa Idadki dia pieszych nad droga krajowa 5-5 Swiecle-Lubawka w 4
km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski
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0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do kohca dnia,
w ktdrym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

18.4.1. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia
wpltyngt po uptywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w pkt 18.4, fub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 18.4.

18.5. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktdrym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

18.6. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy trescig SIWZ a trescia wyjasnient, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tresc¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze osdwiadczenie
Zamawiajgcego.

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ a takze zamieéci jg
na stronie internetowej.

18.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treéci ogloszenia
0 zamodwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

18.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany treéci ogloszenia
0 zamowieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu w sposob
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przediuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.10. Zamawiajacy wyznacza Panig Marte Blazejewska do kontaktowania sie z
Wykonawcami,

Opracowat:

Marta Blazejewska

Wytworzenie konstrukcji stalowsy | budowa Kadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w
km 6G0+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajertski
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Rozdziat 2
Formularz Oferty

i Formularze zalacznikow do Oferty

Wytworzenie konstrukcji stalowsej i budowa Kfadki dla pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w10
km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajertski
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(pieczed
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz

ul. Fordonska 6

Nawiazujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowe kiadki dla pieszych nad droga
krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn

Krajenski”
MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) dolladny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
{w ptzypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podal nazwy(firmy) i dokiacdne adrasy
wszystkich wspdinikdw spéiki cywilnej fub czlenkéw konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkdéw Zamodwienia.
2. OSWIADCZAMY, 7e zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

(SIWZ) oraz wyjasnieniami | zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego

iuznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami

postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto ztotych

{stownie  ziotych:

)

zgodnie z zataczonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia w terminie do 30 listopada 2010 r,
STRONY ustalajg termin rekojmi na okres 5 Iat.

6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreélone przez Zamawiajacego w Specyfikagji

Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

7. JESTESMY zwigzani oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw w nastepujacym

zakresie robdot*:

Wytworzenie konstrukcii stalowej i budowa Kladki dls pieszych nad drogq krajowa S5 Swiecie-Lubawka w

km 604-269,5, w miejscowodci Kruszyn Krajeriski
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(zakres powierzonych robét)

(zakres powierzonych robét)

9. OSWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji  Wykonawcy*/Wykonawcdw  wspdlnie

ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb zaméwienia jest nastepujacy:

(Wypelniaja jedymie przedsigbiorcy skiadajgcy wspding oferte - spdiki cywilne fub kensorcia)

10.0§WIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod _ do -

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurengji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane,

11.0§WIADCZAMY, ze zapoznalidmy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w miejscu i terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajgcego.

12, WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax e-mail;

13. OFERTE sktadamy na ___ _stronach.
14. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czesé sq:

15. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na __ stronach:

Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowa kiadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 18
km 60+269,5, w miefscowosci Kruszyh Krajeriski
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dnia ____ roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Wytworzenie konstrukeji stalowej i budowa Kadki dla pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 19
km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski



Pieczgc Wykonawcy/Wykonaweow

KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA MOSTOWA
Wytworzenie konstrukeji stalowej 1 budowa kladki dla pieszych nad drogg krajowg nr S-5
Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w micjscowosci Kruszyn Krajenski

Formularz 2.1.1.

Copa i Wyssezegolnienie | dednostka | Cema oo
LP.| - Pozycja ot - 0 elementow e ednostk, | Wartoge -
B rozliczeniowych © v Inazwa | ilode 2t (netto) ool (0
i 2 2 4 5 4 7
01.06.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D
1 1 01.01.02. | Wyznaczenie obiektow inzynierskich |
2 wyiyezenie obiekléw insynierskich m 581,0
3 osadzenie repeldw w konstrukeli szt 94
asadzeirie snakdw wysokodciowyelr w poblizu
4 ahiektu szl 2
11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE X X X X
M Wykopy pod Jawy w gruncie
5 | 11.01.02. | nieskalistym m' 1 794
Zasypanie wykopéw pod fawy
M fundamentowe oraz przestrzeni za
11.01.04. | przyczdtkami wraz z zageszezeniem
6 - zasypka findamentow mS 3558
- wykonanie zef$é z pochyini (praygotowanie )
7 pod chodni) in 663
M
8 {11.07.01. | Whicie scianki szczelnej m® | 371
M
12.00.00. | ZBROJENIE X X X X
M [30
9 112.01.02. | Zbrojenie betonu stala klasy A-111 kg 308
13.00.00, | BETON = x oo x X X
M Beton fundamentow w deskowaniu
13.01.01 | (klasy B30)
10 w Sciankach scezelnveh m : 153
11 W ypovrym deskonvanin m* 24
M Beton podpdr w elementach o
12 113.01.04a. | gruboscei <60cm (klasy B40) m’ 111
Beton ustroju niosgeego w
M elementach o grubodci <6lem (klasy
13 | 13.01.05. | B40) m® 62




M Beton kiasy ponizej B25 w
141 13.02.01, | deskowaniu m’ 55
¥ e - :
13.03.00. | Prefabrylaty betonowe X X
M Prefabrykowane deski gzymsowe z
15 1 13.03.03. | polimerobetonu szL. 982
14.00.00, | Konstrukeje stalowe X X
Kaonstrukeje stalowe ustroju
M niosgeego mostu ze stali typ $35502
14.01.02 {25512H
16 elententy ze stali konstrukeyinej Mg 73,90
wanta 12715 wreaz z zakonvieniem i
17 zabezpieczenien i 261,00
i8 Sworznie zespalajgce f16 L=160mm szt, 630
19 Balustrada aluminiowa wraz & zakobvieriein |53 150
M . | Zabezpieczenie konstrukeji o .
14,02.00 |stalowych =~ =~ X X
M Trzykroine pokrywanie powlokami
20 | 14.02.01 | malarskimi m2 739
M-
21 1 14.02.02 | Melalizacja m2 739
1 °15,00,00. - TZOLACJE 1 NAWIERZCHNIE X X
| 15.01.00. | Izolacja cienka X X
Trzykrotne smarowanie powierzchni
M betonowyeh roziworem asfaliowym
22 1 15.01.02. | (stykajacych si¢ z gruntem) m* 437
16.00.00. | ODWODNIENIE X X
M Wpusty (mostowe WM 150 dia ruchu
23 | 16.01.01. | pieszych) 87t 22
M
16.01.02. | Rury odwadniajace
- Fury Zelivie o Dr 3o wraz = sviemem
24 pochvieszenia do ebiekin m 148
M
17.00.00 | LOZYSKA X X
M
17.01.02 | Lozyska gamowe
25 - @ nosnosci podana na rvstinki szl 24
18.00.00 - | URZADZENIA DYLATACYJINE
M Zabezpieczenie szczelin
18.01.03 | dylatacyjnych
26 - dylatacia modilowa o przesiovie +/-20mm szl, 5
27 - dyfatacia modulowa o przesinvie +/4~50mm szl ]
20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M Umocnienie stozkow
20.01.05. | przyczolkowych i skarp
28 - plvtami asrovpmi typu "KRATA" m”’ 250
- ulozenie geokrety, humusowanic | obsianic 5
29 frag m” 500




M Zabezpieczenie antykorozyjne
20.01.08. | powierzehni betonowych
N
30 neneierzehinia epoksydowa gr, Gmm m” 830
z mimimalng zdoinosciq pokrywania
n : 2
31 Zarysowanid m 428
z podwyiszong zdoinodciq pokrywenia N
32 ZCrYSOWAITid m- 755

RAZEM KKOSZT ROBOT MOSTOWYCH NETTO:

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Pieczed Wykonawcy/Wykonawcow

KOSZTORYS OFERTOWY ROBOT DROGOWYCH

Formularz 2.1.2.

Wytworzenie konstrukeji stalowej i budowa kladki dla pieszych nad drogg krajowa nr S-5
Swm,u, Lubawkd w km 60+269,5, w nue;soowosm Kruszyn Kmlulskl

S LI Wysnzq,olmenu, S Jednost]\a “Cena | . :
Nr| © Pozycja | - elementow R ilose | jednostk. | Wartos¢
Sl “rozlic zemowy(_h | Cnazwa | calk, zl (netto) | z (netto)
1 2 3 4 5 6 7
1D 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE x oy X X
1 1 D01.02.02, | Zdiecie warstwy humusu i/iub darniny m2 1870
D 06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
D 06.01.03. | Umocnienie rowdw i éciekow elementami
2 prefabrykowanymi m2 10
1D 07.00.00. | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D 07.01.01. | Oznakowanie poziome i pionowe
3 oznakowanie poziome mz S0
4 oznakowanie pionowe szt 15
5 1 D07.05.01. | Bariery ochronne stalowe m 84
D 07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
G wiala autohusowa S7i. 2
D 08.00.00. | ELEMENTY ULIC x| x X X
D 08.01.01 | Krawezniki betonowe
7 krawgznik betonowy uliczny typu ciezhiego m 335
8 krawedinik kamienny uliczny m 125
Nawierzchnia z kostek brukowyeh betonowyeh i
D 08.02.01 : kamiennych
9 kasika betonovwa - nenvierzchnia na chaodnikach m2 988
10 kostha kamienng- nawierzchuia zatoki autobusowef m2 246
11 ] D08.63.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe m 361

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH NETTO:

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Pieczad Wykonawcy/Wykonawcdw

Formularz 2.1.3.

KOSZTORYS OFERTOWY - branza energetyczna
Whytworzenie konstrukeji stalowej i budowa kiadki dla pieszych nad droga krajowa nr 8-5 Swiecie-Lubawka w km

B0+26%,5, w migjscowosci Kruszyn Krajenski
Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena
LP.| Specyfik. elementdw dos¢  |jednostk.] Wartosc
Technicz. rozliczeniowych nazwa razem | zi (netto} | zt {netto)
Przebudowa Hinii o$wietlenia ulicznege i budowa
E -01.01.02. | oswietienia na kiadce
pofozenie linil oswietleniowej w rurach
1 ostonowych m 32,00
2 polozenie linii odwietleniowej w ziemi m 377,00
3 montaz latarni na sfupie stalowym ocynkowanym szi. 8,00
4 montaz stupow oswietleniowych szt, 6,00
montaz punktow o$wietleniowych na konstrukeji
kladki
5 typ B szt 76,00
B typ C szt 12,00
7 typ D szt 8,00
8 tvp E szt 8,00
9 typ F szt, 8,00
10 typ G szt 8,00
11 przebudowa linif SN m 22,00

RAZEM KOSZT ROBOT ENERGETYCZNYCH NETTO:

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)




Pieczed Wykonawcey/Wykonawcow

Formularz 2.1.4

KOSZTORYS OFERTOWY - branza
teletechniczna

Whytworzenie konstrukeji stalowej i budowa kiadki dla pieszych nad droga krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka
w km 80+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajenski

Numer Wyszczegdinienie Jednostka Cena y
Wartose
LP.| Specyfik. elementdw o8¢ | jednosik,
zi
Technicz. rozliczeniowych nazwa razem | zi (netfo) | (netto)
T- Przebudowa kablowych linii
01.01.01. | telekomunikacyjnych
1 przebudowa linii kablowej felekomunikacyjne/
lypu X2 TKMXpw 35x4x0.8
km 0,135
2 Monta i ustawienie stupdw pojedynczych
Zelbetowych z jedng belkg usirojowa ustojg
dtugosci 7m ozt 4

RAZEM KOSZT ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

dnia __

roku

{podpis Wykonawcy/Peinomocnika)




Pieczad Wykonawcy/Wyiconawedw

Formularz 2.2,

Tabela elementow scalonych

Wytworzenie konstrukcji stalowej i hudowa ktadki dia pieszych nad droga krajowa S-5, w
miejscowosci Kruszyn Krajeriski

Koszt robot mostowych

Koszt rohot drogowych

Koszt robot energetycznych

Koszt rohét tetetechnicznych

OGOLEM NETTO:
PODATEK VAT 22%:
WARTOSC BRUTTO:

dnia __roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawcow warunkdw udziatu w postepowaniu:

Formularz 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania;

Formularz 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu;

Formularz 3.2.  Wykaz wykonanych robdt budowlanych;

Formufarz 3.3.  Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia;

Wytworzenie kenstrokei stalowej | budowa Kadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 20
km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajerski
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Formularz 3.1.1

picczed Wyikonawey/ Wykonawedw
i Fe ] WO

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowe ktadki dla pieszych nad droga
krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn
Krajenski”

oSwiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania
z powodu niespeinienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Peinomocnika)

*1 UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia” skiada kazdy
z Wykonawcow wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

' Zapis zamieszezony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawee

Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowa kiadki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 21
km 60-+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski



SIWZ GDDKIA-O/BY-R-2/284/68/2(10

Formularz 3.1.2

nieczgd Wykonawey/ Wyvkonawedw
§ . Y]

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»nWytworzenie konstrukcji stalowej i budowe kiadki dila pieszych nad droga
krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowoséci Kruszyn
Krajenski”

o$wiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w wyzej wymienionym postepowaniu
o udzielenie zamowienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* TUWAGA: w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia, niniejsze ,Oswiadczenie o spefnianiu waruniéw udzialu w
postepowaniu”, powinno by¢ zfozone w imieniu wszystkich Wykonawcdw

2 ey . . . . . .
* Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usunigcia przez Wykonawce

Wytworzenie konstrukeji stalowej | budowa Kladiki dla pieszych nad droga krajowa 5-5 Swiecie-Lubawka w 22
km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski
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Formularz 3.2.

(pieczed Wekonawey' Wykonawedw)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowe kiladki dla pieszych nad droga
krajowa nr S-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn
Krajenski”

oswiadczamy, Ze wykazujemy sie doswiadczeniem, polegajacym na wykonaniu
(zakoriczeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert
nastepujacych zadan odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa Wartodé zadania Informacje Czas realizacji o
ENZE?QE?UC)V Nazwa i adres | wykonanych/ego potsw:;?;a:ijgce poczatek | konieg
Poz P . ' | Zamawiajacego/ przez P . dzien/ dzien/
wykazujacego Zlecajacego Wykonawc warunkow miesiac/ | miesiac/
posiadanie Jaceg PfN bruttoe okreslonych w IS ka ' SLaC
doswiadczenia pkt 7.2.1) IDW ro ro
1 2 3 4 5 6 7
1.

Zataczamy dokumenty potwierdzajace ze wskazane w wykazie zadania zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoticzone.

* 3 Polegajac na wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, zataczamy oswiadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.4 IDW,

dnia _ roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

¥ Wykonawea usuwa jezeli nie dotyezy

km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajeriski
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Formularz 3.3.

(pieczed Wykonawey/Wykonawedw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu niecgraniczonego na:

~Wytworzenie konstrukcji stalowej i budowe kladki dla pieszych nad droga
krajowa nr S$-5 Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn
Krajenski”

o$wiadczamy, Ze w wykonywaniu zamdéwienia beda uczestniczyé nastepujace
osoby:

Kwalifikacje zawodowe,

.| Wymagania dla | Nazwisko i doswiadczenie i wyksztafcenie
Poz. | Funkcja : . .. A .
danej funkcji tmig potwierdzajace spefnianie wymagan
1 2 3 4 5

(Wpisac wymaganie

L okredlone w IDW)
5 (Wpisad¢ wymaganie
' okreslone w IDW)
() (Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

Oswiadczamy, ze:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz, .............. wykazu,

2. * % nie dysponujemy osobami wymienionymi w POZ. wvreeiiienn, wykazu, lecz polegajac
na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, bedziemy dysponowaé tymi osobami, na
dowdd czego zalgczamy oswiadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3 IDW.

dnia __ roku

(podpis Wykonawcy/Pefnomocnika)

" Wykonawea usuwa jezeli nie dotyczy

Wylworzenie konstrukcyi stalowej i budowa kladki dla pieszych nad drogg krajowg S-5 Swiecie-Lubawka w 24
km 60+289,5, w miejscowosci Kruszyn Krajerski
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Tom II:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Wylworzenie konstrukci stalowej f budowa kadki dla pieszych nad droga krajows S-5 Swiacie-Lubawka w 25
km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajeriski
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PROJEKT UMOWY

Wodniu w Bydgoszczy pomiedzy:

Generalna Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy, 85-085
Bydgoszcz, ul. Fordonska 6; NIP 554-22-52-485; REGON 017511575-00036, zwang dalej
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

........................................................................................................................................

zostata zawarta Umowa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwieh
Publiczrnych (tekst jednolity Dz, U. z 2010 Nr 113 poz.759) o nastepujacej tresci:

g1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: , Wytworzenie
konstrukcji stalowej i budowa kiadki dla pieszych nad droga krajowa nr S-5
Swiecie-Lubawka w km 60+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajenski.”, w zakresie
szczegStowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy stanowiagcej zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia, stanowigcej zatgacznik nr 2 do
niniejszej Umowy oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (SST) stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

82

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadad, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowia wlasnosé
Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 ze zmianami).

§3

1. Przekazanie placu budowy z zastrzezeniem § 9 ust. 3 i § 20 ust. 3 nastapi
z chwilg uzyskania decyzji ZRiD co jest przewidziane do 15.10.2010. W dniu przekazania
terenu robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

2. Opoznienie wynikajace z nie uzyskania decyzji ZRiD w terminie zgodnym z § 3 ust. 1,
moze powodowac zmiane terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust, 4.
Powyzsza zmiana wymaga aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Przed przekazaniem placu budowy Zamawiajgcy dopuszcza wytworzenie konstrukcji
stalowej ktadki i prefabrykatow zbrojenia oraz deskowania na wytwdérni.

4. Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem Umowy: do 30.11.2010 r.

g4

Wytworzenie konstrukci stalowej i budowa Kladki dia pieszych nad droga krajowa §-5 Swiecie-Lubawka w
km 604+269,5, w miejscowosci Kruszyn Krajeriski

20
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Przedmiot Umowy okreslony w §1, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo ~ finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, do zatwierdzenia
uszczegotowiony harmonogram rzeczowo - finansowy, najpézniej 7 dni po podpisaniu
umowy oraz w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecert, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktdérych mowa w ust, 2 w ciggu 7 dni od
daty ich przedlozenia do zatwierdzenia lub zatwierdzi go w ciggu 7 dni od daty
przedioZzenia go do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy do kwoty netto: ...

(SEOWNIE ZHOTY TR Lottt et er ettt et et er e e ),
plus 22 % podatek VAT ...

(SHOWNIE ZHOTY I e ettt e e et e e e et et ),
co tacznie stanowi kwote bruttor .o

(SHOWRE ZHOTY TR (it et e er e e ettt I3

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy
odpowiednio dostosowana.

Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 115% wstepnego wynagrodzenia brutto,
tj. kwote o, PLN {stownie ZioEyCh ... ).
W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 miato
przekroczyC kwotg okreélong w ust. 4, Strony mogg dokonad zmiany tej kwoty w drodze
aneksu do umowy.

86
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na kwote ustalong w dolaczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot, sporzadzonym przez Wykonawce
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone
przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
czes¢ do Oferty Wykonawcy Ilub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami § 8 ninigjszej umowy.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcg do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionej przez siebie
faktury:
a) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,
b) zestawienie kwot zatrzymanych z tytutu gwarancji jakosci od poszczegdinych
Podwykonawcdw,
¢) dowoddéw zaplaty zobowigzahn wobec Podwykonawcéw wynikajacych z faktur
Podwykonawcow, o ktérych mowa w lit. a). Dowodem zaptaty jest oswiadczenie
Podwykonawcy, Zze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie wynikajace z faktur,
o ktérych mowa w lit. a).

Wytworzenie konstrukcji stalowey i budowa kladki dia pieszych nad droga krajowa S-5 Swiecie-Lubawka w 27

km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajernski
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5.

10.

2.

1.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 3 lit. ¢), Wykonawca
wyraza zgode na zaptate naleznosci wynikajacych z faktur, o ktdérych mowa w ust. 3
lit. a) przez Zamawiajacego.

Przed wystawieniem faktury Wykonawca przediozy dla Zamawiajacego gwarancje
{bankowa lub ubezpieczeniowy) zaptaty kwot zatrzymanych z tytutu gwarancji jakosci na
kwote wynikajacg z zestawienia kwot zatrzymanych od poszczegélnych Podwykonawedw
zgodnie z ust. 3 lit. b) oraz na okres wynikajacy z umowy z Podwykonawcami.

Na 14 dni przed uptywem okresu o ktérym mowa w ust. 7 Wykonawca przedtozy dowdd
zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcdw z tytutu kwot zatrzymanych.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzienh wydania polecenia przelewu bankowego.

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie;

1) wykonanie robét wynikajacych z zasad lub wiedzy technicznej, a nie

wyszczegdlnionych w przedmiarze robét,

2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo -

finansowym i harmonogramem platnosci, kolejnosci wykonania robdt,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie

wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajacego na

wniosek  Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce
dopuszcza sie pod nastepujgcymi warunkami:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robét, badz zmiany konstrukcji elementow jezeli wptynefoby to na przyspieszenie
tempa robot, a nie bylo istotnym odstepstwem od projektu budowlanego,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne [ub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

3) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robdt zamiennych.

Wydane przez Zamawiajgacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany -

na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo ~ finansowym i harmonogramie

platnosci, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§8
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejsze] Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

Wytworzenle konstrukcji stalowej i budowa kfadki dia pieszych nad droga krajowa 5-5 Swiecie-Lubawka w 28
km 60+269,5, w migjscowosci Kruszyn Krajeriski
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2. Wykonawca w terminie 7 dni od wydania polecenia przez Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajgcemu szczegoOtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakfady
rzeczowe i ceny odpowiednie dla tych nakfadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztdw posrednich - ogdlnych i zysku)
wskazanych przez Zamawiajgcego pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z ust. 2
oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigqcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okresionych w Katalogach Nakiaddw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéow lub nakladdéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

5. Wykonawca powinien dokonac wyliczen cen, ¢ ktdrych mowa w ust. 3 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian,

§9

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust.
1 niniejszej Umowy,

2} zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do ohowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélinosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan okreélonych w SST,

3) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorficzeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w SST,

7) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

8) ocopracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budowag (robotami budowlanymi) i o sporzadzeniu planu BiOZ
w terminie do 7 dni przed przekazaniem budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie gkreslonym postanowieniami SST,

10)przygotowanie dokumentacii powykonawczej w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z
wymaganiami  Specyfikacji technicznej DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” i
dostarczenie jej Zamawiajgcemu razem z zawiadomieniem o zakoficzeniu realizacji
przedmiotu Umowy i osiggnigeciu gotowosci do odbioru wg §16 ust. 2. Wykonawca
naniesie na dostarczonych Rysunkach wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone
zgodnie z warunkami umowy.

3. Zamawiajgcy nie przekaze terenu robét do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 ust, 2, § 9 ust.2, pkt 8, Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy [ nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
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§10
Wykonawca  zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w
Ofercie. Zmiana ktdérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osob wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie poZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moZe stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w
ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§12
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE: 1u.iiii i e
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawe budowlane.

814

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoznienie w wykonaniu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w
wysokosci 0,4% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
3.000,00 PLN za kazdy dzien opoéZnienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca - kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w &b ust. 1 niniejszej umowy.

6) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
inna, niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego ~ kare umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 ninigjszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1} z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust, 1 niniejszej Umowy.
Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 19 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opéinienie w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy Zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

3. Strony =zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzyéci.

§15
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

2. Powierzenie jakichkolwiek innych robdt Podwykonawcom musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na pismie | zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

- projekt Umowy z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedtozenia mu projektu Umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwy
lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy.
Wykonawca przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét
przediozy Zamawiajgcemu zawartg Umowe

- zakres robot okreslony przedmiarem robdt, zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w §3 ust. 2
niniejszej umowy,

5. Zakiada sig, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

1) zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 niniejszej Hmowy,
2) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami SST.
6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne,

§16
1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr
ostateczny, odbidér przed uplywem okresu gwarancji) dokonywane beda na zasadach i w
terminach okreslonych w SST.
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2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i
osiagnieciu gotowosci do odbioru. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania tegoz zawiadomienia.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad,

§17

1. Strony ustalajg, Zze okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 5 lat.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1} od daty zakonczenia robot budowlanych, potwierdzonej w protokole odbioru
ostatecznego sporzgdzonym zgodnie z §16 Umowy.
2) dla wymienianych materiatoéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
3. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaly potwierdzone w protokole odbiocru
ostatecznego, Zamawiajacy moze:
a. przediuzy¢ okres rekojmi,
b. obnizy¢ platnosci za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono,
c. przedtuzy¢ okres rekojmi i obnizyc pratnosci za wykonane roboty, w ktérych
wady stwierdzono.

4. Zamawliajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okredlonym w
ust, 1, jezeli zgiosit wade przed upltywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§18

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ninieiszej Umowy, ti. KWOE: ...ovivvicrvciceceece e,
(s%owme ZHOTY TNl i ettt e e ettt ettt e e ens ).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W FOrMIET ...

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi

4. Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o© ktorej mowa w ust 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

819
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci w szczegolnosci w przypadku wystapieniu przynajmniej jednej
z nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujgca, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy.,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny
z SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) roboty objete przedmiotem ninigjszej Umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedura
okreslong w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramow zgodnie z § 4 niniejszej
Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdlowe:

) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji iub urzgdzen, ktére nie
moga byC¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszq umowg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleinych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wediug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbiory robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 10 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okredlonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 20

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejszg
umowa.

2. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §3
ust. 1 niniejszej Umowy, przedlozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia,
o ktoérych mowa w ust. 1.
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3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktorych
mowa w ust. 2, Zwfoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

4. Wykonawca przyjimuje peing odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie
prowadzenia robdt, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkéd osob trzecich.

5. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy
sig w okresie realizacji zamowienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajgcego
przedlozy¢ uaktualniong polise ( lub inny dokument) ubezpieczenia Zamawiajacemu, w
terminie 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie ogolnie obowiazujace
przepisy w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §10 ust 4 | §12 ust. 3 niniejszej Umowy, wymagaja
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejsze] Umowy bedag
rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzyteinosci  wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Ze stron.

§ 23
Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....ccceeeiivenicniennn
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia,
3) Szczegdtowe Specyfikacije Techniczne,
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
5) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Tom III:
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
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Tom IV:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Tom V:

PRZEDMIAR ROBOT
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