

Robert Marszałek  
Z-ca Dyrektora Oddziału

Gdańsk dnia, 11.05.2010 r.

GDDKiA-O/Gd - R-2-MC-284/489/2010  
Nr sprawy (przetargu): GDDKiA-O/Gd - ZP/30/R-1/2010

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu **wnioseków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na które udziela **wyjaśnień** oraz w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **wprowadza zmiany** do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

**„ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA ODCINKU BYTÓW –  
MĄDRZECHOWO OD KM 225+999 DO KM 228+969”.**

**PROŚBY WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  
ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANAMI WPROWADZONYMI DO SIWZ:**

1. Dot. poz. 13 KO – kosztorys podaje powierzchnię zdjęcia humusu 46.071,10 m<sup>2</sup>, natomiast zgodnie z wykazem powinno być 46.005,30 m<sup>2</sup>. Zwracamy się o korektę.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Poz. 13 Kosztorysu Ofertowego „Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr 20 cm z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy...” należy przyjąć ilość 47 004,00 m<sup>2</sup>. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

2. Dot. poz. 63 KO – przedmiar robót, tabela 21 oraz SST 05.03.11 mówi o dodatkowym frezowaniu śr. grub. 6 cm, natomiast kosztorys ofertowy podaje 4 cm. Ponadto przedmiar odwołuje się od tabeli 17, a powinien do tabeli 21. Zwracamy się o korektę.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Dodatkowe frezowanie wynosi 6 cm - zgodnie z SST i tabelą nr 21. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

3. Dot. poz. 61 KO – zgodnie z przedmiarem obmiar w pozycji KO jest policzony na podstawie planu sytuacyjnego. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w ilości wskazanej w KO zawiera się powierzchnia wykazana w tabeli 20 (2038,4 m<sup>2</sup>).

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, że ilości podane w tabeli nr 20 zawierają się w pozycji 61 Kosztorysu Ofertowego. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

4. Dot. poz. 114 i 115 KO – zgodnie z przedmiarem obmiar w pozycji należy przyjąć na podstawie 18 i 19. Powierzchnie przyjęte w KO różnią się od ilości wynikających z tabeli 18 i 19. Zwracamy się o korektę.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**W tabelach 18 i 19 należy sumować zjazdy indywidualne z kostki betonowej jako jedną pozycję obmiarową oraz sumę powierzchni zjazdów publicznych i drogi zbiorczej jako drugą pozycję obmiarową o grubszej konstrukcji. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

5. Dot. poz. 118 KO – ilość w przedmiarze i KO wynosi 547 m<sup>2</sup>, natomiast wg tabeli 36 – 558 m<sup>2</sup>. Zwracamy się o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Poz. 118 Kosztorysu Ofertowego „Zatoki autobusowe” należy przyjąć ilość 559,00 m<sup>2</sup>. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

6. Dot. poz. 67 – ilość w przedmiarze i KO wynosi 28.336 m<sup>2</sup>, natomiast wg tabeli, do której odnosi się przedmiar 28.269 m<sup>2</sup>. Zwracamy się o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Należy przyjąć ilości wynikające z sumowania wartości z tabeli nr 22, 37 i 38. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

7. Dot. poz. 69 – suma powierzchni z tabeli 24 i 25 wynosi 1.772 m<sup>2</sup>, natomiast w KO podaje się 1.753 m<sup>2</sup>. Zwracamy się o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

8. W której pozycji w KO zawiera się zakres prac wykazanych w tabeli 37 i 38?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zakres zawarty w tabelach nr 37 i 38 zawiera się w pozycjach nr: 13, 67 oraz 42-45 Kosztorysu Ofertowego.**

9. SST 01.02.03 podaje, iż należy rozebrać wiadukt drogowy (nad zlikwidowana linia kolejową). Brak tego zakresu prac w KO. Zwracamy się o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Roboty zostały wykazane w części dotyczącej przejazdu gospodarczego pod DK 20.**

10. SST 01.02.04 mówi o rozbiórce ław betonowych pod krawężniki. Brak wyodrębnionej pozycji na rozbiórkę ław. Czy należy uwzględnić rozbiórkę ław w poz. 29? Jeśli, tak zwracamy się o podanie ilości.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zgodnie z SST 01.02.04 cena jednostki obmiarowej przy rozbiórce krawężników i obrzeży obejmuje ewentualne rozebranie ław betonowych. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej nie ma możliwości podania ilości ław betonowych pod krawężnikami przed ich rozebraniem.**

11. SST 05.03.13 podaje uziarnienie mieszanki SMA 0/12,8, natomiast poz. 64 KO podaje 0/9,6, Zwracamy się o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Należy przyjąć tak jak jest w projekcie tj. SMA 0/9,6. Zapis w SST zostanie zmieniony przez projektanta.**

12. SST 08.04.01 podaje konstrukcje zjazdu na drogi zbiorcze: kostka gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa **naturalnego 20 cm**, na warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm. Natomiast w poz. 115 podana konstrukcja to: kostka gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa **naturalnego 25 cm**, na warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Należy przyjąć konstrukcję zgodnie z Przedmiarem. Konstrukcja podana w SST zostanie skorygowany przez projektanta.**

13. Dot. poz. 118 – czy zakres prac w tej pozycji obejmuje tylko ułożenie kostki kamiennej, czy może należy ująć również wykonanie koryta i podbudowy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zakres i podstawa płatności określona jest w SST D-10.06.01 „Zatoki Autobusowe” - objęto wykonanie koryta i podbudowy z KŁSM. SST nie ujmowało w zakresie prac wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa. SST została skorygowana w tym zakresie, zgodnie z projektem jednostka obmiarowa będzie obejmować pełną konstrukcję zatoki.**

14. Dot. poz. 107 – Ilość przyjęta w tej pozycji to 34.491 m krawężnika betonowego 20x30 i policzonego zgodnie z informacją w przedmiarze na podstawie planu sytuacyjnego. Zwracamy się o potwierdzenie ilości, ponieważ wg Wykonawcy ilość ta jest znacznie zawyżona.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Poprawiono błąd pisarski. Ilość w poz. 107 Kosztorysu Ofertowego „Krawężniki betonowe 20x30 na ławie bet. z oporem” wynosi 1514,00 m. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany Wykaz Robót, Kosztorys Ofertowy i Przedmiar.**

15. Z rys. nr 4 PW drogowego wynika, iż należy wykonać ściek drogowy „korytkowy” na warstwie kruszywa naturalnego gr. 15 cm. Brak tego zakresu prac w kosztorysie.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Ściek drogowy „korytkowy” ujęto w pozycji nr 116 Kosztorysu Ofertowego.**

16. Zwracamy się o określenie, które elementy z materiałów rozbiórkowych stanowią własność wykonawcy, a które zamawiającego z podaniem odległości, na którą należy wywieźć materiał należący do Zamawiającego.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisem § 2 ust. 6 *Istotnych dla stron postanowień umowy*: „Materiały z rozbiórki (np. destrukcja z nawierzchni jezdni, kostka kamienna i betonowa, krawężniki kamienne, znaki drogowe) stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zmianami)”.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powinien na bieżąco uzgadniać z Kierownikiem Projektu, które materiały spośród materiałów nie wymienionych w § 2 ust. 6 *Istotnych dla stron postanowień umowy*, będą użyteczne dla Zamawiającego i stanowić będą jego własność. Mogą to być w szczególności nieuszkodzone: bariery stalowe, balustrady lub barieryki wygradzające, itp. Wszystkie materiały stanowiące własność Zamawiającego będą składowane w Obwodzie Drogowym w Kościerzynie, ul. Drogowców 2.**

17. Prosimy o sprecyzowanie jaki charakter ma wynagrodzenie: kosztorysowe czy ryczałtowe.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. Zgodnie z zapisem pkt 10.2 SIWZ „KOSZTORYS OFERTOWY, o którym mowa w pkt 10.1, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tych formularzach”.**

18. Stosownie do treści § 1 ust. 2 projektu umowy „Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej,

w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji, wykonawca nie będzie miał obowiązku wykonania tych robót w ramach ustalonego wynagrodzenia, a Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego zakresu robót, wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie i zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za te roboty.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zapis ten dotyczy kompletności dokumentacji pod względem formalnym. Zamawiający potwierdza, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, w wyniku których zmieni się zakres robót, Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego (zmniejszonego) zakresu robót oraz ewentualnie wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie. Kontrakt jest obmiarowy i Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty niezbędne do zakończenia przedmiotu zamówienia.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną jaką ma w posiadaniu i uznaje, że jest ona wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia.**

20. Prosimy o sprecyzowanie, w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**


**Teren budowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.**

21. Prosimy o wykreślenie § 7 ust. 8 projektu umowy. Postanowienie to daje Zamawiającemu jednostronne uprawnienie do interpretacji znaczenia pojęcia „siły wyższej”, co stanowi rażące naruszenie zasady równości stron umowy. Przestanki zmiany umowy winny być jasno i precyzyjnie określone i nie mogą podlegać arbitralnej interpretacji jednej ze stron.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający pozostawia treść § 7 ust. 8 *Istotnych dla stron postanowień umowy bez zmian*. Zamawiający każdorazowo będzie rozpatrywał wniosek Wykonawcy w zakresie wskazanym w ust. 8, który winien zawsze zawierać odpowiednie uzasadnienie.**

Powyższe **wyjaśnienia** treści SIWZ oraz **zmiany** wprowadzone do treści SIWZ staną się dla Wykonawców wiążące i będą stanowiły integralną część SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU  
  
mgr inż. Robert Marszałek