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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.
Załącznik do Oferty;

Formularz 2.2.
Kosztorys ofertowy;

Formularz 2.3.
Tabela wartości elementów scalonych;

Rozdział 3
Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach;

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Tom II:
WARUNKI KONTRAKTU
Rozdział 1
Formularz Umowy;

Rozdział 2
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999;

Rozdział 3
Szczególne Warunki Kontraktu.

Tom III:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V:
PRZEDMIARY ROBÓT
Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOŚĆ:
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.       Załącznik do Oferty;

Formularz 2.2.
Kosztorys ofertowy;

Formularz 2.3.
Tabela wartości elementów scalonych;

Rozdział 3
Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach;

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Adres: ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

Prowadzący postępowanie: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 

65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte nr 31

telefon: (+48 68) 325-53-13, 327-10-68/9; faks (+48 68) 325-34-68 

e-mail: sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl    

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl 

godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
GDDKiA-O/ZG-R2-418R-7/2009
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przwidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12.

            Zakres zamówienia:

-     budowa obwodnicy drogowej i dróg serwisowych,

· budowa mostu granicznego nad rzeką Nysa Łużycka, 

· budowa wiaduktów drogowych nad ul. Wiejską – WD1 i ul. Dworcową – WD2,

· budowa przejazdów gospodarczych PG1 i PG2 nad drogami lokalnymi,

· budowa kanalizacji deszczowej na całej długości trasy,

· budowa rowów przydrożnych z przepustami rurowymi i dwoma zbiornikami retencyjno - odparowującymi, 

· budowa oświetlenia drogowego na określonych odcinkach, 

· budowa ekranów akustycznych,

· przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, deszczowych i wodociągowych.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej IDW „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.


Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.23.30.00-9, 45.23.10.00-5, 45.22.11.00-3, 45.11.10.00-8
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

5.2.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

6.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie

18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca). 
7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
7.1   W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) 
  ustawy Pzp

7.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

1) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 45 mln PLN
 (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego).
2) posiadanie środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 8,0 mln PLN 
7.2.2 Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną  poniżej, które spełniają następujące wymagania: 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy
a) minimalna liczba osób: 1

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych robót, w tym minimum 2 lata na stanowisku Dyrektora Kontraktu/Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na realizacji robót podobnych o wartości netto nie mniejszej niż 65 mln PLN. 
Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podając datę podpisania kontraktu i kurs. 
UWAGA! Przez wymagane „doświadczenie zawodowe” rozumie się lata czynne zawodowo przepracowane przy realizacji zadań określonych jako roboty podobne na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Przez „podobne roboty” rozumie się prace związane z budową / przebudową dróg klasy A, S, lub GP (także zlokalizowanych na terenie zabudowanym) lub obiektów mostowych położonych w ciągu tych dróg.

7.2.3 Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami, wymienionymi w poniższej tabeli lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia. 

	L.p.
	Wyszczególnienie

(parametry)
	Min. liczba jednostek

	1
	2
	3

	1.
	Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności min. 100 t/h
	1

	2.
	Rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności skorelowanej z wytwórnią
	1


7.2.4 Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach kontraktów drogowych / mostowych, zrealizował (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej:

            1)  1 zadanie polegające na  budowie lub przebudowie drogi klasy A, S lub GP o wartości nie mniejszej niż 65 mln PLN netto,
Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podając datę podpisania kontraktu i kurs. 

2) Ponadto Wykonawca musi wykazać że wykonał jako wykonawca lub podwykonawca następujące rodzaje robót:
            - roboty ziemne łącznie wykopy i nasypy nie mniej niż - 300 000 m3, w ramach jednego zadania,
- roboty nawierzchniowe, pełna konstrukcja nawierzchni wraz z podbudową łącznie nie mniej niż 28 000 m2 (powierzchni jezdni) w ramach jednego zadania,
            - budowę co najmniej jednego obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości całkowitej minimum 135 m. 
            Jeden projekt może potwierdzać spełnianie wielu warunków udziału w postępowaniu.

7.2.5. Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

7.3
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.
7.4

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
8.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW

8.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 - 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

8.2.1. Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej bilansu i rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1.1)  IDW.

8.2.2. Informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 7.2.1.2) IDW. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane:

1) dla „Przychodu” wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego,

2) dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 

8.2.3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Potencjał kadrowy”) i załącznika do tego formularza. Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. IDW. 
W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
8.2.4. Wykaz narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca („Potencjał techniczny”) wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnym z treścią Formularza 3.3. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku,
o którym mowa w pkt 7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń.
8.2.5. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), zgodną z treścią Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania i roboty zostały wykonane należycie.
8.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)
w pkt 8.1.2., 8.1.4. i 8.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2)
w pkt 8.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy Pzp.

8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5.

8.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólna ofertę .

9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1. Załącznik do Oferty (Formularz 2.1.).

9.4.2. Tabelę wartości elementów scalonych (Formularz 2.3.).

9.4.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.2.).

9.5.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  
9.6
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.9
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
9.10.
Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.11.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.12.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 2 kopiach, oznaczonych „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopie) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Zielonej Górze

ul. Chopina 11/13
65-031 Zielona Góra
oraz opisane:

 „Oferta – Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12”
„Nie otwierać przed dniem 06 kwietnia 2009r. o godz. 11:00”
9.14.
Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzór stanowi Formularz 2.2. Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V niniejszej SIWZ.

10.2.
Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót. 

10.3.
Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca powinien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 2.3., oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto. 

10.4.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
10.5.
Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
10.6.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót.

10.7.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.8.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 800 000,00 PLN 

(słownie złotych: osiemset tysięcy).

11.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Kredyt Bank S.A. Oddział w Zielonej Górze,

nr 23 1500 1810 1218 1002 3084 0000,

b. poręczeniach bankowych;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

11.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą.

11.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie

 złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego  stronie.
12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.
Oferty powinny być złożone w siedzibie Prowadzącego postępowanie  w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, 65-031 Zielona Góra przy ul. Chopina nr 11/13, w pokoju nr 613, VI piętro, w terminie do 06 kwietnia
2009 r., do godziny 10:30.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie przy ul. Chopina 11/13 w Zielonej Górze, w pokoju nr 613, w dniu 06 kwietnia 2009 r., o godzinie 11:00.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.

Oferta otrzymana przez Prowadzącego postępowanie po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
13.4 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Przeprowadzający postępowanie stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 
100 pkt.

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1.   Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć: 

· umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

· propozycję harmonogramu realizacji zamówienia zgodną z Warunkami Kontraktu;

· propozycję harmonogramu przepływu gotówki.

15.2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

15.3. 
O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 i 15.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

17.2. 
Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
17.3.
Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

17.4. Protest powinien:

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

2) zawierać żądanie Protestującego,

3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

17.5 
Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

18.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie i faksem (nr faksu: (068) 325 34 68) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej faksem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

18.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
 Pytania należy kierować na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Zielonej Górze

ul. Chopina 11/13
65-031 Zielona Góra
18.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18.5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 18.2.-18.4, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej.

18.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt 18.5. termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
18.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:                                       a) w sprawach proceduralnych
            Pani Małgorzata Głąbowska – telefon (0-68) 454 72 82 wew. 613 

b)  w sprawach merytorycznych
            Pan Mariusz Wawro - telefon (0-68) 454-70-95 
Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do:
___________________

___________________
___________________


___________________

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

na _______________________________________________________________________ 

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto _________________złotych (słownie złotych:_______________________________________) + podatek VAT (_____%) _____________złotych co daje razem cenę brutto: _________________złotych (słownie złotych:_______________________________________) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie _______________ od daty rozpoczęcia robót (do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca)
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości:
5.1. Na wykonanie _______________________________ na okres ____ miesięcy,

5.2.  Na wykonanie _______________________________  na okres ____ miesięcy,
5.3.  Na wykonanie _______________________________ na okres ____ miesięcy.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

 (zakres powierzonych robót) 

 (zakres powierzonych robót)

 (zakres powierzonych robót)

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Warunkami Kontraktu, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: _________________________________________

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 2009 roku

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY


Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

	Nazwa Warunku


	Nr Warunku


	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-848 Warszawa 

ul. Żelazna 59

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	________________________________ 

________________________________



	Czas na Ukończenie
	1.1.3.3
	18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót– do czasu realizacji nie wlicza się okresu miedzy 15 grudnia – 15 marca


	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy

	Komunikaty
	1.3
	Pełnomocnik Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 
65-950 Zielona Góra

fax 0-68 327 10 68

e-mail sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
Wykonawca:

fax ……………………………

e-mail …………………………

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Językiem komunikatów jest język polski.



	Prawo dostępu do Placu Budowy
	2.1
	30 dni od daty podpisania Umowy

	Zabezpieczenie Wykonania
	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi 5 %

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

………………………………………………….

	Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)
	4.3
	Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest:

……………………………………………..........

…………………………………………………..

	Podwykonawcy
	4.4
	Przewiduje się udział Podwykonawców w realizacji następujących robót: …………………….......................................

…………………….......................................

	Godziny pracy
	6.5
	Normalne godziny pracy:

od poniedziałku do soboty w godzinach  6.00-22.00

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30 dnia od daty podpisania Umowy. 

	Kary umowne za opóźnienie
	8.7
	Wykonawca:

- za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót -0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

- za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki, 

- z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający:

- z tytułu odstąpienia od Umowy -10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
	8.13
	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonane w terminie 7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

	Gwarancja Jakości
	11.12
	Okres udzielonej gwarancji jakości zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

dla robót drogowych i innych 24 miesiące 

dla robót mostowych 36 miesięcy
dla robót malowanie grubowarstwowe 48 miesięcy

	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 1 000 000 PLN netto

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Płatności będą dokonywane w PLN

	Okresy na przedłożenie ubezpieczenia
	18.1
	Odnośne polisy       14  dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż w dacie rozpoczęcia robót

	Ubezpieczeni i współubezpieczeni
	18.
	Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy.

	Limit na usunięcie pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów 
	18.2


	10     % wartości szkody

	Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
	18.2 (d)
	20 000 PLN

	Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich
	18.3
	Limit na jedno wydarzenie

1 000 000   PLN

Limit na wszystkie wydarzenia

2 000 000    PLN 

	Roszczenia, spory, arbitraż
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


__________________ dnia __ __ 2009 roku
 _____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

	A. WYMAGANIA OGÓLNE

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Numer
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość

	
	Specyfikacji Technicznej 
	
	Nazwa
	Ilość
	jedn. PLN *)
	PLN*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D-M.00.00.00
	WYMAGANIA OGÓLNE
	___
	___
	___
	___

	1.
	 
	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M. 00.00.00
	-
	-
	ryczałt
	 

	2.
	 
	Wykonanie i dostarczenie trzech kompletów map powykonawczych
	-
	-
	ryczałt
	 

	3.
	 
	Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy
	-
	-
	ryczałt
	 

	4.
	 
	Wybudowanie dróg tymczasowych oraz dodatkowych objazdów/przejazdów  i organizacja ruchu
	-
	-
	ryczałt
	 

	5.
	 
	Utrzymanie dróg tymczasowych, objazdów/przejazdów  i organizacja ruchu wraz z doprowadzeniem dróg objazdowych do stanu pierwotnego
	-
	 -
	 ryczałt
	 

	6.
	 
	Likwidacja dróg tymczasowych dodatkowych, objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu
	-
	-
	ryczałt
	 

	7.
	 
	Zaplecze Kierownika Projektu, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy
	-
	-
	ryczałt
	 

	RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE netto:
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	B. ROBOTY DROGOWE

	L.p
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednost.
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	PLN*)
	PLN*)

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	x
	x
	x
	x

	 
	D.01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	x
	x
	x
	x

	1
	 
	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim
	km
	5,61
	 
	 

	2
	 
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- w obrębie ronda w km 0+883,75
	ha
	0,13
	 
	 

	 
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew i krzewów
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Karczowanie krzaków i podszycia 
	ha
	0,02
	 
	 

	4
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużnic, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	8436
	 
	 

	5
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużnic, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	9222
	 
	 

	6
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	718
	 
	 

	7
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km 
	szt.
	311
	 
	 

	8
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	49
	 
	 


	9
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 65-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	18
	 
	 

	10
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	13
	 
	 

	11
	D.01.02.01a
	Ochrona istniejących drzew w czasie budowy
	ryczałt
	 -
	 -
	 

	 
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu:
	x
	x
	x
	x

	12
	 
	średnia grub. 20 cm
	m2
	132288
	 
	 

	 
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg i ulic
	x
	x
	x
	x

	13
	 
	Rozebranie budynku mieszkalnego murowanego, dwukondygnacyjnego i podpiwniczonego z wywiezieniem materiału i gruzu z rozbiórki poza teren budowy
	m3
	832
	 
	 

	14
	 
	Rozebranie budynku gospodarczego murowanego, jednokondygnacyjnego i niepodpiwniczonego z wywiezieniem materiału i gruzu z rozbiórki poza teren budowy
	m3
	218
	 
	 

	15
	 
	Rozebranie garażu z słupków, rygli oraz dachu pokrytego blacha i papą termozgrzewalną z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy
	m3
	67
	 
	 

	16
	 
	Rozebranie pozostałości nieistniejacego wiaduktu z muru z cegły pełnej przy ul. Leśnej z wywiezieniem materiału i gruzu z rozbiórki poza teren budowy
	m3
	19
	 
	 

	17
	 
	Rozebranie XIX wiecznych studni murowanych z cegły pełnej z wywiezieniem materiału i gruzu z rozbiórki poza teren budowy
	kpl.
	3
	 
	 

	18
	 
	Rozebranie istniejącego przepustu z uprzednim odkopaniem przepustu w miejscu projektowanego przepustu PR3 z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km
	m
	9
	 
	 

	19
	 
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki wzdłuż ul. Leśnej w od km 0+330 do km 0+535 o dł. 135m oraz wzdłuż obwodnicy od km 2+000 do km 2+100 o dł. 160m z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km
	m
	295
	 
	 

	20
	 
	Rozebranie istniejących barier skrajnych na końcu opracowania z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km
	m
	470
	 
	 

	21
	 
	Rozebranie istniejącego krawężnika wzdłuż ul. Wiejskiej, Dworcowej i Leśnej z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km
	m
	854
	 
	 

	22
	 
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej śred. grub. 15 cm z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km na ul. Leśnej  oraz DK 12 w rejonie skrzyżowania S2 tj. 1700+1000=2700m2 oraz dodatkowo po stronie niemieckiej: 125*4 = 3200m2
	m2
	3200
	 
	 

	23
	 
	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa  śred. grub. 25 cm z wywiezieniem materiału na odl. do 15 kmna ul. Leśnej  oraz DK 12 w rejonie skrzyżowania S2 j.w.
	m2
	3200
	 
	 

	24
	 
	Rozebranie drogi dojazdowej do wysypiska smieci z płyt betonowych gr. 15 cm z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km 150*3=450m2
	m2
	450
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	25
	 
	Rozebranie nawierzchni z chudego betonu gr. 20 cm z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km
	m2
	160
	 
	 

	26
	 
	Rozebranie umocnionego rowu z płyt chodnikowych z wywiezieniem materiału na odl. do 15 km wzdłuz ul. Leśnej 
	m
	180
	 
	 

	27
	 
	Przestawienie istniejącego oznakowania 
	kpl
	1
	 
	 

	 
	D.01.03.01
	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych
	x
	x
	x
	x

	28
	 
	Demontaż słupa ŻN długości 10 m
	szt.
	3
	 
	 

	29
	 
	Demontaż słupa ŻN długości 12 m
	szt.
	1
	 
	 

	30
	 
	Demontaż słupów drewnianych pojedynczych długości 12,0 m
	szt.
	2
	 
	 

	31
	 
	Demontaż przewodów 3xAFL 6-50 mm2
	m
	312
	 
	 

	32
	 
	Demontaż przewodów AsXSn 4x70x35 mm2
	m
	90
	 
	 

	33
	 
	Montaż i stawianie slupów dwużerdziowych długości 10,5 na fundamencie FP-21 wraz z osprzętem
	szt.
	4
	 
	 

	34
	 
	Montaż i stawianie slupów dwużerdziowych długości 12 na fundamencie FP-21 wraz z osprzętem
	szt.
	3
	 
	 

	35
	 
	Montaż i stawianie słupów z żerdzi wirowanych pojedynczych o długości 10,5 m i ustojem U2
	szt.
	2
	 
	 

	36
	 
	Montaż przewodów 3xAFL6-50 mm2
	m
	173
	 
	 

	37
	 
	Montaż stacji słupowej STSRu-20/250 –KK-2 z ustojem Uo (prefabrykowana na żerdzi E-8,2/4,3 z konstrukcją pod transformator i konstrukcją E0-25 pod ogranicznik przepięć i uziomem roboczym na slupie stacji
	szt.
	2
	 
	 

	 
	D.01.03.02
	Przebudowa kablowych linii energetycznych:
	x
	x
	x
	x

	38
	 
	Układanie rur ochronnych DVK 160 w wykopie
	m
	54
	 
	 

	39
	 
	Układanie rur ochronnych DVK 110
	m
	10
	 
	 

	40
	 
	Układanie rur ochronnych DVK 75
	m
	38
	 
	 

	41
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x120 mm2 w rowach kablowych (98x3 żyły)
	m
	294
	 
	 

	42
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x120 mm2 w przepustach (54x3 żyły)
	m
	162
	 
	 

	43
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x120 mm2 w rurach ochronnych na słupie  (18x3 żyły)
	m
	54
	 
	 

	44
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x120 mm2 bezpośrednio na słupie  (33x3 żyły)
	m
	99
	 
	 

	45
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x50mm2 w rowach kablowych (49x3 żyły)
	m
	147
	 
	 

	46
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x50 mm2 w rurach ochronnych na słupie  (12x3 żyły)
	m
	36
	 
	 

	47
	 
	Układanie kabli 1-żyłowych YHAKXs 1x50 mm2 bezpośrednio na słupie  (16x3 żyły)
	m
	48
	 
	 

	48
	 
	Montaż głowic napowietrznych
	szt.
	30
	 
	 

	49
	 
	Demontaż kabla YAKY 4x50 mm2
	m
	20
	 
	 

	50
	 
	Układanie kabla YAKY 4x50 mm2 w rowach
	m
	135
	 
	 

	51
	 
	Przełożenie istniej. kabla  YAKY 4x50 mm2
	m
	20
	 
	 

	52
	 
	Układanie kabla YAKY 4x50 mm2 w przepustach
	m
	18
	 
	 

	53
	 
	Montaż muf przelotowych
	szt.
	2
	 
	 

	54
	 
	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach
	m
	85
	 
	 

	55
	 
	Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 w rowach
	m
	85
	 
	 

	56
	 
	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w przepustach
	m
	10
	 
	 

	57
	 
	Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 w przepustach
	m
	10
	 
	 

	58
	 
	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 na słupie
	m
	16
	 
	 

	59
	 
	Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 na słupie
	m
	16
	 
	 

	 
	D.01.03.03
	Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych
	x
	x
	x
	x

	60
	 
	Przestawienie słupów drewnianych długości 6,0 m
	szt
	2
	 
	 

	61
	 
	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na słupach drewnianych
	szt
	6
	 
	 

	62
	 
	Zawieszenie kabla ósemkowego o średnicy zewnętrznej do 15 mm na słupach
	m
	200
	 
	 

	63
	 
	Układanie kabla XzTKMXpw w rurach ochronnych
	m
	24
	 
	 

	64
	 
	Układanie kabla XzTKMXpw w kanalizacji kablowej
	m
	191
	 
	 

	65
	 
	Układanie kabla XzTKMXpw w rowach kablowych
	m
	242
	 
	 

	66
	 
	Demontaż kabla napowietrznego
	m
	450
	 
	 

	 
	D.01.03.04
	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych:
	x
	x
	x
	x

	67
	 
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otworowej z rur RHDPE 110/6,3 mm
	m
	264
	 
	 

	68
	 
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 2-otworowej z rur RHDPE 110/6,3 mm
	m
	25
	 
	 

	69
	 
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otworowej z rur DVK 75 mm
	m
	16
	 
	 

	70
	 
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otworowej z rur A 120 PS
	m
	200
	 
	 

	71
	 
	Wykonanie przecisku hydraulicznego (2szt.) z rur HDPE 110/6,3 mm
	m
	29
	 
	 

	72
	 
	Budowa studni kablowych typ SKR-1
	szt
	3
	 
	 

	73
	 
	Budowa studni kablowych typ SKR-2
	szt
	6
	 
	 

	74
	 
	Demontaż słupów pojedynczych ze szczudłami
	m
	1
	 
	 

	75
	 
	Demontaż słupów pojedynczych bez szczudeł
	m
	19
	 
	 

	76
	 
	Demontaż podpór bez szczudeł
	m
	2
	 
	 

	 
	D.01.03.05
	Przebudowa podziemnych linii wodociągowych:
	x
	x
	x
	x

	77
	 
	Budowa rurociągu z rur PVC średnicy 90 mm
	m
	8
	 
	 

	78
	 
	Budowa rurociągu z rur PVC średnicy 110 mm
	m
	7
	 
	 

	79
	 
	Budowa rurociągu z rur PVC średnicy 160 mm
	m
	707
	 
	 

	80
	 
	Budowa rurociągu z rur PE średnicy 32 mm
	m
	3
	 
	 

	81
	 
	Budowa rurociągu z rur PE średnicy 50 mm
	m
	4
	 
	 

	 
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów
	x
	x
	x
	x

	82
	 
	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III 
	m3
	4584
	 
	 

	83
	 
	Zasypanie wykopów z gruntu kat. III spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym po posadowieniu przepustów- przyjęto 70% ziemi z wykopów dla posadowienia przepustów, pozostałą ilość należy wywieźć 
	m3
	686
	 
	 

	84
	 
	Wykopy wykonywane koparką w gruncie kat. III- usunięcie gruntu nienośnego (bagrowanie) z wywiezieniem ziemi na odl. 5 km 
	m3
	70813
	 
	 

	85
	 
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III, wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 
	m3
	26236
	 
	 

	86
	 
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km - na trasie robót wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą  
	m3
	66121
	 
	 

	87
	 
	Wykonanie wykopów mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III z transportem urobku samochodami na odl. 10 km - na odkład, 
	m3
	48086
	 
	 

	88
	 
	Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III 
	m2
	26 764
	 
	 

	89
	 
	Pompowanie wody z wykopów,
	h
	5500
	 
	 

	 
	D.02.03.01 
	Wykonanie nasypów
	x
	x
	x
	x

	90
	 
	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km - z dokopu, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych 
	m3
	284077
	 
	 

	91
	 
	Plantowanie skarp nasypów
	m2
	72 824
	 
	 

	 
	D02.03.01c
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym
	x
	x
	x
	x

	92
	 
	Wzmocnienie skarp nasypu geotkaniną, na trasie i ul.Leśnej
	m2
	211 600
	 
	 

	93
	 
	Kotwienie szpilek w geotkaninie, razem na 2 warstwy geotkaniny przypada 4680*2=9360szt.
	szt.
	9 360
	 
	 

	 
	D.03.00.00
	ODWODNIENIE 
	x
	x
	x
	x

	 
	D.03.01.01
	Przepusty pod koroną drogi:
	x
	x
	x
	x

	94
	 
	wykonanie przepustu z kręgów betonowych śred. 150 cm z zakończeniami ściankowymi ze skrzydełkami(zbrojony)-przebudowa istn. przepustu 
	m
	9
	 
	 

	 
	D.03.01.02
	Przepusty stalowe z blachy falistej
	x
	x
	x
	x

	95
	 
	Wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC średnicy 80 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (5 szt.)
	m
	83
	 
	 

	96
	 
	Wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC średnicy 100 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (3 szt.)
	m
	59
	 
	 

	97
	 
	Wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC średnicy 150 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (5 szt.)
	m
	159
	 
	 

	98
	 
	Wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC średnicy 200 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (2 szt.)
	m
	72
	 
	 

	99
	 
	Wykonanie przepustów z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC średnicy 250 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (1 szt.)
	m
	53
	 
	 

	100
	 
	Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych typu Viacon HC suchy (jako element kaskady), średnicy 150 cm
	m
	3
	 
	 

	101
	 
	Ułożenie rur Rahau Randril DN 160 typ UP
	m
	421
	 
	 

	102
	 
	Zamocowanie końcówek wylotowych Raundril j.w.
	szt.
	4
	 
	 

	 
	D.03.03.01
	Sączki podłużne
	x
	x
	x
	x

	103
	 
	Wykonanie w gotowym wykopie drenażu francuskiego 
	m
	421
	 
	 

	104
	 
	Usadowienie w gotowym wykopie studni Rehau Randril DN 315 z pokrywą z PE i rurą znośną DN 315
	szt.
	2
	 
	 

	 
	D.03.02.01
	Kanalizacja deszczowa:
	x
	x
	x
	x

	105
	 
	Demontaż  kanału średnicy 300 mm
	m
	50
	 
	 

	106
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 150 mm
	m
	648
	 
	 

	107
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 200 mm
	m
	493
	 
	 

	108
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 250 mm
	m
	1738
	 
	 

	109
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 300 mm
	m
	471
	 
	 

	110
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 350 mm
	m
	592
	 
	 

	111
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 400 mm
	m
	210
	 
	 

	112
	 
	Budowa kanałów z rur CFW-GRP PN01 SN10 typ SE średnicy 450 mm
	m
	316
	 
	 

	113
	 
	Budowa studni z kręgów betonowych średnicy 1000 mm z dnem prefabrykowanym
	szt.
	34
	 
	 

	114
	 
	Budowa studni z kręgów betonowych średnicy 1200 mm z dnem prefabrykowanym
	szt.
	58
	 
	 

	115
	 
	Budowa studzienek ściekowych z kręgów betonowych średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	124
	 
	 

	116
	 
	Montaż separatora PSW Lamela 10/100 z osadnikiem o średnicy 2000 mm i v=3,5 m3
	szt.
	1
	 
	 

	117
	 
	Montaż separatora PSW Lamela 20/200 z osadnikiem o średnicy 2000 mm i v=3,5 m3
	szt.
	2
	 
	 

	118
	 
	Montaż separatora PSW Lamela 30/300 z osadnikiem o średnicy 2000 mm i v=5,0 m3
	szt.
	1
	 
	 

	119
	 
	Wykonanie wylotów kanałów do odbiorników
	szt.
	4
	 
	 

	 
	D.03.05.01b
	Zbiorniki retencyjne
	x
	x
	x
	x

	120
	 
	 -ułożenie płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiorników 
	m2
	1285
	 
	 

	121
	 
	 -wykonanie górnej opaski z 2 rzędów z kamiennej kostki brukowej gr. 15 cm 
	m2
	80
	 
	 

	122
	 
	 - ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem  ławy z oporem z betonu 
	m
	210
	 
	 

	123
	 
	 -ułożenie maty bentonitowej typu bentomat 
	m2
	1691
	 
	 

	124
	 
	 - wykonanie schodów
	m
	5
	 
	 

	125
	 
	 - ustawienie ogrodzenia na podmurówce: 
	m
	177
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	 
	D04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	x
	x
	x
	x

	126
	 
	Koryta na chodnikach i ciągu pieszo-rowerowego- wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w gruncie kat. III, głębokości średnio 15 cm (grunt z wykopów - do odwiezienia ujęto w R.Z.) 
	m2
	1 211
	 
	 

	127
	 
	Koryta na zjazdach z kostki i wysp dzielących- wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w gruncie kat. III, głębokości średnio 40 cm (grunt z wykopów - do odwiezienia ujęto w R.Z)
	m2
	3 417
	 
	 

	128
	 
	Profilowanie dna koryta z zagęszczeniem podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	75495
	 
	 

	 
	D.04.02.01
	Warstwa odcinająca
	x
	x
	x
	x

	129
	 
	Warstwa odcinająca gr. 15 cm z piasku średnioziarnistego
	m2
	1 687
	 
	 

	 
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	 
	 
	 
	 

	130
	 
	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych
	m2
	122740
	 
	 

	131
	 
	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
	m2
	75 428
	 
	 

	 
	D04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	x
	x
	x
	x

	132
	 
	Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
	m2
	5 602
	 
	 

	133
	 
	Podbudowa gr. 48 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanego mechanicznie
	m2
	567
	 
	 

	 
	D.04.04.04
	Podbudowa z tłucznia kamiennego
	x
	x
	x
	x

	134
	 
	Podbudowa gr. 20 cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
	m2
	41 076
	 
	 

	135
	 
	Ułożenie tłucznia w miejscu projektowanych wcinek skarpowych 
	m2
	3 799
	 
	 

	 
	D04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
	x
	x
	x
	x

	136
	 
	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 25 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą
	m2
	13479
	 
	 

	137
	 
	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą 
	m2
	6 818
	 
	 

	138
	 
	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą 
	m2
	55 198
	 
	 

	 
	D.04.06.01b
	Podbudowa z betonu cementowego
	x
	x
	x
	x

	139
	 
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B20 gr. 26 cm 
	m2
	235
	 
	 

	140
	 
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B20 pod umocnieniem z kostki kamiennej wokół wpustów deszczowych
	m2
	120
	 
	 

	 
	D.04.07.01
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	x
	x
	x
	x

	141
	 
	Podbudowa zasadnicza grub. 11 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm
	m2
	32 131
	 
	 

	142
	 
	Podbudowa zasadnicza grub. 12 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm
	m2
	507
	 
	 

	143
	 
	Podbudowa zasadnicza grub. 13 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm
	m2
	6 685
	 
	 

	144
	 
	Podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm
	m2
	640
	 
	 

	15
	 
	Podbudowa zasadnicza grub. 7 cm, uziarnieniu 0/22 mm z betonu asfaltowego pod powierzchnią z chodnika po stronie niemieckiej
	m2
	246
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.05.02.01
	Nawierzchnia tłuczniowa
	x
	x
	x
	x

	146
	 
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, klinowanego klińcem z powierzchniowym utrwaleniem emulsją
	m2
	1 687
	 
	 

	147
	 
	Umocnienie poboczy tłuczniem gr. 20 cm
	m2
	108
	 
	 

	 
	D.05.03.01
	Nawierzchnia z kostki kamiennej
	x
	x
	x
	x

	148
	 
	Kamienna kostka brukowa gr. 15 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm
	m2
	2 174
	 
	 

	 
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	x
	x
	x
	x

	149
	 
	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm i grubości warstwy 8 cm
	m2
	34 391
	 
	 

	150
	 
	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm i grubości warstwy 6 cm
	m2
	495
	 
	 

	151
	 
	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm i grubości warstwy 5 cm
	m2
	6 685
	 
	 

	152
	 
	Nawierzchnia chodnika po stronie niemieckiej z betonu asfaltowego gr. 3 cm
	m2
	246
	 
	 

	 
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	x
	x
	x
	x

	153
	 
	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na śred. głęb. 12 cm z odwiezieniem urobku na odl. 10 km 
	m2
	263
	 
	 

	 
	D.05.03.13
	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
	x
	x
	x
	x

	154
	 
	 Ułożenie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm z mieszanki SMA  gr. 4 cm:
	m2
	34 877
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
	x
	x
	x
	x

	155
	.
	Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm wyspy dzielące i zjazdy
	m2
	3 417
	 
	 

	156
	.
	Nwierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 
	m2
	965
	 
	 

	 
	D.0503.26a
	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
	x
	x
	x
	x

	157
	.
	Ułożenie geosiatki szer. 1,0 m w miejscu połączenia poszerzanej nawierzchni z istniejącą 
	m2
	70
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	D06.01.01
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
	x
	x
	x
	x

	158
	 
	Humusowanie skarp i terenów zielonych w-wą humusu gr.10 cm i obsianie trawą
	m2
	95644
	 
	 

	
	
	 (bez dowozu ziemi urodzajnej)
	
	
	
	

	159
	 
	Humusowanie skarp i terenów zielonych w-wą humusu gr.25 cm i obsianie trawą ,
	m2
	10423
	 
	 

	
	
	(bez dowozu ziemi urodzajnej)
	
	
	
	

	160
	 
	- darniowanie skarp w kratę pasami darniny 1,0 x 1,0 m i szerokości 20 cm,
	m2
	33678
	 
	 

	161
	 
	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą 
	m2
	2 154
	 
	 

	162
	 
	Umocnienie skarp rowów płytami chodnikowymi 50*50*7 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
	m2
	1 795
	 
	 

	163
	 
	Umocnienie dna rowu prefabrykowanym ściekiem muldowym, drogowym o szerokości 60 cm
	m
	3 590
	 
	 

	164
	 
	Umocnienie skarp rowu matą bentonitową typu Bentomat,
	m2
	9 334
	 
	 

	165
	 
	Wykonanie wcinek skarpowych (materiał z kruszywa ujęto w rozdziale podbudowy)
	m2
	1 696
	 
	 

	166
	 
	Ułożenie geowłókniny separacyjnej  (dno wcinek skarpowych)
	m2
	3 331
	 
	 

	167
	 
	Umocnienie skarp wykopów geomata polietelynową
	m2
	9 796
	 
	 

	 
	 
	Umocnienie rowów kaskadami: 
	x
	x
	x
	x

	168
	 
	 - ułożenie prefabrykowanych elementów oporowych EHL 105/60
	szt.
	90
	 
	 

	169
	 
	 - ułożenie dna kaskady z prefakrykowanego ścieku muldowego, głębokiego o szer. 60 cm
	m
	147
	 
	 

	170
	 
	 - ułożenie betonowych płyt chodnikowych 50*50*7 cm na obramowaniu dna kaskady 
	m2
	147
	 
	 

	171
	 
	 - wykonanie obramowania z kamiennej kostki brukowej gr. 15 cm
	m2
	440
	 
	 

	172
	 
	 - wykonanie pojedyńczych kaskad  wg KPED 01.15.
	szt.
	6
	 
	 

	173
	 
	Umocnienie rowu korytkami i płytami azurowymi wg KPED 01.38
	m
	4 149
	 
	 

	174
	 
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustów kamienną kostką brukową gr. 15 cm
	m2
	1 190
	 
	 

	175
	 
	Umocnienie wylotów wcinki drenażowej kamienną kostką brukową
	m2
	125
	 
	 

	176
	 
	Ściek skarpowy z pref. wg KPED 01.11.
	m
	50
	 
	 

	177
	 
	- wykonanie rekultywacji terenu,
	m2
	12000
	 
	 

	178
	 
	Umocnienie nawierzchni wokół wpustów deszczowych kamienną kostką brukową 8x10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m2
	120
	 
	 

	 
	D.06.02.01a
	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
	x
	x
	x
	x

	179
	.
	Ułożenie przepustów osłonowych z HDPE śr. 500 mm pod planowane sieci
	m
	198
	 
	 

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	 
	D07.01.01
	Oznakowanie poziome
	x
	x
	x
	x

	180
	 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie ciągłe,wykonywane sposobem mechanicznym
	m2
	2 836
	 
	 

	181
	 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie przerywane,wykonywane sposobem mechanicznym
	m2
	166
	 
	 

	182
	 
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie na skrzyżowaniach i przejściah dla pieszych,wykonywane sposobem mechanicznym
	m2
	190
	 
	 

	183
	 
	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi-strzałki i inne symbole
	m2
	42
	 
	 

	184
	 
	Wykonanie elementów odblaskowych ,,kocich oczek"
	szt.
	138
	 
	 

	 
	D.07.02.01
	Oznakowanie pionowe:
	x
	x
	x
	x

	185
	 
	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem  i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
	szt.
	36
	 
	 

	186
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (znaki średnie)
	szt.
	11
	 
	 

	187
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (znaki duże)
	szt.
	7
	 
	 

	188
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ B i C (znaki średnie)
	szt.
	14
	 
	 

	189
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ B i C (znaki małe)
	szt.
	12
	 
	 

	190
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ D (znaki średnie)
	szt.
	3
	 
	 

	191
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ D (znaki małe)
	szt.
	7
	 
	 

	192
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ D (3,0*4,0)
	szt.
	1
	 
	 

	193
	 
	Przymocowanie do gotowych konstrukcji wsporczych znaków zakazu i nakazu typ E (drogowskazowe, średnie)
	szt.
	4
	 
	 

	194
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ E (drogowskazowe, małe)
	szt.
	4
	 
	 

	195
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ E15 (średnie)
	szt.
	6
	 
	 

	196
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ E22 (średnie)
	szt.
	2
	 
	 

	197
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ F (znaki średnie)
	szt.
	7
	 
	 

	198
	 
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu i nakazu typ T-tabliczki (znaki średnie)
	szt.
	1
	 
	 

	199
	 
	Ustawienie tablic prowadzących U3a
	szt.
	2
	 
	 

	200
	 
	Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów U5a)
	szt.
	15
	 
	 

	201
	 
	Ustawienie szlabanu na zjeździe
	kpl
	1
	 
	 

	 
	D.07.02.02
	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
	x
	x
	x
	x

	202
	 
	Ustawienie słupków prowadzących U1a 
	szt.
	9
	 
	 

	203
	 
	Ustawienie słupków prowadzących U1b
	szt.
	100
	 
	 

	204
	 
	Wykonanie punktowych elementów odblaskowych U1c
	szt.
	148
	 
	 

	 
	D.07.05.01
	Bariery ochronne stalowe
	x
	x
	x
	x

	205
	 
	Montaż barier ochronnych SP-06
	m
	7 368
	 
	 

	 
	D.07.06.01
	Ogrodzenia dróg
	x
	x
	x
	x

	206
	 
	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach wraz fundamentami 
	m
	173
	 
	 

	 
	D07.06.02
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	x
	x
	x
	x

	207
	 
	Ustawienie poręczy ochronnych dla pieszych i rowerzystów
	m
	464
	 
	 

	 
	D.07.07.01
	Oświetlenie dróg:
	x
	x
	x
	x

	208
	 
	Układanie rur ochronnych DVK 50 w wykopie
	m
	120
	 
	 

	209
	 
	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w wykopie
	m
	3231
	 
	 

	210
	 
	Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach i przepustach ochronnych
	m
	641
	 
	 

	211
	 
	Montaż i stawianie słupów stalowych ośmiokątnych, ocynkowanych wysokości 10 m z wysięgnikiem 1-ramiennym 1,5 m, oprawą SGS 203/150 i lampą sodową SON-T,
	szt.
	89
	 
	 

	212
	 
	Montaż i stawianie słupów stalowych ośmiokątnych, ocynkowanych wysokości 10 m na moście z wysięgnikiem 2-ramiennym 1,5 m i oprawą SGS 203/150 i SGS 203/250 i lampą sodową SON-T
	szt.
	6
	 
	 

	213
	 
	Montaż szafki wolnostojącej 4-polowej w obudowie OP 88 DF 
	szt.
	2
	 
	 

	214
	 
	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 mm2
	m
	1162
	 
	 

	215
	 
	Układanie kabli YKY 1x95 mm2
	m
	64
	 
	 

	 
	D.07.08.01
	Ekrany akustyczne:
	x
	x
	x
	x

	216
	 
	Budowa ekranu akustycznego Nr 1 i Nr 3 z paneli akustycznych w obudowie z PCV nieprzezroczystych o wysokości 3,0 m na fundamencie z pali średnicy 600 mm i słupach stalowych (w tym 4 drzwi i 49 m2 płyty akrylowej gr. 15 mm z plexiglasu przezroczystego)
	m
	411
	 
	 

	217
	 
	Budowa ekranu akustycznego Nr 2 i Nr 4 z paneli akustycznych w obudowie z PCV nieprzezroczystych o wysokości 4,0 m na fundamencie z pali średnicy 600 mm i słupach stalowych
	m
	291
	 
	 

	 
	D.08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	 
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe
	x
	x
	x
	x

	218
	 
	Ustawienie krawężników betonowych 20x 30 cm ,,stojący" na podsypce cem.- piask. i ławie betonowej z oporem z betonu B15
	m
	1 130
	 
	 

	219
	 
	Ustawienie krawężników betonowych 20x 30 cm ,,leżący" na podsypce cem.- piask. i ławie betonowej z oporem z betonu B15
	m
	1 815
	 
	 

	220
	 
	Ustawienie krawężników betonowych, trapezowych 17x22x 30 cm na podsypce cem.- piask.i ławie betonowej z oporem z betonu B15
	m
	6 694
	 
	 

	221
	 
	Ustawienie krawężników betonowych, wysepkowych 25x 30 cm na podsypce cem.- piask.i ławie betonowej z oporem z betonu B15
	m
	1 863
	 
	 

	 
	D.08.01.02
	Krawężniki kamienne
	x
	x
	x
	x

	222
	 
	Ustawienie krawężników kamiennych, stojących 20x35 cm na podsypce cem.- piask.i ławie betonowej z oporem z betonu B15
	m
	70
	 
	 

	223
	 
	Ustawienie krawężników kamiennych, wtopionych 20x35 cm na podsypce cem.- piask.i ławie betonowej z oporem z betonu B15 
	m
	90
	 
	 

	 
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe
	x
	x
	x
	x

	224
	 
	Obrzeża betonowe 8x 30 cm na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm
	m
	744
	 
	 

	 
	D.08.05.01
	Ścieki
	x
	x
	x
	x

	225
	 
	Wykonanie ścieku muldowego płytkiego, uliczego szer. 50 cm 
	m
	315
	 
	 

	226
	 
	Wykonanie ścieku muldowego płytkiego, uliczego szer. 60 cm na podsypce cem- piaskowej i na ławie betonowej B-15 
	m
	50
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(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	C-1. MOST PRZEZ RZEKĘ NYSA ŁUŻYCKA

	L.p
	Numer Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	jedn. zł 
	zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x 
	x
	x
	x

	1
	 D.01.01.02
	Wyznaczenie obiektu inżynierskiego
	km
	0,207
	 
	 

	 
	D.01.02.02
	Zdjecie warstwy humusu
	
	
	
	

	2
	 
	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu i darniny gr.50cm, z odłożeniem do rozplantowania
	m2
	4 745
	 
	 

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.11.01.01
	Wykopy pod fundamenty
	
	
	
	

	3
	 
	na lądzie w ściankach szczelnych wg pozycji poniżej (po zdjęciu humusu gr.50cm)
	m3
	1 885
	 
	 

	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
	x
	x
	x
	x

	4
	 
	Zasypanie gruntem rodzimym ław fundamentowych, z zagęszczeniem zasypki do Is>0,98
	m3
	911
	 
	 

	5
	 
	zasypanie przestrzeni za przyczółkami (z wykonaniem stożków), gruntem przepuszczalnym, dowiezionym, z zagęszczeniem do Is≥1,0 (stożki Is≥0,95)
	m3
	4 572
	 
	 

	 
	M.11.04.01
	Wykonanie ścianki szczelnej
	
	
	
	

	6
	 
	Wykonanie ścianki szczelnej stalowej z grodzic z LĄDU, traconej, z rozparciem lub kotwieniem (z obcięciem po robotach)
	m2
	1 031
	 
	 

	7
	 
	j.w.lecz wyciąganej, z rozparciem lub kotwieniem (technologicznej, z kosztem usunięcia)
	m2
	772
	 
	 

	 
	M.11.03.02
	Pale formowane w gruncie, pionowe, bez pozost. osłony, 
	
	
	
	

	8
	 
	Wykonanie pali formowanych w gruncie Ø150cm, pod fundamenty podpór obiektu, dł. po 8,55-15,55mb (po rozkuciu), razem 56szt
	m
	627
	 
	 

	9
	M.11.03.06
	Próbne obciążenie pali Ø150cm  - obciążenie nieniszczące, dynamiczne pala roboczego
	szt.
	6
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.12.01.01
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-I, St0S-b
	
	
	
	

	10
	 
	Wykonanie zbrojenia korpusów podpór (filarów) i skrzydeł
	kg
	142
	 
	 

	11
	 
	Wykonanie zbrojenia kap chodnikowych w przęśle i na skrzydłach
	kg
	912
	 
	 

	 
	M.12.01.03
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN, RB500W
	
	
	
	

	12
	 
	Wykonanie zbrojenia fundamentów podpór nr 1 do 6 (zwieńczenia pali)
	kg
	121 441
	 
	 

	13
	 
	Wykonanie zbrojenie korpusów podpór (przyczółków i filarów) nr 1 do 6, wraz ze zbrojeniem ciosów i skrzydeł przyczółków
	kg
	26 862
	 
	 

	14
	 
	Wykonanie zbrojenia niesprężającego dźwigarów, poprzecznic, stref dylatacyjnych i zakotwień oraz płyty pomostowej,  (monolitycznego ustroju sprężonego)
	kg
	179 905
	 
	 

	15
	 
	Wykonanie zbrojenia kap chodnikowych w przęśle i na skrzydłach
	kg
	50 077
	 
	 

	16
	 
	Zbrojenie płyt przejściowych przy podporze nr 1 i 6 
	kg
	3 673
	 
	 

	 
	M.12.02.04
	Wewnętrzne ciegna spreżające – kable
	
	
	
	

	17
	 
	Wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego - kable 25T15S, siła napinająca 5,231MN, 4szt.długość całkowita 1332.08m (bez naddatków na zakotwienia)
	kg
	19 649
	 
	 

	18
	 
	Wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego - kable 19T15S, siła napinająca 3,976MN, 4szt.długość całkowita 451,8m (bez naddatków na zakotwienia)
	kg
	5 065
	 
	 

	 
	M.12.02.03
	Cięgna sprężające bezprzyczepnościowe - typu MONOSTRAND
	
	
	
	

	19
	 
	Wykonanie sprężenia poprzecznego ustroju nośnego - cięgna sprężajace bezprzyczepnościowe typu monostrand, 1T15S, w osłonie z PHED iniektowane smarem, siła napinająca 0,209MN, całk.dł.4671,4mb (bez naddatków na zakotwienia)
	kg
	5 840
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.01.02
	Beton fundamentów w deskowaniu
	
	
	
	

	20
	 
	Wykonanie fundamentów podpór nr 1 do 6 (zwieńczenie pali), z betonu klasy B-30, grubość fundamentu 1,5m
	m3
	888
	 
	 

	 
	M.13.01.04
	Beton podpór w elementach o gr. > 60 cm 
	
	
	
	

	21
	 
	Wykonanie korpusów podpór nr 1 do 6, przyczółków ze skrzydłami i filarów, z betonu klasy B-30
	m3
	640
	 
	 

	22
	 
	Wykonanie ciosów podłożyskowch z betonu klasy B-40
	m3
	3
	 
	 

	 
	M.13.01.05
	Beton ustroju niosącego
	
	
	
	

	23
	 
	Wykonanie ustroju nośnego dwudźwigarowego z płytą pomostową z betonu klasy B-60, 5-cio przęsłowego z podparciem na podporach montażowych i podniesieniem wykonawczym
	m3
	1 255
	 
	 

	 
	M.13.01.07
	Beton kap chodnikowych
	
	
	
	

	24
	 
	Wykonanie kap chodnikowych na obiekcie, gr.23,3cm ze spadkiem poprzecznym, z betonu klasy B-40
	m3
	293
	 
	 

	 
	M.13.01.08
	Beton płyt przejściowych
	
	
	
	

	25
	 
	Wykonanie płyt przejściowych gr.25cm z betonu klasy B-30
	m3
	31
	 
	 

	 
	M.13.02.02
	Beton klasy ≤ B-25 bez deskowania
	
	
	
	

	26
	 
	Wykonanie warstw wyrównawczych z betonu klasy B-10
	m3
	414
	 
	 

	 
	M.14.00.00
	KONSTRUKCJE STALOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.14.03.01
	Elementy konstrukcji zakotwień i obudów
	
	
	
	

	27
	 
	Wykonanie i montaż zakotwienia słupów oświetleniowych wraz ze studzienkami kablowymi, stal 18G2-a, 150kg/szt
	kpl
	5
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.15.01.02
	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
	
	
	
	

	28
	 
	Wykonanie izolacji odziemnych powierzchni betonowych podpór i płyt przejściowych
	m2
	1 798
	 
	 

	 
	M.15.02.03
	Hydroizolacja zgrzewalna płyty pomostowej 
	
	
	
	

	29
	 
	Wykonanie hydroizolacji betonowej płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej o grubości ≥ 0,5 cm 
	m2
	2 332
	 
	 

	 
	M.15.03.01
	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego. 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	Wykonanie warstwy ochronno-wiążącej grub. 4,0 cm, na izolacji płyty pomostowej, pod nawierzchnię jezdni
	m2
	1 342
	 
	 

	 
	M.15.03.03
	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni na obiekcie z mieszanki SMA 0/12,8mm, grub.w-wy 5,0cm
	m2
	1 342
	 
	 

	 
	M.15.04.01
	Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	Wykonanie nawierzchni szczelnej gr.4mm na kapach chodnikowych na obiekcie
	m2
	1 047
	 
	 

	 
	M.16.00.00
	ODWODNIENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.16.01.01
	Wpust mostowy
	 
	 
	 
	 

	33
	 
	Wykonanie elementów odwodnienia płyty pomostowej - wpust żeliwny dwudzielny, przykrawężnikowy DN150, klasy D400kN - z odpływem pionowym  z rur z żywic poliestrowych
	szt
	24
	 
	 

	 
	M.16.01.02
	Kolektor obiektowy 
	 
	 
	 
	 

	34
	 
	Wykonanie odwodnienia obiektu - kolektora zbiorczego DN250, 2 szt. z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (spadek jednostronny) z kompensatorem
	m
	342
	 
	 

	35
	 
	Wykonanie odwodnienia przyczółków - odwodnienie liniowe niszy podłożyskowej typu "rynnowego" zakotwione w korpusie co 1m
	m
	34
	 
	 

	 
	M.16.01.03
	Odwodnienie izolacji – drenaż
	 
	 
	 
	 

	36
	 
	Wykonanie drenażu poprzecznego w w-wie wiążącej - geowłóknina przykryta grysem bazaltowym 4-6mm otoczonym kompozycja epoksydową
	m
	364
	 
	 

	 
	M.16.01.04
	Odwodnienie izolacji - sączki 
	 
	 
	 
	 

	37
	 
	Wykonanie elementów odwodnienia izolacji - sączki z tworzyw sztucznych Ø280mm z odpływem z rury PCV 63/7mm zmiennej długości
	szt
	46
	 
	 

	 
	M.17.00.00
	ŁOŻYSKA
	x
	x
	x
	x

	 
	M.17.01.01
	Łożyska garnkowe 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Łożyska garnkowe, kotwione, montaż z wyprzedzeniem liniowym zg.z projektem, a w tym:
	- 
	- 
	- 
	- 

	38
	 
	- stałe o nośn.minim. V=10,5 MN, H=1,1 MN
	szt.
	1
	 
	 

	39
	 
	- jednokierunkowo-przesuwne o nośn.min. V=3 MN, Hy=0,3 MN  Δx=±60mm
	szt.
	1
	 
	 

	40
	 
	- jednokierunkowo-przesuwne o nośn.min. V=3,5 MN, Hy=0,4 MN  Δx=±80mm
	szt.
	1
	 
	 

	41
	 
	- jednokierunkowo-przesuwne o nośn.min. V=10,5 MN, H=1,1 MN  Δy=±10mm
	szt.
	1
	 
	 

	42
	 
	- wielokierunkowo-przesuwne o nośn.minim. V=3 MN Δx=±60mm, Δy=±10mm
	szt.
	1
	 
	 

	43
	 
	- wielokierunkowo-przesuwne o nośn.minim. V=3,5 MN Δx=±80mm, Δy=±10mm
	szt.
	1
	 
	 

	44
	 
	- wielokierunkowo-przesuwne o nośn.minim. V=8 MN Δx=±30mm, Δy=±10mm
	szt.
	2
	 
	 

	45
	 
	- wielokierunkowo-przesuwne o nośn.minim. V=8,5 MN Δx=±60mm, Δy=±10mm
	szt.
	2
	 
	 

	46
	 
	- wielokierunkowo-przesuwne o nośn.minim. V=10,5 MN Δx=±40mm, Δy=±10mm
	szt.
	2
	 
	 

	 
	M.18.00.00
	DYLATACJE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.18.01.01
	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe
	 
	 
	 
	 

	47
	 
	Wykonanie dylatacji szczelnej jezdni i chodników o przesuwie  ±80mm
	m
	14,6
	 
	 

	48
	 
	j.w.lecz o przesuwie  ±110mm
	m
	14,6
	 
	 

	 
	M.18.02.01
	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
	 
	 
	 
	 

	49
	 
	Wykonanie i uszczelnienie dylatacji pionowej ścian przyczółka, na połączeniu ze skrzydłami, zgodnie z projektem
	m.
	31
	 
	 

	 
	M.19.00.00
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.19.01.01
	Krawężnik kamienny
	 
	 
	 
	 

	50
	 
	Dostarczenie i montaż krawężnika mostowego, kamiennego 18x20cm
	m
	336
	 
	 

	 
	M.19.01.02
	Bariery ochronne stalowe
	 
	 
	 
	 

	51
	 
	Dostarczenie i montaż bariery przekładkowej SP-06/M typu sztywnego, H=75cm, ze słupkami co 1m (ocynkowana z kompletem kotew)
	m
	336
	 
	 

	 
	M.19.01.04
	Balustrady na obiektach mostowych 
	 
	 
	 
	 

	52
	 
	Wykonanie oporęczowania chodnika na obiekcie i wzdłuż skrzydeł, poręcz szczeblinkowa wg projektu, H=120cm, ze stali ST3SX, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką malarską, z kompletem kotew
	m
	188
	 
	 

	53
	 
	j.w.lecz oporęczowanie chodnika służbowego, poręcz szczeblinkowa wg projektu H=110cm ze stali ST3SX
	m
	189
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.20.01.02
	Warstwa filtracyjna za przyczółkami
	 
	 
	 
	 

	54
	 
	Wykonanie zasypki filtracyjnej za przyczółkiem i skrzydłami
	m2
	243
	 
	 

	 
	M..20.01.03
	Drenaż za przyczółkiem
	 
	 
	 
	 

	55
	 
	Drenaż zaplecznych ścian przyczółka - w-wa filtracyjna gr.1m + rury drenarskie z HDPE D150 z obsypką granitowym grysem, w osłonie przeciwzamuleniowej, z wykonaniem podłoża i odprowadzeniem
	m.
	110
	 
	 

	 
	M.20.01.04
	Instalacja urzadzeń obcych - 
	 
	 
	 
	 

	56
	 
	Dostarczenie i montaż w kapie chodnikowej rur osłonowych z PEHD D110mm
	m
	190
	 
	 

	57
	 
	j.w.lecz z PEHD D75mm, 1szt.dla zasilania latarni
	m
	190
	 
	 

	 
	M.20.01.05
	Umocnienie stożkow i skarp 
	 
	 
	 
	 

	58
	 
	Wykonanie umocnienia powierzchni skarp perforowaną matą komórkową HDPE z wypełnieniem glebą i obsianiem
	m2
	834
	 
	 

	59
	 
	Wykonanie umocnienia odsadzki przy przyczółkach betonową kostką brukową gr.6cm na podsypce z piasku, z wykonaniem obramowań i 4 stopni z pref.
	m2
	43
	 
	 

	 
	M.20.01.06
	Latarnie na obiekcie mostowym
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	Zakup i dostawa latarni mostowych, montaż na osadzonych w kapach kotwach i zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską 
	szt
	5
	 
	 

	61
	M.20.01.07
	Próbne obciążenie 
	ryczałt
	 
	 
	 

	62
	M.20.01.08
	Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inzynierskich
	szt
	56
	 
	 

	 
	M.20.01.09
	Schody skarpowe z poręczą
	 
	 
	 
	 

	63
	 
	Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi, przy skrzydłach - jednobiegowe z elem.prefabryk.szer.80cm, z poręczą z rur mocowaną w skrzydle
	m.
	23
	 
	 

	 
	M.20.03.06
	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych 
	 
	 
	 
	 

	64
	 
	Wykonanie powłoki malarskiej barwnej - gzymsy
	m2
	368
	 
	 

	65
	 
	j.w.lecz ustrój nośny i podpory
	m2
	4 068
	 
	 

	 
	M.20.04.01
	Umocnienie narzutem kamiennym
	 
	 
	 
	 

	66
	 
	Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym typu ciężkiego (gr.ok.1m) na geowłókninie, pod obiektem i po 50m powyżej i poniżej obiektu
	m3
	1 955
	 
	 

	67
	 
	Most tymczasowy – technologiczny (projekt +wykonanie)
	ryczałt
	 
	 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto:
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	C-2. WIADUKT NAD UL. WIEJSKĄ

	Lp.
	Nr Specyfikacji technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednostk.
	Wartość

	
	
	
	nazwa
	ilość
	[ zł ]
	[zł]

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.11.01.01
	Roboty ziemne po fundamenty
	x
	x
	x
	x

	1
	M.11.01.01
	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym bez umocnienia wykopu
	m3
	315
	 
	 

	2
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów i przestrzeni za podporami wraz z zagęszczeniem, uformowanie skarp
	m3
	5 135,00
	 
	 

	 
	M.11.03.00
	Pale fundamentowe 
	x
	x
	x
	x

	3
	M.11.03.01
	Wykonanie pali wielkośrednicowych średnicy 120 cm, formowanych w gruncie, pionowych bez pozostawionej osłony
	m
	490
	 
	 

	4
	M.11.03.06
	Próbne obciążenia pala ø 120 cm o założonej sile nacisku
	szt.
	2
	 
	 

	 
	M-11.04.00
	Ścianka szczelna
	 
	 
	 
	 

	5
	M-11.04.01
	Wbicie ścianki szczelnej wraz z wyciągnięciem
	m2
	246
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	x
	x
	x
	x

	
	M.12.01.03
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (BSt500S)
	x
	x
	x
	x

	 6
	 
	 - przygotowanie i montaż
	kg
	129471,36
	 
	 

	 7
	 
	 - kotwy talerzowe
	szt.
	64
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	8
	M.13.01.01
	Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu
	m3
	228
	 
	 

	 
	M.13.01.03
	Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60cm 
	x
	x
	x
	x

	9 
	 
	 - ciosy podłożyskowe
	m3
	2,6
	 
	 

	 10
	 
	 - ścianki żwirowe
	m3
	7,5
	 
	 

	11 
	 
	 - płyty przejściowe
	m3
	52
	 
	 

	12
	M.13.01.04
	Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości > 60cm 
	m3
	454,5
	 
	 

	 
	M.13.01.05
	Beton ustroju nośnego (klasy B30, B35) w elementach o gr. < 60 cm
	x
	x
	x
	x

	13 
	 
	 - płyta ustroju nośnego - B35 
	m3
	70,2
	 
	 

	 14
	 
	 - kapy chodnikowe - B30
	m3
	41
	 
	 

	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.02.01
	Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu
	x
	x
	x
	x

	15
	 
	 - B20
	m3
	24
	 
	 

	16
	 
	 - B15
	m3
	72
	 
	 

	17
	M.13.03.02
	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych typu "T" o masie 10,4 t 
	szt.
	13
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE
	x
	x
	x
	x

	18
	M.15.01.03
	Izolacja elementów betonowych powierzchni odziemnych
	m2
	724
	 
	 

	19
	M.15.02.01
	Izolacje z papy zgrzewalnej grubości ≥ 0,5cm
	m2
	235
	 
	 

	 
	M.15.06.00
	Powłoki ochronne betonu, 2-krotne malowanie
	x
	x
	x
	x

	20
	 
	 - powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań (belki ustroju nośnego)
	m2
	435
	 
	 

	21
	 
	 - powłoki z minimalną zdolnością przenoszenia zarysowań (ustrój nośny, podpory)
	m2
	277
	 
	 

	22
	 
	 - powłoki z podwyższoną zdolnością przenoszenia zarysowań (gzymsy)
	m2
	81
	 
	 

	23
	M.15.07.00
	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
	m2
	140
	 
	 

	 
	M.16.00.00
	ODWODNIENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.16.01.03
	Odwodnienie izolacji
	x
	x
	x
	x

	24
	 
	 - sączki - przygotowanie i montaż
	szt.
	10
	 
	 

	25
	 
	 - drenaż - przygotowanie i montaż
	m
	46
	 
	 

	26 
	M.16.01.04
	Kolektor odwadniający
	m
	39
	 
	 

	 
	M.17.00.00
	ŁOŻYSKA
	x
	x
	x
	x

	 
	M.17.01.02
	Łożyska elastomerowe 
	x
	x
	x
	x

	27
	 
	 - łożysko elastomerowe stałe o nośności 625kN
	szt.
	1
	 
	 

	28
	 
	 - łożysko elastomerowe jednokierunkowo-przesuwne o nośności 625kN
	szt.
	1
	 
	 

	29
	 
	 - łożysko elastomerowe dwukierunkowo-przesuwne o nośności 625kN
	szt.
	10
	 
	 

	 
	M.18.00.00
	URZĄDZENIA DYLATACYJNE
	x
	x
	x
	x

	30
	M.18.01.01
	Urządzenia dylatacyjne szczelne o przesuwie ±10mm
	m
	27
	 
	 

	 
	M.19.00.00
	ELEMENTY ZABEZPIECZJĄCE
	x
	x
	x
	x

	31
	M.19.00.01
	Krawężnik mostowy kamienny 20x18cm
	m
	74
	 
	 

	32
	M.19.00.02
	Bariery ochronne stalowe SP-06/M
	m
	74
	 
	 

	33
	M.19.00.04
	Balustrady na obiektach mostowych
	m
	37
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	34
	M.20.01.02
	Warstwa filtracyjna za przyczółkami
	m2
	102
	 
	 

	35
	M.20.01.03
	Drenaż za przyczółkiem 
	m
	67
	 
	 

	36
	M.20.01.05
	Umocnienie skarp i poboczy kostką betonową
	m2
	570
	 
	 

	37
	M.20.01.06
	Latarnie na obiekcie mostowym-przygotowanie i  montaż
	szt.
	1
	 
	 

	38
	M.20.01.10
	Schody skarpowe
	m
	24
	 
	 

	39
	M.20.01.11
	Betonowe obrzeża chodnikowe         
	m
	44
	 
	 

	40
	M.20.01.13
	Izolacjo-nawierzchnia z żywic poliuretanowych gr. 4 mm
	m2
	134
	 
	 

	41
	M.20.01.16
	Taśma uszczelniająca szczelinę dylatacyjną
	m2
	34,5
	 
	 

	 
	M.20.01.20
	Roboty geodezyjne
	x
	x
	x
	x

	42
	 
	Roboty pomiarowe
	rycz.
	1
	 
	 

	43
	 
	Osadzenie znaków wysokościowych - w konstrukcji   
	szt.
	14
	 
	 

	44
	 
	 - w terenie
	szt.
	2
	 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto:
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku



_____________________________________

            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	C-3. WIADUKT NAD UL. DWORCOWĄ

	Lp.
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednost.
	Wartość

	
	
	
	nazwa
	ilość
	zł.
	zł.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	1
	D 01.01.02
	Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego
	ryczałt
	1
	 
	 

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.11.01.00
	Roboty ziemne pod fundamenty
	x
	x
	x
	x

	2
	M.11.01.02
	Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z umocnieniem (rozparciem)
	m3
	399
	 
	 

	3
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkami wraz z zagęszczeniem
	m3
	923
	 
	 

	4
	M.11.01.07
	Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stożków
	m3
	774
	 
	 

	 
	M.11.03.00
	PALE FUNDAMENTOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.11.03.02
	Pale fundamentowe wielkośrednicowe pionowe bez pozostawionej osłony
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	-P1 pal D=120cm długość 14.0m
	m
	182
	 
	 

	6
	 
	-P2 pal D=120cm długość 15.0m
	m
	195
	 
	 

	 
	M.11.03.06
	 Próbne obciążenie pala o założonej sile nacisku
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	- dla pala pod przyczółkiem P1 – obciążenie 4.80MN
	szt.
	1
	 
	 

	8
	 
	- dla pala pod przyczółkiem P2 – obciążenie 3.45MN
	szt.
	1
	 
	 

	 
	M.11.07.00
	ŚCIANKI SZCZELNE
	x
	x
	x
	x

	9
	M.11.07.01
	Wbicie ścianki szczelnej
	m2
	159
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	x
	x
	x
	x

	10
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (BSt500S)
	kg
	72 626
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	11
	M.13.01.01
	Beton fundamentów w deskowaniu (klasy B30) 
	m3
	146
	 
	 

	12
	M.13.01.04
	Beton podpór w elementach o grubości >60cm  (klasy B30)
	m3
	226
	 
	 

	13
	M.13.01.05
	Beton ustroju niosącego w elementach o grubości <60cm (klasy B40)
	m3
	99
	 
	 

	14
	M.13.01.08
	Beton płyt przejściowych (klasy B30)
	m3
	34
	 
	 

	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	15
	M.13.02.02
	Beton klasy poniżej B25 bez deskowania
	m3
	44
	 
	 

	 
	M.13.03.00
	Prefabrykaty betonowe
	x
	x
	x
	x

	16
	M.13.03.02
	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych z bet. B40 typ "Kujan", odwrócone "T" L=14.64m o masie 7.7Mg
	szt.
	18
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.15.01.00
	Izolacja cienka
	x
	x
	x
	x

	17
	M.15.01.02
	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym (stykających się z gruntem)
	m2
	870
	 
	 

	 
	M.15.02.00
	Izolacje grube
	x
	x
	x
	x

	18
	M.15.02.03
	Izolacje z papy zgrzewalnej o grubości > 0.5 cm
	m2
	276
	 
	 

	 
	M.15.03.00
	Nawierzchnie
	x
	x
	x
	x

	19
	M.15.03.02
	Nawierzchnia z mieszanki SMA. Warstwa ścieralna
	m2
	120
	 
	 

	20
	M.15.03.03
	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
	m2
	133
	 
	 

	21
	M.15.04.01
	Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa 
	m2
	74
	 
	 

	 
	M.16.00.00
	ODWODNIENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.16.01.03
	Sączki i dreny odwadniające izolację
	x
	x
	x
	x

	22
	 
	-D=50mm + rurki z PCV L=1.0m
	szt
	4
	 
	 

	23
	 
	-dreny podłużne+poprzeczne o długości 0.5m
	m
	56
	 
	 

	 
	M.17.00.00
	ŁOŻYSKA
	x
	x
	x
	x

	 
	M.17.01.04
	Łożyska garnkowe
	x
	x
	x
	x

	24
	 
	- o nośności  1.0MN wielokierunkowo przesuwne
	szt.
	4
	 
	 

	25
	 
	- o nośności  1.0MN jednokierunkowo przesuwne
	szt.
	3
	 
	 

	26
	 
	- o nośności  1.0MN stałe
	szt.
	1
	 
	 

	 
	M 18.00.00
	URZĄDZENIA DYLATACYJNE
	x
	x
	x
	x

	27
	M 18.01.01
	Urządzenia dylatacyjne szczelne  modułowe 
	szt.
	2
	 
	 

	28
	M.18.02.01
	Dylatacje pionowe w przyczółkach   
	m
	28
	 
	 

	 
	M.19.00.00
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	x
	x
	x
	x

	29
	M.19.01.01
	Krawężnik mostowy kamienny (typ: MA 180-UP-I)
	m
	63
	 
	 

	 
	M.19.01.02
	Bariery ochronne na obiektach mostowych
	x
	x
	x
	x

	30
	 
	- bariera SP-06
	m
	20
	 
	 

	31
	M.19.01.03
	Bariero - poręcze na obiektach mostowych
	m
	20
	 
	 

	 
	M.19.01.04
	Balustrady na obiektach mostowych
	x
	x
	x
	x

	32
	 
	- balustrada  H=1.1m masa 63 kg/m
	m
	19
	 
	 

	33
	 
	- balustrada na ścianach bocznych H=1.1m masa 40 kg/m
	m
	43
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.20.01.00
	Roboty różne
	x
	x
	x
	x

	34
	M.20.01.02
	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
	m2
	97
	 
	 

	35
	M.20.01.03
	System rur drenarskich i pełnych do odprowadzenia wody poza nasyp 
	m
	64
	 
	 

	 
	M.20.01.05
	Umocnienie stożków przyczółkowych i skarp
	 
	 
	 
	 

	36
	 
	- zabezpieczenie antyerozyjne geokratą z humusowaniem i obsianiem trawą
	m2
	153
	 
	 

	37
	M.20.01.08
	Schody robocze na skarpie      
	m
	15
	 
	 

	38
	M.20.01.09
	Ścieki skarpowe
	m
	40
	 
	 

	 
	M.20.01.10
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
	 
	 
	 
	 

	39
	 
	z minimalną zdolnością pokrywania zarysowania
	m2
	435
	 
	 

	40
	 
	z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowania
	m2
	127
	 
	 

	 
	M.20.10.00
	Urządzenia pomiarowo kontrolne
	x
	x
	x
	x

	41
	M.21.10.08
	Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich
	szt
	21
	 
	 

	 RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	C-4. PRZEPUST GOSPODARCZY PG-1

	Lp.
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednost.
	Wartość

	
	
	
	nazwa
	ilość
	[ zł ]
	[zł]

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	1
	M.11.01.01
	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym
	 
	 
	 
	 

	
	 
	bez umocnienia wykopu
	m3
	3 448,00
	 
	 

	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów i przestrzeni za  
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	podporami wraz z zagęszczeniem, uformowanie skarp
	m3
	2015,00
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	x
	x
	x
	x

	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	x
	x
	x
	x

	 
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-II (18G2-b)
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	przygotowanie i montaż
	kg
	39 104,00
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	4
	M.13.01.04
	Beton podpór klasy B30 w elementach o gr <= 60cm 
	m3
	210,00
	 
	 

	 
	M.13.01.05
	Beton wieńców żelbetowych klasy B30
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	w elementach o grubości < 60 cm 
	m3
	17,00
	 
	 

	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	6
	M.13.02.01
	Beton klasy B20 w deskowaniu
	m3
	21,00
	 
	 

	 
	M.14.00.00
	KONSTRUKCJA STALOWA
	x
	x
	x
	x

	7
	M.14.01.03.
	Konstrukcja stalowa obiektu
	szt
	1,00
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE
	x
	x
	x
	x

	8
	M.15.01.03
	Izolacja bitumiczna na zimno, 2-krotne malowanie
	m2
	659,00
	 
	 

	9
	M.15.06.00
	Powłoki ochronne betonu, 2-krotne malowanie
	m2
	142,00
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	10 
	M.20.01.05
	Umocnienie skarp kostką typu POLBRUK gr. 6 cm 
	m2
	661,00
	 
	 

	
	
	skarpy: kolor czerwony
	
	
	
	

	11
	M.20.01.17
	Betonowe obrzeża chodnikowe         
	m
	53,00
	 
	 

	 
	M.20.01.18
	Ułożenie izolacji z geosyntetyków nad obiektem:
	 
	 
	 
	 

	12 
	 
	geowłóknina polipropylenowa 2 warstwy 13,0x20,5m
	m2
	533,00
	 
	 

	13 
	 
	geomembrana 13,0x20,5m
	m2
	266,50
	 
	 

	 
	M.20.01.20
	Osadzenie znaków wysokościowych:                               
	 
	 
	 
	 

	14 
	 
	w konstrukcji   
	szt
	8,00
	 
	 

	15 
	 
	w terenie
	szt
	2,00
	 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH netto:
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	C-5. PRZEPUST GOSPODARCZY PG-2

	Lp.
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednostk.
	Wartość

	
	
	
	nazwa
	ilość
	[ zł ]
	[zł]

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	1
	M.11.01.01
	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym bez umocnienia wykopu
	m3
	435
	 
	 

	2
	M.11.01.02
	Wykopy pod ławy w gruncie spoistym bez umocnienia wykopu
	m3
	85
	 
	 

	3
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów i przestrzeni za podporami wraz z zagęszczeniem, uformowanie skarp
	m3
	1450
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	x
	x
	x
	x

	4
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-II (18G2-b)
	kg
	21672
	 
	 

	
	
	przygotowanie i montaż
	
	
	
	

	 
	M.13.00.00
	BETON
	x
	x
	x
	x

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	5
	M.13.01.04
	Beton podpór klasy B30 w elementach o gr <= 60cm 
	m3
	124
	 
	 

	6
	M.13.01.05
	Beton wieńców żelbetowych klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm 
	m3
	4,2
	 
	 

	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	x
	x
	x
	x

	7
	M.13.02.01
	Beton klasy B20 w deskowaniu
	m3
	16,37
	 
	 

	 
	M.14.00.00
	KONSTRUKCJA STALOWA
	x
	x
	x
	x

	8
	M.14.01.03
	Konstrukcja stalowa obiektu
	szt
	1 
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE
	x
	x
	x
	x

	9
	M.15.01.03
	Izolacja bitumiczna na zimno, 2-krotne malowanie
	m2
	375
	 
	 

	10
	M.15.06.00
	Powłoki ochronne betonuj, 2-krotne malowanie
	m2
	41
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	11 
	M.20.01.05
	Umocnienie rowów i skarp kostką typu POLBRUK gr. 6cm 
	m2
	105
	 
	 

	
	
	skarpy: kolor czerwony
	
	
	
	

	12
	M.20.01.17
	Betonowe obrzeża chodnikowe         
	m
	30
	 
	 

	13 
	M.20.01.18
	Ułożenie izolacji z geosyntetyków nad obiektem:
	m2
	471,28
	 
	 

	
	
	geowłóknina polipropylenowa 2 warstwy 11,40x20,67m
	
	
	
	

	14 
	 
	geomembrana 11,40x20,67m
	m2
	235,64
	 
	 

	 
	M.20.01.20
	Osadzenie znaków wysokościowych:                               
	 
	 
	 
	 

	15 
	 
	w konstrukcji   
	szt
	8
	 
	 

	16 
	 
	w terenie
	szt
	2
	 
	 

	RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH netto:
	 


________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 2.3.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 
podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	

	Oznaczenie elementu
	Nazwa elementu
	Wartość PLN *)

	A
	WYMAGANIA OGÓLNE
	 

	B
	ROBOTY DROGOWE
	 

	
	
	

	C-1
	MOST PRZEZ RZEKĘ NYSA ŁUŻYCKA
	 

	C-2
	WIADUKT NAD UL. WIEJSKĄ
	 

	C-3
	WIADUKT NAD UL. DWORCOWĄ
	 

	C-4
	 PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-1
	 

	C-5
	PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2
	 

	 
	Razem (A, B, C, ):
	 

	
	VAT
	 

	
	Cena Ofertowa zawierająca VAT
	 

	
	 

	
	

	*) Cenę Ofertową należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

	Uwaga:

	Wartości dotyczące elementów A, B, C, należy podać bez VAT. 

	


__________________ dnia __ __ 2009  roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób;

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Formularz 3.1.


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.
__________________ dnia __ __ 2009  roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

	l.p.
	Nazwisko i imię
	Funkcja
	Kwalifikacje zawodowe

/wykształcenie*/

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

Dla każdego z kandydatów załączamy Załącznik do Formularza 3.2.

__________________ dnia __ __ 2009 roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik do Formularza 3.2.

Informacja o doświadczeniu osób wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na:

Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12
przedkładamy następujące informacje:

1. Nazwisko:

2. Imiona:

3. Wykształcenie: 

4. Przewidywana funkcja:

5. Wymagane doświadczenie:

	Wymagane doświadczenie dla danej funkcji
	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Czas trwania

od – do

w m-cach i latach
	Funkcja
	Firma

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	


6. Inne umiejętności (o ile są wymagane):

                                                                                     .......................................................

    Czytelny podpis osoby, której informacja dotyczy
_________________ dnia __ __ 2009  roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni sprawnymi, narzędziami i urządzeniami  
	l.p.
	Wyszczególnienie (nazwa i parametry potwierdzające spełnianie warunków określonych jednostek pkt 7.2.3 IDW)
	Liczba jednostek

	1. 
	2. 
	3. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Oświadczamy, że:

1. dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu,
2. nie dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. narzędzi i urządzeń.

__________________ dnia __ __ 2009 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.4.



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowę obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 
oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania i roboty odpowiadające wymaganiom Zamawiającego: 

	Nazwa i adres Zamawiającego
	Wartość zadania*/robót* wykonanego/ych przez Wykonawcę
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 IDW
	Czas realizacji

	
	
	
	początek miesiąc rok
	koniec miesiąc rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań/robót*. 
__________________ dnia __ __ 2009 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Tom II

WARUNKI KONTRAKTU

Rozdział 1
Formularz Umowy

Rozdział 2
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999

Rozdział 3
Szczególne Warunki Kontraktu

Rozdział 1

Formularz Umowy

Niniejsza umowa sporządzona została w ________________ dnia ___.___.200_ r. pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział _____________________ z siedzibą w _______________ ul. ___________________, w dalszej treści Umowy zwaną „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1 


2 


oraz 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1 


2 


Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na:

Budowie obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12, zwane w dalszej treści Umowy „Robotami”.
Niniejsza Umowa potwierdza co następuje:

1. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt. c) i d).

2. Następujące dokumenty będą uważane za stanowiące część Kontraktu:

b) Umowa,

c) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.200_ roku wraz z załącznikami,

d) Szczególne Warunki Kontraktu,

e) „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”; tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

f) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

h) Dokumentacja projektowa - Rysunki.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie w nich wad Cenę Kontraktową. 

4.1.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi:

netto ____________ PLN (słownie złotych: _____________________________________) 

plus ____ % podatek VAT _________ PLN (słownie złotych: ______________________), 

co łącznie stanowi kwotę brutto __________ PLN (słownie złotych: _________________).

4.2.
Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 115% kwoty brutto podanej w pkt 4.1., co stanowi__________ PLN (słownie: _______________________________________).

5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie ______ miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów między 15 grudnia a 15 marca.
6. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:

-
__ miesięcy na ____________________________________,
-
__ miesięcy na ____________________________________,
-
__ miesięcy na ____________________________________.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

9. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron.

10. Niniejsza Umowa została sporządzona w _ egzemplarzach, w tym _ egzemplarze dla Zamawiającego i _ egzemplarze dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:




W imieniu Wykonawcy:

1.   ......................................................


1.   .............................................

(imię i nazwisko / pieczątka imienna)



(imię i nazwisko / pieczątka imienna)

     ......................................................



      ……...............................................


(podpis)







(podpis)

    ……………………………………….



    ………………………………………..

(stanowisko)






(stanowisko)


2.   ......................................................


2.   .............................................

(imię i nazwisko / pieczątka imienna)



(imię i nazwisko / pieczątka imienna)

     .....................................................



     .......................................................


(podpis)








(podpis)

     ……………………………………..



    ………….……………………………..

(stanowisko)






(stanowisko)

_______________, dnia __ ___ 200_r.

______________, dnia __ ___ 200_r.

Rozdział 2

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.

Egzemplarz w załączeniu. (w wersji papierowej)
Rozdział 3

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.

1. Postanowienia ogólne

Warunek 1.1.1.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.2.11

Warunek 1.1.2.11

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby wskazane przez Wykonawcę w trakcie postępowania o zamówienie publiczne.

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.10

Warunek 1.1.3.10

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według warunku 8.4.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.3.11

Warunek 1.1.3.11

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym w Załączniku do Oferty terminie.

Warunek 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie.

Warunek 1.1.4.6 

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Warunek 1.1.4.11

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się warunek 1.1.4.13 o brzmieniu:
Warunek 1.1.4.13

„Zysk”, „Rozsądny zysk” i „Umiarkowany zysk” oznacza zysk osiągnięty przez Wykonawcę w ostatnim roku obrotowym, nie więcej jednak, niż 5%.

Warunek 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.2

„Interpretacja”

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

Warunek 1.3

„Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.”

Warunek 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

„Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a)
Umowa,

b)
Oferta Wykonawcy z załącznikami,

c)
Szczególne Warunki Kontraktu,

d)
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

e)
Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

f)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

g)
Dokumentacja Projektowa (Rysunki),

h)
Umowa konsorcjum,
i)
Harmonogram”.

Warunek 1.6

„Akt Umowy”

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.7

„Cesja”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum”. 

Warunek 1.13

„Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz projekty budowlano-wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, wytyczne organizacji ruchu na czas budowy obiektów.

Dodaje się punkt (c) w brzmieniu: Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przekazaniem Placu Budowy, dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnień budowlanych wymaganych ustawą Prawo budowlane.

Warunek 1.14 

„Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka” oraz w pkt (c) wyrazy „bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

2. Zamawiający

Warunek 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Warunek nie ma zastosowania.

3. Inżynier

Warunek 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Warunek 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4
Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Warunek 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Warunek 12.3
Wycena.

(g) Warunek 13.1
Prawo do zmieniania

(h) Warunek 13.2
Inżynieria wartości

(i) Warunek 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(j) Warunek 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(k) Warunek 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez poinformowania Wykonawcy.”

Warunek 3.4
„Zastąpienie Inżyniera”

W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Warunek 4.1

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

Wykonawca opracuje na własny koszt i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, wykona i ustawi tablice informacyjne oraz poniesie koszty tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robót, a także zapewni utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robót.

W przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego należy przewidzieć ewentualność ręcznego  sterowanie ruchem.

Wykonawca zapewni całodobowy nadzór nad wprowadzoną organizacją ruchu na czas robót oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną za dokonywanie przeglądów stanu oznakowania oraz utrzymanie tego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem w ciągu całej doby.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej uwzględni geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego. Przy istniejących wznowionych punktach granicznych (w przypadku stwierdzenia braku graniczników – należy je uzupełnić) dokona dodatkowej stabilizacji tzw. „świadków” punktów granicznych z napisem „PAS DROGOWY” wg wzoru załączonego do opisu przedmiotu zamówienia. Przed stabilizacją znaków „PD” uzgodni z Zamawiającym miejsca i sposób usytuowania znaków oraz sporządzi projekt stabilizacji.

Odcinki proste o długości powyżej 200 m należy stabilizować dodatkowo znakami „PD”, przy czym stabilizowane odcinki nie powinny być dłuższe od 100m.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę z zaznaczeniem kilometraża znaków „PD” oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej.

Na czas wykonywania robót ziemnych (wykopów) Wykonawca zleci nadzór archeologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas robót.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3  egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunek 4.2

„Zabezpieczenie Wykonania”

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

Warunek 4.4

„Podwykonawcy”

Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w walucie w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą. 

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 
Warunek 4.8

„Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”

Warunek 4.9

„Zapewnienie jakości”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Robót System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością.”

Warunek 4.10

„Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Warunek 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Warunek 4.14

„Unikanie zakłócenia”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga  uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Warunek 4.19

„Elektryczność, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media.”

Warunek 4.21

„Raporty o postępie pracy”

Dodaje się pkt (i) o brzmieniu:

„(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieść wpływ na jej wysokość.”

Dodaje się nowy warunek 4.25

Warunek 4.25

„Rada Budowy”

W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

Dodaje się nowy warunek 4.26

Warunek 4.26

„Dziennik Budowy”

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od 5.1 do 5.4 

„Mianowani Podwykonawcy”

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”.

6. Personel kierowniczy i siła robocza

Warunek 6.5.

„Godziny pracy”

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

W okresie od 1 maja do 30 września Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00 (od poniedziałku do soboty).
Warunek 6.7

„Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.”

Warunek 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

 „Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. ”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.”

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia. 

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Warunek 7.2

„Próbki”

Dodaje się pkt (c):

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).”

Warunek 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się nowy Warunek 7.9

Warunek 7.9

„Materiały z rozbiórki”

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 50 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Warunek 8.1

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Warunek 8.2
„Czas na ukończenie”

Dodaje punkt (c) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami warunku 4.1”

Warunek 8.3

„Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach,< tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych>”.

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.”

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Warunek 8.4

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie”

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Warunek 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Warunek 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1

(c)
za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.”

Dodaje się nowy Warunek 8.13

Warunek 8.13

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania”

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Dodaje się nowy Warunek 8.14

Warunek 8.14

„Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”

Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7 (c), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Pierwotny Czas na Ukończenie został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
9. Próby Końcowe

Warunek 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Warunku  4.1”.

10. Przejęcie przez Zamawiającego

Warunek 10.1

„Przejęcie Robót i Odcinków”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

„wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

- nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

- nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),
- których wykonanie w  ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa”).”

11. Odpowiedzialność za wady

Dodaje się nowy Warunek 11.12

Warunek 11.12
„Gwarancja jakości”

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.
12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót”

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności).” 

Warunek 12.3

„Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

13. Zmiany i korekty

Warunek 13.2

„Inżynieria wartości”

Punkt (c) nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.4

„Płatność w stosowanych walutach”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.5

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i płatność

Warunek 14.1

„Cena kontraktowa”

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Warunek 14.2

„Płatność zaliczkowa”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.4

„Wykaz płatności”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.5

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

W pierwszym akapicie słowo „wysłane” zastępuje się słowem: „dostarczone”.

Skreśla się drugi akapit.

Trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Wykonawca:

(i) prowadził zadowalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji,

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d), pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów,

oraz 

(b) Odnośne Urządzenia i Materiały:

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Warunku 14.1 (d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Warunek 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 

Warunek 14.7

„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.”

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu.

Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum”.

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „49 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Warunek 14.8

„Opóźniona płatność”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

Tytuł warunku otrzymuje brzmienie:

„Zwrot zabezpieczenia wykonania”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w Warunku 4.2, w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9. 

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości do 30% wysokości zabezpieczenia wykonania. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach proporcjonalnych do wartości elementów robót, którym w umowie przypisano różne okresy gwarancji jakości, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji dla każdego z tych elementów."

Warunek 14.10

„Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.

Warunek 14.11

„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „56” zastępuje się wyrazem „28”.

Warunek 14.13

„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym i drugim akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14”.

15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Warunek 15.5

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.”

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Warunek 16.4

„Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7.”

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Warunek 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...”

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1

„Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń”

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „obliczanych od daty podpisania umowy”.

Warunek 18.2

„Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy”

Wprowadza się nowy pierwszy akapit o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty.” 

Pierwsze zdanie dotychczasowego pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty.” 

Warunek 18.3

„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności”

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty.”

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Warunek 20.1

„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 i 8.13. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania.

Warunek 20.2

„Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach”

Warunek 20.2. otrzymuje tytuł i brzmienie:

„Rozstrzyganie sporów”

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się.
Tom III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V

PRZEDMIARY ROBÓT
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