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Przedmiar ( DK 88 i 94)

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 

1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu                                               ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole

telefon: 77 401-63-00 , 77 454-55-05 , faks 77 454-44-68 ; 

e-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl ;

adres strony internetowej: w ww.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/ 

godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          GDDKiA-O/Op-R-2/17-418-09/11 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się                          na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie :                                        przetargu nieograniczonego                                                                                              na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                                        (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) zwanej dalej „ustawą Pzp”  lub „ustawą” .

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących                           w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  .

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.a)  Przedmiotem zamówienia jest :

wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg krajowych :

- nr 88 – odc. Strzelce Opolskie – węzeł Nogowczyce km 0+000 – 6+523                                                          - nr 94 – odc. gr.  m. Opole – gr. woj. śląskiego km 192+448 – 230+375   

na terenie działania Rejonu w Opolu w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Zamówienie obejmuje wykonanie  remontów nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco bezpośrednio z otaczarni , a w przypadku niekorzystnych  warunków atmosferycznych  masą z recyklera  lub masą na zimno , a także przy zastosowaniu technologii grysów na sucho i w formie powierzchniowego utrwalenia oraz wykonanie nawierzchni z SMA . 

Ponadto  obejmuje również wykonanie frezowania , ułożenie siatki p. spękaniowej  ,  regulację  urządzeń obcych ( włazy , studnie , zawory ) , oraz inne roboty (rozliczne wg stawki roboczogodziny), których nie można  było przewidzieć, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zadania -  zgodnie ze  specyfikacjami technicznymi ( Tom III ) i  przedmiarem robót.  
             Wykonawca  zobowiązany będzie  także do:

· opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego (ewentualnie innych organów)

· wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót 

a także do :

zrealizowania wszelkich czynności , robót i prac  koniecznych do prawidłowego , zgodnego z przepisami wykonania robót  .

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :                                                                                    – 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

– 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg                                                                                                                               

Przedmiot zamówienia – określony jak wyżej , nazywany jest w dalszej części niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem” . 

5.1.b)   Realizacja zamówienia 

W/w roboty winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi                                 w specyfikacjach technicznych , które stanowią tom III  oraz w formularzu umowy                         ( Istotne dla stron postanowienia umowy ) stanowiącym  tom II  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

Ilości robót  podane w kosztorysie ofertowym i przedmiarem są ilościami przewidywanymi do realizacji w ciągu 4 lat . Mają charakter orientacyjny  i posłużą  one do ustalenia ceny ofertowej , a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy . Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania  uzależniona będzie od bieżących  potrzeb remontowych oraz  od  posiadanych środków finansowych . Stąd też rzeczywista ilość wykonanych robót może się  różnić  od ilości wynikających z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót .           

Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót , a podaną                         w kosztorysie ofertowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych .

Ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów robót  w 2011 roku będą niezmienne.                                      

W kolejnych latach realizacji umowy ceny jednostkowe będą waloryzowane na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na                dany rok .  Zasady waloryzacji podano w tomie II – Istotne dla stron postanowienia umowy .

Ponadto w przypadku zmiany przepisów dot. podatku VAT , cena umowna zostanie dostosowana – zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223 , poz. 1655            ze zm. ) , 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118                ze zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) .

5.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa                     w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – o wartości do 20 % wartości realizowanego zamówienia.

5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.      Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców . Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie                           ( w Formularzu Oferty ) zakresu zamówienia ( robót ) , których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom . 

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy lub do osiągnięcia całkowitej kwoty umownej , jeśli nastąpi to przed upływem 48 miesięcy.

7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  .

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają n/w warunki ,          o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

7.2.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu ( zakończeniu )                       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, budowy , przebudowy lub remontu  nawierzchni bitumicznych dróg o pow. co najmniej 30.000 m2 ,

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia 

1) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi  narzędziami , wyposażeniem zakładu  i urządzeniami technicznymi :

-  układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem o szer. od 1,0 m -                       1 szt. ;
2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca  winien dysponować osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi , doświadczeniem i wykształceniem  odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone  - zgodnie               z poniższym wykazem :
a)   kierownik robót –  1 osoba 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów                   

b)   majster –  1 osoba   

- wykształcenie min. średnie w specjalności drogowej                   

7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

1) Wykonawca musi wykazać średni  przychód za ostatnie trzy  lata obrotowe,                       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000 PLN ;                                  

2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż  400.000 PLN .

3) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej  500.000  PLN .

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy :
- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego ,
- dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej „ wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu 
- dla ubezpieczenia  - wg średniego kursu NBP na 7 dni przed terminem składania ofert .

7.3.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    ( spółki cywilne/konsorcja )
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.

7.4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW , na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8.
OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                      W POSTĘPOWANIU 

8.1.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty : 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (  Formularz 3.1.1 )

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( Formularz 3.1.2 ),  

8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające ,               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24            ust. 1 pkt 4-8 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

8.1.5.a. Jeżeli , w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy , mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa                          w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administra-cyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24           ust. 1 pkt 9 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

8.2.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1  , opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Formularz 3.2.1 ) 
8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.2 („Wiedza i doświadczenie”) . Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.2.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. („Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.1 IDW.

8.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.4. („Osoby zdolne do wykonania zamówienia ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 IDW.

8.2.5. Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia . 
8.2.6. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe  ,        ( jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres ) , a  jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku zysków i strat.                                                                                      

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa                      w pkt 7.2.4.1 IDW.

8.2.7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , potwierdzająca , że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa jest nie mniejsza od określonej w pkt 7.2.4.2 IDW                                 

8.2.8. Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

Uwaga : Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 IDW warunku.
8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów .
8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ) :

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału     w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych , które ten podmiot udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów ;
3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
4) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wysokość środków finansowych , które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów .

8.3.2.  Jeżeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 7.2.4.2  IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.2.7 IDW dotyczącej tych podmiotów.
8.4.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez Wykonawców , którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
8.4.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)   w pkt 8.1.2. – 8.1.4. i 8.1.6. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 8.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) i c) oraz pkt 8.4.1.2. IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                     o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa                        w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę                      mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  8.2.1. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                  w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5.5. W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione wikt 8.1.2 – 8.1.6 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW . powinny być złożone przez każdego Wykonawcę ; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ;

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę ;

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz Kosztorys ofertowy .

9.5.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu                           i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.5.4. Wadium , jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

9.6
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

9.10.
Strony oferty , a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy , wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane , z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. 

9.11.
W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy.

9.12.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu . Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole 

oraz opisane:

„Oferta – Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie                         Rejonu w Opolu  Oddziału w Opolu  GDDKiA w okresie 4 lat „

 „Nie otwierać przed dniem  27.04.2011r.  przed godz. 11.00”
9.14.
Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.    Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys Ofertowy sporządzony na formularzu zawartym w rozdziale 2 , tom I niniejszej SIWZ.
10.2.
Kosztorys Ofertowy , o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji , dla których podano ilości  uwzględniając opisy i zakresy tych pozycji określone w specyfikacjach technicznych . 

10.3.
Wyliczone w Kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych pozycji  należy zsumować w pozycji : Razem wartość (netto ) i doliczając podatek VAT wyliczyć cenę ofertową brutto .

10.4.
Cena ofertowa winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia ,  w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, określone  w tomie II   i III niniejszej  SIWZ . 

10.5.
Ceny jednostkowe  określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały                                             w 2011 roku , natomiast w latach następnych  będą waloryzowane na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na                dany rok .  Zasady waloryzacji podano w tomie II – Istotne dla stron postanowienia umowy .

10.6.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN
           słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.

11.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Banku Gospodarstwa Krajowego  nr 46 1130 1219 0026 3102 9720 0005 

b. poręczeniach bankowych ;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ze zm. ).

11.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą.                                                              W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym     jest , aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium , określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp . 

11.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć                       na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                           nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.
Oferty powinny być złożone w :                                                                                                                siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6 , w pokoju                     nr 101, ( sekretariat ) w terminie do 27.04..2011r. , do godziny 10.50  . 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w :                                                                                                                  siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6 ,                                                  sala konferencyjna ( parter ) , w dniu 27.04.2011r. , o godzinie 11.00 . 
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.

W przypadku otrzymania oferty po terminie , Zamawiającego niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania .

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . 
13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze .

14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto  podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona        na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1 .

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko ,  siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy  ) , albo imiona i nazwiska  , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia ,

4)  terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta .

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1.   W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 
O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpiecze-nia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

     1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Banku Gospodarstwa Krajowego  nr 46 1130 1219 0026 3102 9720 0005 

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

16.2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne                         i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,                           aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.                                                                                                                                   

18.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ .

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 077 454-44-68 ) , 
z uwzględnieniem pkt. 18.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.                                                                                                                  Forma pisemna obowiązuje również w przypadku uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu . 
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole  , fax. 77 454-44-68

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszys-tkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami.

            - w sprawach przedmiotu zamówienia – Andrzej Pilarz - tel. (+48) 77 46-91-449
- w sprawach procedury przetargowej – Stanisław Bukowy  - tel. (+48) 77 40-16-345

Opole , marzec 2011r.

Rozdział 2

Formularz Oferty

i  Formularze załączników do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA




 Do

Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu  , 45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 6
      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94                                                                   na terenie Rejonu w Opolu Oddziału w Opolu                                                                           Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                         
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców]

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia . 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonanie remontu nawierzchni     

dróg krajowych  nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu  Oddziału w Opolu GDDKiA 

za cenę brutto ______________________ PLN

 (słownie złotych: _________________________________________________________ ) 
zgodnie z załączonym  do oferty  kosztorysem ofertowym 
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w okresie 4 lat od daty podpisania umowy .

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości :

___________  zł ,   w formie ______________________________________________.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*) /przy udziale innych podmiotów – dla niżej wymienionych elementów / asortymentów  zamówienia *) :

( powierzone elementy / asortymenty ) 
 8.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*) /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*)  dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9.   OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane .

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. ___________________    fax. __________________                                                                                         e-mail: _________________________________________

12.  OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami  , w tym dotyczącymi  potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach.

13.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach : ________

-
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  ; 

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

        __________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*)  niepotrzebne skreślić
                                                                     Formularz 2.1

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY


Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        
	L.p.
	Specyfikacja techniczna
	Asortyment robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena jedn.              zł/jm *)
	Wartość                   [zł] *)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy  nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni - grub. 4cm - łaty do 5 m2
	m2
	250,00
	
	

	2
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	200,00
	
	

	3
	D-05.03.17
	Remont  nawierzchni  masą z recyklera 
	Mg
	100,00
	
	

	4
	D-05.03.17
	Remont nawierzchni  masą na zimno
	Mg
	300,00
	
	

	5
	D-05.03.17B
	Remont nawierzchni grysami na sucho
	Mg
	200,00
	
	

	6
	D-05.03.17B
	Remont cząstkowy w formie powierzchniowego utrwalenia
	m2
	2 000,00
	
	

	7
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni grub. 4 cm - łaty od 5 m2 do 50 m2 
	m2
	500,00
	
	

	8
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	450,00
	
	

	9
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy  nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni - grub. 4cm - łaty powyżej 50 m2 
	m2
	1 000,00
	
	

	10
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	750,00
	
	

	11
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni z SMA o gr 4 cm – łaty powyżej 50 m2
	m2
	600,00
	
	

	12
	D-05.03.17
	Dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni z SMA
	m2
	300,00
	
	

	13
	D-05.03.17
	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco 
	Mg
	70,00
	
	

	14
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr 5 cm
	m2
	250,00
	
	

	15
	D-05.03.17
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy wiążącej
	m2
	100,00
	
	

	16
	D-05.03.26
	Ułożenie geosiatki przy remontach nawierzchni 
	m2
	500,00
	
	

	17
	D-05.03.17
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr 5 cm na szerokośći ½ lub całej jezdni
	m2
	10 000,00
	
	

	18
	D-05.03.13
	Wykonanie nawierzchni na całej lub ½ szerokości jezdni z masy SMA (dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA) – na grub. 4 cm 
	m2
	10 000,00
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	D-05.03.13
	Dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni z SMA
	m2
	5 000,00
	
	

	20
	D-05.03.17
	Rozbiórka nawierzchni na gr. 10 cm
	m2
	250,00
	
	

	21
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	100,00
	
	

	22
	
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku
	m2
	400,00
	
	

	23
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy górnej podbudowy
	m2
	150,00
	
	

	24
	
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	400,00
	
	

	25
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy dolnej podbudowy
	m2
	150,00
	
	

	26
	
	Wykonanie nawierzchni betonem asfaltowym na 1/2 lub całej szerokości jezdni o grub. 5 cm 
	m2
	400,00
	
	

	27
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni
	m2
	150,00
	
	

	28
	
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na średnią grubość 4 cm z wbudowaniem frezowiny w pobocza, na odległość do 3 km lub odwozem na składowisko
	m2
	10 000,00
	
	

	29
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm frezowania
	m2
	3 000,00
	
	

	30
	
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	40
	
	

	31
	
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30
	
	

	32
	
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30
	
	

	33
	Kalkulacja indywidualna
	Roboty nieprzewidziane
	r-g
	200
	
	

	 wartość ogółem netto 
	

	podatek VAT 23%
	

	wartość ogółem brutto 
	


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza 

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
Rozdział 3

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu :

Formularz 3.1.1    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                          z postępowania ;
Formularz 3.1.2    Oświadczenie  osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2                                              ustawy Pzp ;
Formularz 3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu ;

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót budowlanych ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych                        Wykonawcy narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;

Formularz 3.1.1

	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

Uwaga : 

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

Formularz 3.1.2

	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

Oświadczam , że wobec prowadzonej przeze mnie firmy

……………………………………………………..……………………………

-   nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *)

-   ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku firmy*) 

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

*) niepotrzebne skreślić 

Uwaga : 

1.  Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt 8.1.2 IDW

Formularz 3.2.1.

	( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców )
	OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

Oświadczamy w imieniu : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 ( wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie , w imieniu których składane jest oświadczenie ) 

że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie  art. 22 ust. 1                                      ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.                                                              ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  .
__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga : 

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu„ powinno być złożone                               w imieniu wszystkich Wykonawców .

Formularz 3.2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ,w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
	Poz.
	Nazwa Wykonawcy ( podmiotu ), wykazującego posiadanie wiedzy                    i doświadczenia
	Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2)    IDW – ilość m2 remontu nawierzchni 
	Wartość robót (zadania) wykonanych przez Wykonawcę     PLN 
	Czas realizacji

	
	
	
	
	
	początek

dzień /                 m-c /                rok
	koniec

dzień /                  m-c /                   rok

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Uwaga : 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych               w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1

_____________ dnia __ __ ____ roku                                      __________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.3.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych osób , dostępnych nam                       do realizacji przedmiotowego zamówienia.
	Poz.
	Wymagane narzędzia , wyposażenie zakładu                  i urządzenia techniczne 
	Wyszczególnienie (nazwa i parametry potwierdzające spełnianie wymagań)

	  1.
	   układarka mas bitumicznych                             z elektronicznym sterowaniem                    o szerokości układania  od 1,0 m                      – 1 szt.


	


Oświadczamy, że:

1. dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. * nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.
__________________ dnia __ __ 20__ roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

*) niepotrzebne skreślić
Formularz 3.2.4.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu                                  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                        

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

	Poz.
	Stanowisko
	Wymagania                                stawiane na stanowisku
	Nazwisko i imię
	Kwalifikacje zawodowe , doświadczenie i wykształcenie    potwierdzające spełnienie wymagań

	1
	Kierownik robót 
	uprawnienia budowlane                                  do kierowania robotami                               w specjalności drogowej 1) 
	
	

	2 
	Majster 
	wykształcenie min. średnie                               w specjalności drogowej                   
	
	


1)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Oświadczamy, że:

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.

Uwaga : Dla osób , dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW.

__________________ dnia __ __ 20__ roku              __________________________________
                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
*) niepotrzebne skreślić
Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ………………….. w Opolu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad                                 działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, 

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

zwanym dalej ,,Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor Oddziału


- mgr inż. Bolesław Pustelnik

Z-ca Dyrektora Oddziału 

- inż. Maria Burzyńska 

a 

Przedsiębiorcą P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z siedzibą  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          pod nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającym NIP nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lub

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         zarejestrowanym w KRS pod nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającym NIP nr . . . . . . . . . . . . . . . .  zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn.                                        Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94  na terenie Rejonu w Opolu  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat                               - zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym i specyfikacjami istotnych warunków zamówienia.

§ 2 

1. Podstawowy zakres robót remontowych w ramach tzw. wiosennego porządkowania dróg winien być zrealizowany w każdym kolejnym roku trwania umowy do 15 maja.

2. Szczegółowy zakres robót podstawowych, o których mowa w ust.1 będzie określany przez Zamawiającego corocznie nie później niż do 15 kwietnia.

3. Pełen zakres robót dotyczący wiosennego porządkowania dróg w 2011 roku należy wykonać w terminie 60 dni od daty podpisania umowy; postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w terminie 3 dni po pisemnym lub za pośrednictwem fax-u, zgłoszeniu przez Zamawiającego (pracownika Rejonu) potrzeby wykonania remontu wskazującego lokalizację i orientacyjny zakres, przy czym pojedyncze ubytki w nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu winny być wyremontowane                     w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Termin wykonania robót zlecanych Wykonawcy dodatkowo (po terminie 15 kwietnia danego roku) będzie ustalany indywidualnie w zleceniu w zależności od zakresu robót                   i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. W przypadku nie wykonania likwidacji pojedynczych ubytków zagrażających bezpieczeństwu, o których mowa w ust. 4 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane tymi ubytkami osobom trzecim. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 3

1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej  umowy kwotę należną, stosownie do postanowień niniejszej umowy, w terminach                       i w sposób przewidziany w umowie lecz nie większą od ustalonego w drodze przetargu  wynagrodzenia całkowitego, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:                                                                    netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł  + podatek VAT 23 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł, tj. łącznie brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł, słownie brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych.
2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT , kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 4

1. Ceny jednostkowe robót pozostają niezmienne w 2011 roku.

2. Ceny jednostkowe robót i usług  będą waloryzowane w kolejnych latach na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na bieżący rok , podanego w ustawie budżetowej wg algorytmu:

-   rok  2012  :     C jn 2012   =  Cjn 2011  *  i 2012 : 100

-   rok  2013  :     C jn 2013   =  Cjn 2012  *  i 2013 : 100

-   rok 2014  :
     C jn 2014   =  Cjn 2013  *  i 2014 : 100

-   rok 2015  :
     C jn 2015   =  Cjn 2014  *  i 2015 : 100

gdzie :   - Cjn2011  -
jednostkowa cena ofertowa w 2011 r.

- Cjn 2012 -
zwaloryzowana cena jednostkowa na 2012 r.

- Cjn 2013 - 
zwaloryzowana cena jednostkowa na 2013 r.

- Cjn 2014 -
zwaloryzowana cena jednostkowa na 2014 r.

- Cjn 2015 -
zwaloryzowana cena jednostkowa na 2015 r.

- i 2012  -
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług                                           podany w ustawie  budżetowej  na rok 2012

- i 2013  -
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany   w ustawie budżetowej na rok 2013

- i 2014  -
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany  w ustawie budżetowej na rok 2014

- i 2015  -
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług podany   w ustawie budżetowej na rok 2015

§ 5

1. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem §8 ust.3, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokółem odbioru częściowego - miesięcznego robót lub końcowego robót.

2. Rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane według cen jednostkowych określonych w ofercie oraz ilości faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym i odebranych robót             w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust.1 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na płatnika: „Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu”,  na kwotę  wynikającą z zestawienia wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera lub wyznaczone osoby oraz protokółu odbioru częściowego robót.

4. Zamawiający dokona odbioru w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniu robót do odbioru.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres czterech sezonów tj. od daty jej podpisania  …………..                     do  .....…. 2015 roku. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w § 3 ust. 1 przed terminem zakończenia umowy, umowa ulega rozwiązaniu; stronom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia  z tego tytułu.

§ 7
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

§ 8
1. Wykonawca z wyprzedzeniem 14 dni przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, projekt umowy jaką ma zamiar zawrzeć z podwykonawcą, celem akceptacji jej treści przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje treść umowy lub zgłosi do niej uwagi w terminie 5 dni od dnia przedłożenia.

2. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót każdego roku złoży Zamawiającemu oświadczenie o stanie zatrudnienia podwykonawców, w którym uwzględni terminy zapłaty i kwoty należnych podwykonawcom wynagrodzeń.

3. Z wyjątkiem przypadków kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dowody zapłaty  kwoty należnej podwykonawcy lub dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów na to, że jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty  tej kwoty oraz dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy - Zamawiający może według własnego uznania zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część należnej mu kwoty , potrącając odpowiednio tę kwotę z faktury Wykonawcy ,

§ 9
1. Inżynierem ze strony Zamawiającego jest Andrzej Pilarz – z-ca Kierownika Rejonu w Opolu. Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze specyfikacjami technicznymi, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w imieniu Inżyniera będą sprawować wyznaczeni przez Inżyniera pracownicy Rejonu  w Opolu .

3. Funkcję  kierownika robót ze strony Wykonawcy sprawować będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty gwarancji  na okres 12 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego robót (dokonanego na koniec trwania umowy).

2. Zamawiający  może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym                w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zama-wiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy . W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………….. zł       

(słownie złotych: …………………………………………………………) .

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………….. 

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy po zakończeniu realizacji kontraktu w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego , odbytego                  w ostatnim roku realizacji kontraktu, o ile nie stwierdzono wad,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi                               wynoszącego tak jak gwarancji 1 rok ( licząc od dnia dokonania odbioru końcowego )                              i dokonaniu odbioru w pogwarancyjnego .
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów postanowień § 13 ust. 3 niniejszej umowy,  w wysokości  10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto faktury prawidłowo wystawionej należnej za roboty - za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót, określonych w § 2 ust. 3, 4 lub 5.

4. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni  z winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Wykonawcę karami jak w  ust. 1.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy ,jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego                 nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego za zrealizowaną część umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań umownych. Rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

1. Z chwilą protokolarnego przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) ,  aż do chwili protokolarnego oddania pasa drogowego Zamawiającemu, Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia związane z realizacją danego zakresu robót  wobec pracowników i osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót 

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi), a powstałe na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi. 

4. W przypadku trwania umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedłożyć umowy ubezpieczenia na okres następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a wina będzie po stronie Wykonawcy. 

§15

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

2. Zgodnie z ustawą Pzp niedopuszczalne są,  pod rygorem nieważności istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający  przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany .

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy mogące stanowić podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku postanowienie § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sąd właściwy dla Zamawiającego

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa między innymi przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane oraz kodeksu cywilnego.

§ 17

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) oferta

b) specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA
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 (Podpisy osób określonych w części wstępnej)
Tom III

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa zamówienia:

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2011 ÷ 2015.
Adres/lokalizacja:

Odcinki dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Opolu  Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
	DK 88
	Strzelce Opolskie – Węzeł Nogowczyce
	km 0+000 – 6+523

	DK 94
	Gr. m. Opole – gr. woj. Śląskiego
	km 192+448 – 230+375


Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupy robót:

45200000-9 –   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasy robót:

45230000-8 – 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.
Kategorie robót:

45233000-9  - 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Główny przedmiot zamówienia:
45233220-7 -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamawiający: 


GDDKiA Oddział Opole
ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

D-00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE

1.Wstęp
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masami mineralno-asfaltowymi, betonem asfaltowym, SMA, masą na zimno, masą z recyklera oraz grysami na sucho na odcinkach dróg krajowych na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA:

	DK 88
	Strzelce Opolskie – Węzeł Nogowczyce
	km 0+000 – 6+523

	DK 94
	Gr. m. Opole – gr. woj. Śląskiego
	km 192+448 – 230+375


1.2.Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1..

1.3.Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami :

· D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

· D-05.03.17.b Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem („grysami na sucho”) z zamknięciem miejsca remontu poprzez wykonanie p.u „kombajnem”.
· D-05.03.13 Nawierzchnie SMA

· D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni bitumicznych.

1.4.Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.4.Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).

1.4.6.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni -  układ warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.13.Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.14.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.17.Nawierzchnia – jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.

a)Warstwa ścieralna –  jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c)Warstwa wyrównawcza – jest to warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.20.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.24.Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.33.Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników w mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

(1) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

(1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1 ) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
2 ) Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali.

(5) Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

(1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

(2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W szczególności Wykonawca ma opracować na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181), uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: znaki pionowe, tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, sygnalizację świetlną, itp. Każdy pojazd wykonujący prace na drodze powinien być oznakowany tablicami zamykającymi U-26a, wyposażony w dwie lampy wczesnego ostrzegania, lampy wysyłające błyskowy sygnał ostrzegawczy w kształcie strzały oraz w lampy zespolone nadające sygnały świetlne, błyskowe barwy żółtej. Lampy wczesnego ostrzegania muszą mięć średnicę minimalną 200mm oraz nadawać błyski z częstotliwością 30+5 błysków na minutę, a czas błysku i natężenie emitowanego światła powinno zapewniać dostrzegalność sygnału z odległości 1000m przez całą dobę. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić znaki typu „dużego” z folii odblaskowej typu II w zakresie dróg krajowych za wyjątkiem autostrady, na której należy stosować znaki wielkości wielkie z folii odblaskowej typu II. W projektach organizacji ruchu należy uwzględnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby posiadające upoważnienie do kierowania ruchem wydane przez WORD. Szczegółowe zasady oznakowania robót utrzymaniowych na drogach krajowych woj. opolskiego znajdują się na stronie internetowej Oddziału GDDKiA w Opolu www.gddkia.gov.pl .
Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania musi uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). 
(3) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające wymienione w p1.5.4.(2), zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

(6) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

(7) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

(a)   Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

(b)   Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.

(c)   Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

(2) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

(1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

(3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

(2) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

(4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

(5) Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

(2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

(4) O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

(5) Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

(6) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(7) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

(1) Wykonawca  będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

(3) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.

(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy

(1)  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

(3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót

(1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu  ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego .

(3) Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.Materiały

2.1.Źródła uzyskania materiałów

(1) Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

(2) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

(2) Biorąc pod uwagę fakty, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może polecić część źródła jako nie nadające się do eksploatacji.

(3) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich na miejsce budowy.

(6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budo-wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

(7) Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością.

(9) Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów.

(1) Wytwórnie materiałów w tym otaczanie mas mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
(2) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom

(1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zastały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

(2) Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów

(1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

(2) Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów

(1) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.Sprzęt

(1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien opowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

(2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

(4) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy.

(5) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

(6) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.Transport
(1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

(2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy.

(4) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

(2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

(3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

(4) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

(5) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustawi i przedstawi do odbioru oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

(6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zasadniczego zakresu robót przez dwie niezależne brygady, w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania robót.
5.2.Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.

(1) Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

(2) Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

(4) Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.
(5) Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

(1) Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)

(1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

(2)  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu,

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom,
- zakres badań oraz częstotliwość ich wykonywania w oparciu o WT-2 2010
- przed rozpoczęciem sezonu remontowego Inżynier ustali pisemnie z Wykonawcą sposób potrącenia i 
postępowania z wadami (zgodnie z pkt 10. ST Nr D-05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, oraz pkt. 9.2.5. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008).  Przedmiotowe  ustalenie musi być opisane i zawarte w PZJ. 
6.2.Zasady kontroli jakości robót

(1)  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

(2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

(3)  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

(4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

(6) Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

(7)  Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

(9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

(1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
(2) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
(3) Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryw Zamawiający.
(4) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

(2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5.Raporty z badań
(1)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
(2)  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3)  Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji  i udostępnić je na życzenie Inżynierowi.
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera

(1)  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
(2)  Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
(3)  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

(1)
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Ocenę zgodności:
- dla kruszyw zgodnie z normą PN-EN 13043 ocenę zgodności kruszywa należy przeprowadzić według systemu 2+ - w celu zapewnienia zgodności właściwości kruszywa z wymaganiami ujętymi w WT-1 Kruszywa 2010, producent powinien wykonać Wstępne badanie typu oraz prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji
- dla emulsji kationowych potwierdzenie zgodności odbywa się według systemu 2+ zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG - w celu zapewnienia zgodności właściwości kruszywa z wymaganiami ujętymi w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, producent powinien wykonać Wstępne badanie typu oraz prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji
2. Badanie typu dla mieszanek mineralno-asfaltowych, w celu zapewnienia, że mieszanka mineralno-asfaltowych spełnia wymagania zawarte w WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych  oraz Zakładową Kontrolę Produkcji prowadzoną zgodnie z PN-EN 13108-21.
3.Deklarację zgodności wystawioną po uzyskaniu zgodności wymagań WT-1 2010, WT-2 2010, WT-3 2009 ze Wstępnymi badaniami typu oraz Zakładową Kontrolą Produkcji.
4.Oznakowanie CE – zgodnie z WT-1 2010, WT-2 2010, WT-3 2009.

(2) Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

(3) Inżynier zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn , które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbiorów końcowych,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, oznakowanie CE, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3), następujące dokumenty:

(a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

(b)  protokoły przekazania placu budowy,

(c)  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

(d)  protokoły odbioru robót,

(e)  protokoły z narad i ustaleń,

(f)   korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.Obmiar robót

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

(1)  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

(2)  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3)  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

(4)  Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji . Wyniki obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów .

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

(1)  O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.

(2)  Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.

(3)  Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną ,zaakceptowaną przez Inżyniera .

(4)  Jeśli SST dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

(5)  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

(6)  Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

(7)  Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.

(8)  Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

(9)  Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

(10) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

(11)  Cement i wapno będą mierzone w megagramach

(12)  Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje.

(13)  Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.

(14)  Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

(1)  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

(2)  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

(3)  Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.Wagi i zasady ważenia

(1)  Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

(2)  Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

(3)  Dokładność stosowania wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu

(4)  Jeżeli kontrola wykaże , że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę , to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana

(5)  Jeżeli kontrola wykaże , że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę , to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana , a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd , pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

(1)  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
(2)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
(3)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
(4)  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem
8.Odbiór robót

8.1.Rodzaje odbiorów robót

(1)  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

(a)  odbiorowi robót ulegających zakryciu,

(b)  odbiorowi częściowemu – miesięczne, 
(c) odbiorowi końcowemu – dokonywane na koniec rozliczenia kontraktu od którego liczony będzie okres gwarancji 
 (d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu

(1)  Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiekt ulegają zakryciu.

(2)  Odbiór zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

(3)  Odbioru robót dokonuje Inżynier.

(4) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

(5)  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6)  W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.

(7)  Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.

8.3.Odbiór końcowy robót

(1)  Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonania robót.

(2)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

(3)  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

(4)  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

(5)  W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
(7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnianiem tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń ( zgodnie punkt 6.2.b PZJ), oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.4.Dokumenty do odbioru częściowego lub końcowego robót

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego lub końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

(2) Do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

- dokumentację projektową 
- recepty mieszanek  i ustalenia technologiczne,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- certyfikaty i deklaracje  zgodności  i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,
- kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami zamawiającego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

(3)  Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru częściowego lub końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru częściowego lub końcowego robót.

(5) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

(6) Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6.Odbiór pogwarancyjny .

(1) Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  po usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.Podstawa płatności

9.1.Ustalenia ogólne

(1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.

(2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej.

(3) Cena jednostkowa będzie obejmować:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

· pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(4)  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

(5)  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10.Przepisy związane

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 , poz. 414 z późniejszymi zmianami )

(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami )
(3) WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek miner.- asfaltowych i pow. utrwaleń na drogach krajowych,  WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, WT-3 Emulsje drogowe 2009.
Uwaga! W przypadku nowelizacji zapisów w  wymaganiach technicznych

( WT-1,WT-2,WT-3), należy uwzględniać i stosować nowe przepisy, przy wykonywaniu i odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego kontraktu.
(4) Normy, przepisy i wytyczne zawarte w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych
D-05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni  betonem asfaltowym wytwarzanym i wbudowywanym na gorąco dla kategorii ruchu KR3 do KR6 (dot. także masy SMA)

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót remontowych na drogach  krajowych nr 88 i 94 administrowanych przez Rejon w  Opolu Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
1.3. Zakres robót objętych SST

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonywany jest na nawierzchniach bitumicznych dróg krajowych.

1.4. Podstawowe określenia

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

Przykłady:

Usuwanie powierzchniowych uszkodzeń (ubytków), głębokich uszkodzeń nawierzchni (wybojów), uszczelnianie pojedynczych pęknięć, naprawa obłamanych krawędzi jezdni, uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i lepiszcza (zaprawy) itp.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach.

1.4.5. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.( masy wytwarzane na gorąco lub na zimno)

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Odnowa – mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej na szerokości, co najmniej jednego pasa ruchu,

1.4.8. Recykling nawierzchni asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni

1.4.9. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość, mająca na celu poprawienie równości poprzecznej i podłużnej jezdni lub usunięcia warstwy nawierzchni.

1.4.10. Frezowanie częściowe – ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia równości poprzecznej pasa ruchu.

1.4.11. Frezowanie płytkie – przypowierzchniowe ścięcie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni lub pasa ruchu na głębokość do kilkunastu mm poniżej dna koleiny.

1.4.12. Frezowanie warstwowe – całkowite usunięcie warstwy ścieralnej lub usunięcie warstwy ścieralnej i częściowe lub całkowite warstwy niżej leżącej

1.4.13. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania nawierzchni na zimno

1.4.14. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu,
1.4.15.Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wymagań empirycznych,
1.4.16. Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wymagań funkcjonalnych,

1.4.17.Wymagnanie funkcjonalne – jest to wymaganie dotyczące podstawowej właściwości materiałowej (np. sztywności lub zmęczenia), która charakteryzuje ten materiał i pozwala prognozować jego zachowanie podczas użytkowania.

1.4.18.Kruszywo naturalne – jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich jak: żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna żwirowego lub otoczaków.

1.4.19.Kruszywo sztuczne – jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.20.Kruszywo z recyklingu – jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie,

1.4.21.Kruszywo grube – jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm,

1.4.22.Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤  2mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.
1.4.23.Wypełniacz – jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
Określenie „kruszywo wypełniające” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem „wypełniacz”.
1.4.24. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są przedstawione w p-kcie 2 OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych
W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni powinny być stosowane odpowiednie materiały i technologie usuwania tych uszkodzeń.

Do remontu cząstkowego w-w bitumicznych nawierzchni jezdni dróg krajowych zastosowano beton asfaltowy wytwarzany i wbudowywany na gorąco dla kategorii ruchu KR3 do KR6.

W okresie  przerw w produkcji mas na gorąco w otaczarniach stacjonarnych (I i IV kwartał) za zgodą Inżyniera dopuszcza się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu mas na zimno oraz wytworzonych w „recyklerach”.
2.3.  Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale 1/3 – 1/4 głębokości uszkodzenia do 80mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowane oddzielnie o dobranym uziarnieniu.

Projektowanie składu betonu asfaltowego

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca winien opracować na własny koszt receptę na beton asfaltowy przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający może zlecić weryfikację recepty przez własne Laboratorium Drogowe w Opolu ul. Żerkowicka 1c. W przypadku stwierdzenia niezgodności recepty z ST koszty weryfikacji i wykonania nowej recepty ponosi Wykonawca.
2.3.1 Kruszywo 
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spełniać wymagania podane w WT-1 2010 Kruszywa do mieszkanek… , Część 2:

2.3.1.1 Kruszywo do warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej
Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej wytwarzanego i wbudowywanego na gorąco stosuje się kruszywa naturalne wg PN-EN 13043:2004, spełniające wymagania ujęte w Wymaganiach Technicznych „WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, w proporcjach i parametrach jakościowych zależnych od rodzaju warstwy nawierzchni na jaką jest przeznaczone dana mieszanka.
Stosowane kruszywa do warstw wiążącej i ścieralnej muszą spełniać wymagania zawarte w tablicach od 1 do 4.

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.

Tablica 1. Wymagane właściwości dla kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Uziarnienie; kategoria nie niższa niż:
	Gc85/20
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	G20/15
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f2
	PN-EN 933-1

	4
	Kształt kruszywa; kategoria nie wyższa niż:
	FI25 lub SI25
	PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

	5
	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kategoria nie niższa niż:
	C50/10
	C50/10
	PN-EN 933-5

	6
	Odporność kruszywa na rozdrabnianie; badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż:
	LA30
	LA30
	PN-EN 1097-2,

rozdział 5

	7
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6 rozdz.7,8 lub 9

	8
	Gęstość nasypowa 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-3

	9
	Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż:
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9

	10
	Mrozoodporność, badana na kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16;kategoria nie wyższa niż:
	F2
	PN-EN 1367-1

	11
	„Zgorzel słoneczna” bazaltu, wymagana kategoria
	SBLA
	PN-EN 1367-3

	12
	Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
	deklarowany przez producenta
	PN-EN 932-3

	13
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1 p.14.2

	14
	Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.1

	15
	Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.2

	16
	Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego, kategoria nie wyższa niż :
	V3,5
	PN-EN 1744-1 p.19.3


Tablica 2.Wymagane właściwości dla kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie; wymagana kategoria:
	GF85 lub GA85
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	GTC20
	

	3
	Zawartość pyłów; kategoria nie wyższa niż:
	f16
	PN-EN 933-1

	4
	Jakość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	5
	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kategoria nie niższa niż:
	ECS30
	PN-EN 933-6 rozdz. 8

	6
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, lub 9

	7
	Nasiąkliwość
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, , rozdz. 7, 8, lub 9

	8
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1,

p.14.2


Tablica 3. Wymagane właściwości dla kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Uziarnienie:
	Gc90/20
	Gc90/15
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	G25/15
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f2
	PN-EN 933-1

	4
	Kształt kruszywa; kategoria nie wyższa niż:
	FI20 lub SI20
	PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

	5
	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kategoria nie niższa niż:
	C95/1
	PN-EN 933-5

	6
	Odporność kruszywa na rozdrabnianie, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria co najmniej:
	LA30
	LA25
	PN-EN 1097-2

	7
	Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki miner.-asflatowej), kategoria nie niższa niż:
	PSV Deklarowane nie mniej niż 48
	PSV 50
	PN-EN 1097-8

	8
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9

	9
	Gęstość nasypowa  
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-3

	10
	Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż:
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9 

	11
	Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż:
	FNaCl7
	PN-EN 1367-1

	12
	„Zgorzel słoneczna” bazaltu, wymagana kategoria
	SBLA
	PN-EN 1367-3

	13
	Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
	deklarowany przez producenta
	PN-EN 932-3

	14
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1 p.14.2

	15
	Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.1

	16
	Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.2

	17
	Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego, kategoria nie wyższa niż :
	V3,5
	PN-EN 1744-1 p.19.3


Tablica 4. Wymagane właściwości dla kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D < 8mm        do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie; wymagana kategoria:
	GA85 lub GF85
	GF85
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	GTC20
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f16
	PN-EN 933-1

	4
	Jakość pyłów; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	5
	Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kategoria nie niższa niż:
	ECS30
	PN-EN 933-6 rozdz. 8

	6
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

	7
	Nasiąkliwość
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

	7
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1, 

p.14.2


2.3.1.2 Wypełniacz do warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej
Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i ścieralnej należy stosować wypełniacz wykazujący właściwości zgodne z wymaganiami postawionymi w tabeli Nr 5 i Nr 6.

Dodatkowo wypełniacz powinien charakteryzować się umiarkowaną chłonnością.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że najpewniejszy jest wypełniacz wapienny i należy dążyć do jak najszerszego jego stosowania.

Tablica 5. Wymagane właściwości dla wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Uziarnienie; kategoria nie niższa niż:
	Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
	PN-EN 933-10

	2
	Jakość pyłów; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	3
	Zawartość wody; kategoria nie wyższa niż:
	1%(m/m)
	PN-EN 1097-5

	4
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-7

	5
	Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu, wymagana kategoria:
	V28/45
	PN-EN 1097-4

	6
	Przyrost temperatury mięknienia, wymagana kategoria:
	ΔR&B8/25
	PN-EN 13179-1

	7
	Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie wyższa niż:
	WS10
	PN-EN 1744-1

	8
	Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym, kategoria nie niższa niż:
	CC70
	PN-EN 196-2

	9
	Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
	 Ka Deklarowana
	

	10
	„Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria:
	BNDeklarowana
	PN-EN 13179-2


Tablica 6. Wymagane właściwości dla wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie:
	Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
	PN-EN 933-10

	2
	Jakość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	3
	Zawartość wody; kategoria nie wyższa niż:
	1%(m/m)
	PN-EN 1097-5

	4
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-7

	5
	Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu, wymagana kategoria:
	V28/45
	PN-EN 1097-4

	6
	Przyrost temperatury mięknienia, wymagana kategoria:
	ΔR&B8/25
	PN-EN 13179-1

	7
	Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie wyższa niż:
	WS10
	PN-EN 1744-1

	8
	Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym, kategoria nie niższa niż:
	CC70
	PN-EN 196-2

	9
	Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
	Ka Deklarowana
	

	10
	„Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria:
	BNDeklarowana
	PN-EN 13179-2


2.3.2. Lepiszcza

Do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z „WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” należy stosować jako lepiszcze, następujące rodzaje asfaltów drogowych:

· - warstwa wiążąca - lepiszcze asfaltowe dla betonu asfaltowego:

– KR3÷KR4 : 35/50, 50/70, PMB 25/55-60, Wielorodzajowy 35/50, Wielorodzajowy 50/70
– KR5 – KR6 : 35/50, PMB 25/55-60, Wielorodzajowy 35/50
· - warstwa ścieralna – lepiszcze asfaltowe:
– KR3÷KR4 : dla betonu asfaltowego - 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, Wielorodzajowy 50/70 ; 
dla SMA – 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 (dla warstwy o grub. do 3,5 cm), Wielorodzajowy 50/70.

– KR5 – KR6 : dla betonu asfaltowego - PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, Wielorodzajowy 35/50 ;

dla SMA -  PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 (dla warstwy o grub. do 3,5 cm),
Niniejsza ST uwzględnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostępne w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.

Dla poprawienia jakości krajowych asfaltów, a tym samym zapewnienia większej trwałości nawierzchni bitumicznych, do warstw ścieralnych należy stosować asfalty z dodatkiem środków adhezyjnych.

2.3.2.1. Asfalty drogowe

Asfalty drogowe stosowane do wytwarzania betonu asfaltowego powinny spełniać wymagania podane w tablicach 7 oraz wg. PN-EN-12591:2002 „Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja”
Tablica 7. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1mm do 330x0,1mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich
	Lp.
	Właściwość
	Rodzaj asfaltu
	Metoda badania

	
	
	50/70
	35/50
	

	Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w 250C   [ 0,1 mm]
	50 - 70
	35-50
	PN-EN 1426

	2
	Temperatura mięknienia  [0C]
	46 - 54
	50-58
	PN-EN 1427

	3
	Temperatura zapłonu, nie mniej niż [0C]
	230
	240
	PN-EN 22592

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż     [% m/m]
	99
	99
	PN-EN 12592

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż [% m/m]
	0,5
	05
	PN-EN 12607-1

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż [ %]
	50
	53
	PN-EN 1426

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż [0C]
	48
	52
	PN-EN 1427

	Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny, nie więcej niż [%]
	2,2
	2,2
	PN-EN 12606-1

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż [0C]
	9
	8
	PN-EN 1427

	10
	Temperatura łamliwości, nie więcej niż [0C]
	-8
	-5
	PN-EN 12593


2.3.2.2. Asfalty drogowe ze środkiem adhezyjnym (DA)

Szczegółowe zasady dozowania i mieszania środka adhezyjnego z asfaltem są zawarte w tymczasowych warunkach technicznych stanowiących załącznik do świadectw dopuszczenia środków adhezyjnych do stosowania w budownictwie drogowym. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne asfaltu DA nie powinny różnić się od właściwości zwykłych asfaltów drogowych ujętych w tablicy 9 w pkt.. 2.3.2.1, natomiast wymagana przyczepność do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.
Dostawy asfaltów

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót asfaltów pochodzących od różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) asfaltu w czasie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania nowej recepty na  mieszankę mineralno-bitumiczną. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość produkcji.

2.3.2.3. Środki adhezyjne

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM.

Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w świadectwie dopuszczenia.

Stosowanie środka adhezyjnego

Decyzję o zastosowaniu środka podejmuje Inżynier po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wiarygodnych badań laboratoryjnych i doświadczeń dla ustalenia najkorzystniejszego rodzaju środka adhezyjnego, ilości i sposobu dozowania. Należy przy tym w pełni uwzględnić wymagania świadectw dopuszczenia do stosowania. Dozowanie środka adhezyjnego można przeprowadzić w wytwórni lub w bazie przeładunkowej, a także i w rafinerii. Najkorzystniejszym sposobem jest jednak dodawanie środka do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki.
2.4. Lepiszcze do remontów
Do skropienia poszczególnych warstw bitumicznych, smarowania, uszczelniania połączeń technologicznych elementów dróg (krawężniki) i urządzeń technicznych nie związanych z drogą (włazy studni rewizyjnych, kratek ściekowych i zaworów wodociągowych i gazowych) należy stosować emulsje asfaltowe kationowe według PN-EN13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne ( taśmy, pasty itp.) według norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco", albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu Inżynier ustali ( dopuści ) i zaaprobuje w PZJ rodzaj materiału (lepiszcze, taśmy, itp.) do przedmiotowych robót. 
3.0. Mieszanki mineralno-asfaltowe

3.1. Uwagi ogólne

Do określenia rozkładu uziarnienia z podstawowego zestawu sit określonego w normie PN-EN 13043 i uzupełniającego zestawu sit 1 wybrano następujące sita: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6 (5); 8,0; 11,2 (11); 16,0; 22,4 (22); 31,5 (32) mm.

Do uproszczonego opisu wymiaru górnego sita mieszanki mineralnej są używane zaokrąglone wymiary otworów sit podane w nawiasach.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697​11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić, co najmniej 80%.

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria B min ) w mieszankach mineralno-asfaltowych podana w p. 3.2 jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (Pα) to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

2,650
α=
 (wzór 1)
Pα
B=αBmin (wzór 2)
B – skorygowana minimalna zawartość asfaltu w betonie asfaltowym, %
Bmin – minimalna zawartość asfaltu w betonie asfaltowym, %
α – współczynnik korygujący

Pα – gęstość mieszanki mineralnej zastosowanej w betonie asfaltowym, Mg/m3

W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych należy kierować się zapisami podanymi w p. 3.2.

W projektowaniu betonu asfaltowego (AC) do warstwy wiążącej można stosować metodę empiryczną lub funkcjonalną wg PN-EN 13108-1.

Zależnie od celu badań - na potrzeby walidacji w laboratorium lub produkcji - powinien być podany sposób przygotowania mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z PN-EN 13108-20, p. 6.5. Do walidacji w laboratorium są stosowane mieszanki i próbki wykonane w laboratorium. Do walidacji produkcji mieszanki są stosowane próbki z produkcji przemysłowej, a sposób formowania próbek jest deklarowany.

3.2. Skład mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania

3.2.1. Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej
3.2.1.1. Materiały

Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 8 (niezależnie od metody projektowania: empirycznej lub funkcjonalnej).
Tablica 8. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  (projektowanie empiryczne lub funkcjonalne)

	Materiał


	Kategoria ruchu

	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6

	Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm]
	16
	22
	16
	22

	Lepiszcza asfaltowe
	35/50,50/70, 
PMB 25/55-60
Wielorodzajowy 35/50 Wielorodzajowy 50/70
	       35/50,         
 PMB 25/55-60 Wielorodzajowy 35/50

	Kruszywa mineralne
	Tablice 8,9,10,11 WT-1 Kruszywa 2010


3.2.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza -projektowanie empiryczne

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw wiążącej i wyrównawczej, projektowane metodą empiryczną podano w tablicy 9.
Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej.
	Właściwość
	Przesiew [%(m/m)]

	
	AC 16 W
KR3÷KR6
	AC 22 W
KR3÷KR6

	Wymiar sita #. [mm]
	od
	do
	od
	do

	31,5
	-
	-
	100
	-

	22,4
	100
	-
	90
	100

	16
	90
	100
	65
	90

	11,2
	70
	90
	-
	-

	8
	55
	85
	45
	70

	2
	25
	50
	20
	45

	0,125
	4
	12
	4
	12

	0,063
	4,0
	10,0
	4,0
	10,0

	Zawartość lepiszcza, (wzór 2)
	Bmin4,4
	Bmin4,2


3.2.1.3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej - projektowanie empiryczne
Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania podane w tablicach 10 i 11.
Tablica 10. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej, KR3÷KR4 (projektowanie empiryczne)

	Właściwość


	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20


	Metoda i warunki badania


	Wymiar mieszanki

	
	
	
	AC 16W
	AC 22 W

	Zawartość wolnych przestrzeni
	C.l.3, ubijanie, 

2 x 75 uderzeń
	PN-EN 12697-8, p. 4
	V min4,0
V max 7
	V min4,0
V max 7

	Odporność na deformacje trwałe
	C.l .20, wałowanie,

P98 -P100
	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
	WTSAIR 0,30

PRDAIR 7,0
	WTSAIR 0,30

PRDAIR 7,0

	Odporność na działanie wody
	C1.1, ubijanie, 

2 x 35 uderzeń
	PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 15°C
	ITSR80
	ITSR80


Tablica 11. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej, KR5÷KR6 (projektowanie empiryczne).
	Właściwość


	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20


	Metoda i warunki badania


	Wymiar mieszanki

	
	
	
	AC 16 W
	AC 22 W

	Zawartość wolnych przestrzeni
	C.l.3, ubijanie, 2 x 75 uderzeń
	PN-EN 12697-8, p. 4
	V min4,0
V max 7,0
	V min4,0
V max 7,0

	Odporność na deformacje trwałe
	C.l .20,

wałowanie,

P98 -P100
	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
	WTS AIR 0,15
PRD AIR 5,0
	WTS AIR 0,15
PRD AIR 5,0

	Odporność na działanie wody
	C.1.1, ubijanie,

2 x 35 uderzeń
	PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 15°C
	ITSR80
	ITSR80


3.2.2. Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej

3.2.2.1. Materiały
Do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR3÷KR4 należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 14. 
W uzasadnionych przypadkach, np. przy małym zakresie robót nawierzchniowych gdzie niewielkie wymiary remontowanych uszkodzeń uniemożliwiają mechaniczne ułożenie mieszanki SMA, można wyjątkowo stosować na drogach kategorii ruchu KR5-6 beton asfaltowy o parametrach podanych w Tablicach 14-16.
Tablica 14. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

	Materiał
	Kategoria ruchu

	
	KR3÷KR4

	Mieszanka mineralno-asfaltowa wymiarze D, [mm]
	8
	11

	Lepiszcza asfaltowe
	50/70,
PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Wielorodzajowy 50/70

	Kruszywa mineralne
	Tablice 12,13,14,15, 

WT-1 Kruszywa 2010


3.2.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy ścieralnej podano w tablicy 15.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3÷ KR6.
	Właściwość
	Przesiew, [%(m/m)]

	
	AC 8 S
	AC 11 S

	Wymiar sita #, [mm]
	od
	do
	od
	do

	16
	-
	-
	100
	

	11,2
	100
	-
	90
	100

	8
	90
	100
	60
	90

	5,6
	60
	80
	-
	-

	2
	40
	55
	35
	50

	0,125
	8
	22
	8
	20

	0,063
	5,0
	12,0
	5,0
	11,0

	Zawartość lepiszcza, (wzór 2)
	Bmin5,6
	Bmin5,4


3.2.2.3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR3÷ KR4 powinien spełniać wymagania podane w tablicy 16.

Tablica 16. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej , KR3÷ KR4
	Właściwość
	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20
	Metoda i warunki badania
	Wymiar mieszanki

	
	
	
	AC 8 S
	AC 11 S

	Zawartość wolnych przestrzeni
	C.1.3, ubijanie, 

2 x 75 uderzeń
	PN-EN 12697-8, p. 4
	Vmin2,0

Vmax4
	Vmin2,0 

Vmax4

	Odporność na deformacje trwale
	C.1.20, wałowanie,

P98-P100
	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
	wtsair0,50
prdAIR 9,0
	wtsair0,30
prdAIR 9,0

	Odporność na działanie wody
	C.l.l, ubijanie, 2 x 35 uderzeń
	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25°C
	ITSR90
	ITSR90


3.2.3.Kruszywo do podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Tablica 17. Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone

	L.p.
	Wyszczególnienie właściwości
	Podbudowa
	Badania według

	
	
	zasadnicza
	pomocnicza
	

	1
	Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	od 2 do 12
	PN-B-06714-15

	2
	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	PN-B-06714-15

	3
	Zawartość ziaren nieforemnych % (m/m), nie więcej niż
	35
	40
	PN-B-06714-16

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż
	1
	1
	PN-B-06714-26

	5
	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	BN-64/8931-01

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
	35

30
	50

35
	PN-B-06714-42

	7
	Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż
	3
	5
	PN-B-06714-18

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	PN-B-06714-19

	9
	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
	-
	-
	PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

	10
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niż
	1
	1
	PN-B-06714-28

	11
	Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00

b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03
	80

120
	60

-
	PN-S-06102


3.2.4. Materiały do regulacji urządzeń technicznych niezwiązanych z drogą

Do wykonania regulacji pionowej urządzeń technicznych niezwiązanych z drogą (włazy studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, kratek studzienek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych) a zlokalizowanych w jezdni drogi należy użyć następujących materiałów ( uzgodnionych z Inżynierem):

a) pierścienie regulacyjne żelbetowe,

b) cegła kanalizacyjna,

c) beton,

d) masa mineralno-bitumiczna,

e) tzw. zaprawy szybkosprawne

4.SPRZĘT

4.1. Ogólne wymagania dla sprzętu

Ogólne wymagania dla sprzętu zostały podane w p-cie 3ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zasadniczego zakresu robót przez dwie niezależne brygady, w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania robót w minimalnym zakresie dla jednej brygady:
Tablica 18 Wymagania dla sprzętu
	L.p.
	Sprzęt
	Ilość

	1.
	szczotki mechaniczne do zamiatania nawierzchni
	1 szt.

	2.
	skrapiarka do skrapiania nawierzchni emulsją
	1 szt.

	3.
	walec samojezdny statyczny stalowy min. 10 Mg
	1 szt.

	4.
	walec samojezdny wibracyjny ogumiony min. 10 Mg
	1 szt.

	5.
	układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem
	1 szt.

	6.
	frezarka do nawierzchni o szerokości roboczej frezu 0,5÷2,0 m, z podajnikiem
	1 szt.

	7.
	piła do cięcia asfaltobetonu
	1 szt.

	8.
	płyta do zagęszczania
	 1 szt.


4.2.Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy

Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak :

a) przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW  do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

b) sprężarki o wydajności 2-5m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu ) 0,3-0,8 Mpa,

c) szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków (z drutów stalowych) wirujących z prędkością 3000 obr/min. nie powinna być mniejsza od 200 mm. Służą do czyszczenia naprawianych  krawędzi przyciętych warstw przed smarowaniem dna i krawędzi przyciętego ubytku (wyboju) lepiszczem ,

d) walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

4.3.Frezarki

Należy stosować frezarki drogowe o szerokości umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w p-cie 5 niniejszej specyfikacji.

Frezarka do frezowania kolein, garbów i nierówności powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą równość określono w p-cie 5 niniejszej specyfikacji. Do remontu cząstkowego nawierzchni Inżynier może dopuścić frezarkę sterowaną mechanicznie.

Frezarka musi być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody.

Sprzęt użyty do frezowania powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, uzgodnionym przez organ zarządzający ruchem.

Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak najmniejszych zakłóceniach w ruchu.

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstracje pracy frezarki na własny koszt.

4.4.Skrapiarki

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej. Przy małym zakresie robót mogą to być skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą.

4.5.Sprzęt do wbudowywania podbudowy i mieszanek mineralno bitumicznych na gorąco

Przy dużym zakresie robót tj. > 5m2 do układania mieszanki mineralno-asfaltowej należy używać mechanicznej układarki mas bitumicznych oraz walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych.

Przy małym zakresie robót typowym dla remontów cząstkowych tj. < 5m2 dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia warstw konstrukcyjnych podbudowy jak i rozłożonych mieszanek bitumicznych należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

4.6.Walce do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznyh.

Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznyh należy stosować następujące walce:

· walce gładkie stalowe statyczne dwuwałowe lekkie i średnie,

· walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie,

· walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie,

· walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer,

· walce mieszane typu K 12 z przednią osią gładką stalową wibracyjną i tylną ogumioną.

Wybór rodzaju walców do zagęszczania zależy od: grubości warstwy, wymaganego stopnia zagęszczenia, rodzaju mieszanki i wielkości produkcji otaczarki. Zaleca się używanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie - walca dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

· w system zwilżania wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki,

· w fartuchy osłonowe kół walców ogumionych w celu utrzymania ich temperatury,

· w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania,

· we wskaźniki wibracji - częstotliwość drgań i siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),

· w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

Wskazanym jest wyposażenie walców ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.

4.7.Sprzęt do wykonania podbudowy

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) koparek i ładowarek do rozbiórki nawierzchni jezdni i podbudowy,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

c) równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,

d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Do układania i zagęszczenia warstw bitumicznych należy stosować sprzęt wymieniony w p-tach 4.4, 4.5 i 4.6.

5.TRANSPORT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

5.2. Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

· do transportu mieszanek można używać wyłącznie wywrotek,

· czas transportu nie powinien przekraczać jednej godziny,
· powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki,
· samochody muszą być zaopatrzone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu,

· skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozkładu, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

5.3. Transport i przechowywanie kruszyw

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Kruszywo na składowisku należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentach i frakcjach oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się by frakcje drobne, poniżej 4mm, były chronione przed opadami - plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, by nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

5.4. Transport i przechowywanie wypełniacza

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych.

5.5. Transport i przechowywanie lepiszczy

Asfalt oraz emulsje asfaltową należy transportować i przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków jakie podano dla zbiorników stalowych.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech asfaltu i obniżenia jego jakości.

Zabrania się podgrzewania zbiorników na asfalt bezpośrednim płomieniem.

5.6. Opakowanie, transport i przechowywanie środków adhezyjnych

Środki adhezyjne należy  pakować w beczki polietylenowe lub blaszane ocynkowane oraz do autocystern. Transport środków powinien odbywać się w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub w autocysternach.

Środki adhezyjne należy przechowywać w temperaturze wyższej niż 40(C, w miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub w zbiorniku stalowym wyposażonym w wężownice do ogrzewania wodą, parą wodną lub olejem. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.. 1.5.9.

5.7.Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

6.WYKONYWANIE ROBÓT

6.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zakres robót, technologię wykonania należy uzgodnić każdorazowo z Inżynierem.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustawi i przedstawi do odbioru oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu („Wymagania Ogólne” pkt 1.5.4.)
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zasadniczego zakresu robót przez dwie niezależne brygady, w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

6.2. Remont warstwy ścieralnej i wiążącej
6.2.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

· pionowe obcięcie (diamentowymi piłami tarczowymi) wszystkich krawędzi uszkodzenia na  głębokość ustaloną z Inżynierem, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej (prostokąt),

· frezowanie lub mechaniczna rozbiórka nawierzchni wg punktu 6.2.2 (w cenie remontu nawierzchni)

· usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

· usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

· dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

6.2.2.Frezowanie nawierzchni

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.

Do remontu cząstkowego nawierzchni Inżynier może dopuścić frezarkę sterowaną mechanicznie.

Frezarka musi być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody. Frezowana nawierzchnia musi być oczyszczona po frezowaniu  szczotkami mechanicznymi lub ręcznie.

Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie .

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstracje pracy frezarki na własny koszt.

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z ustaleniami Inżyniera. Nierówności sfrezowanej powierzchni  mierzone przy użyciu łaty oraz klina pomiarowego o szerokości 40 mm nie powinny być większe niż 8 mm. Nawierzchnia powinna być sfrezowana z dokładnością  + 5 mm.

Ilość robót (frezowanej powierzchni) winna odpowiadać możliwości przerobowej brygad wbudowujących beton asfaltowy – niedopuszczalne jest pozostawianie wyfrezowanej nawierzchni na noc.

Sfrezowany materiał należy wbudować ręcznie  w pobocza dróg krajowych na  grubość ok. 10,0 cm po zagęszczeniu „płytą” lub walcem w odległości do 3 km od wykonywanego remontu – w miejscach i według ustaleń, parametrów wskazanych każdorazowo przez Inżyniera lub odwieść na składowisko, na odległość do 15 km.
6.2.3.Naprawa ubytków, wybojów i obłamanych krawędzi

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg p-ktu.6.2.1.), należy spryskać dno, krawędzie i styki boczne obciętego ubytku (wyboju) modyfikowaną kationową emulsją asfaltową (WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 p. 5.2. Kationowe emulsje asfaltowe stosowane do remontów cząstkowych) w ilości 0,5 kg/m2. Na wniosek Inżyniera należy również zabezpieczyć lepiszczem (emulsja lub asfalt) górną krawędź styku nowej i istniejącej masy.

Beton asfaltowy w tym także z „recyklera” i masę na zimno należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo „spulchniona” na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca (łaty) i istniejącej nawierzchni nie powinny być większe od 4 mm pomierzone 4-metrową łata profilową lub pomiarową.

Rozłożoną  mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

„Masa na zimno” winna być wbudowana przy uwzględnieniu dodatkowych zaleceń producenta.

Użyta – przyjęta technologia wykonawstwa robót musi zapewnić osiągnięcie parametrów technicznych podanych w p-cie 7.3 niniejszej SST.

6.3. Remont nawierzchni jezdni na całej szerokości lub 1/2szerokości jezdni (o dużej powierzchni pow. 50 m2)
Remont nawierzchni bitumicznych na dużej powierzchni – należy wykonać przy użyciu mechanicznej układarki mas bitumicznych oraz walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych. Zakres wykonywanego remontu (nakładki) należy ustalić każdorazowo z Inżynierem – uzgadniając równocześnie wielkość powierzchni do frezowania (frezowanie całości bądź wykonanie jedynie wcinek i ułożenie nakładki bitumicznej).

W cenie jednostkowej należy uwzględnić frezowanie na włączeniach do istniejącej nawierzchni oraz na ok. 10 % powierzchni dla frezowania nierówności. W przypadku konieczności frezowania na większej powierzchni pod remont wielkopowierzchniowy, frezowanie będzie rozliczanie odrębnie.

Materiał sfrezowany należy wbudować w pobocza - zgodnie ze wskazaniami Inżyniera (pkt.5.2.2)

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej (odnowy), nawierzchnię należy skropić modyfikowaną asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową zgodnie z WT-3 w ilości min. 0,5 kg/m2, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Krawędzie remontowanych ubytków i wybojów oraz ułożonych dywaników bitumicznych (odnów) należy zabezpieczyć zgodnie z opisem podanym w  punkcie  2.4.
Wymagania dla remontów nawierzchni na całej szerokości - o dużej powierzchni - ( w zakresie materiałów i mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonania, niezbędnych badań, oceny wyników badań) - zgodne z WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

6.3.1. Ułożenie warstwy wyrównawczej

W przypadku konieczności należy dokonać przy użyciu mechanicznych układarek wyrównania podłoża mieszanką bitumiczną (betonem asfaltowym) o wymaganiach technicznych, wykonawstwie jak pkt. 6.3. Rozliczenie za Mg wbudowanej masy.

6.4. Remont nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna i wiążąca
Remont wykonuje się analogicznie jak przy remoncie warstwy ścieralnej (pkt. 6.2.3.,pkt 6.3) z tym, że układanie warstw bitumicznych wykonuje się w 2-ch warstwach.

6.5. Remont nawierzchni jezdni - podbudowa
Nawierzchnię bitumiczną na remontowanym odcinku należy przeciąć diamentowymi piłami tarczowymi. Materiał uzyskany z rozbiórki poszczególnych warstw bitumicznych oraz podbudowy należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do  15 km.

Przed przystąpieniem do ułożenia podbudowy należy wyrównać oraz wyprofilować podłoże wg wskazań Inżyniera.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości ustalonej przez Inżyniera. Grubość pojedynczej układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie spadków i rzędnych wysokościowych ustalonych przez Inżyniera. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana.  W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Po wykonaniu i odbiorze podbudowy przez Inżyniera należy spryskać emulsją asfaltową warstwę podbudowy (WT-3 Emulsje  asfaltowe 2009 p. 5.2. Kationowe emulsje asfaltowe stosowane do remontów cząstkowych) i przystąpić do układania bitumicznych warstw konstrukcyjnych.( pkt.6.4)
 Układanie mieszanki bitumicznej

Układanie warstw bitumicznych musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10(C (nie dotyczy tzw. „mas na zimno”).
Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą i warstwę wiążącą w przedziale +5(C do +10(C może być wykonywane za zgodą Inżyniera.

Zagęszczanie nawierzchni

Ogólne zasady

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury mieszanki.

Wskazanym jest zagęszczanie w możliwie wysokiej temperaturze. Podstawowe zasady zagęszczania:

· zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki,

· zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym w celu uniknięcia sfalowań nawierzchni;

· rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania;

· manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym;

· prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania;

· wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze;

· walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyci walca stalowego statycznego.

Sposób zagęszczania warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu walca dwuwałowego K12, został podany przez IBDiM w postaci "Wytycznych" do stosowania (Zeszyt nr 29 "Informacje, instrukcje" z 1990r.).

Walce stalowe trzywałowe mogą być użyte do zagęszczania podbudowy i warstwy wiążącej.

Nie dopuszcza się do użytku walców ogumionych mających opony zużyte, bieżnikowane i nie posiadający możliwości zmiany ciśnienia.

6.6. Regulacja urządzeń

W trakcie wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej może zachodzić konieczność regulacji pionowej urządzeń niezwiązanych z drogą, a znajdujących się w jezdni drogi. W takim przypadku należy w obrębie urządzenia (włazy kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy wodociągowe i gazowe) rozkuć ostrożnie nawierzchnię bitumiczną młotami pneumatycznymi bądź ręcznie nie doprowadzając do uszkodzenia urządzenia. (koszt uszkodzonego przez Wykonawcę robót urządzenia, poniesie Wykonawca robót) Do regulacji przedmiotowych urządzeń zaleca się stosować zaprawy szybkosprawne posiadające odpowiednie dopuszczenia do wbudowania i każdorazowo zaakceptowane przez Inżyniera.

Regulacji pionowej urządzenia dokonuje się w ten sposób, aby po wykonaniu remontu górna część urządzenia była równa z niweletą warstwy ścieralnej. Przed ułożeniem warstw bitumicznych, płaszczyzny urządzenia stykające się z warstwami bitumicznymi należy zabezpieczyć zgodnie z uwagami zawartymi w punkcie 2.4..
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie 6 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zakres, częstotliwość badań - każdorazowo ustala Inżynier zatwierdzając PZJ.

7.2.Badania prowadzone przez Wykonawcę i na jego koszt przed rozpoczęciem robót:
Przed rozpoczęciem robót należy :

· ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj, zakres uszkodzeń i prawdopodobne przyczyny powstałych uszkodzeń,

· opracować recepty na beton asfaltowy dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni do wykonania remontów przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie;  
· ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków transportowych i mieszanek,

· wykonać badania kwalifikacyjne (przydatności) wytypowanych materiałów (WT-1 Kruszywa 2008 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009) i mieszanek do wykonania remontu nawierzchni zgodnie z WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,

· opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003r. (uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: pachołki drogowe z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, tablice prowadzące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, zapory drogowe, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, sygnalizację świetlną itp.) oraz uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić znaki typu „dużego”  z folii odblaskowej typu II w zakresie dróg krajowych. W projektach organizacji ruchu należy uwzględnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby przeszkolone.

7.3. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń i wykonywaniu odnów nawierzchni należy kontrolować:

· przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca – codziennie,

  -  skład wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z p. 2 i 3.2. niniejszej SST. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Próbki należy badać codziennie oraz dodatkowo należy zbadać minimum jedną próbkę z każdej łaty o powierzchni pow. 500 m2. 
  - zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub próbki wyjątkowo pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o +/-0,3%. Jeżeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza lub większa od zawartości deklarowanej niż 0,3%, to należy zastosować potrącenia według wzoru (6) i (7) WT-2 2008. Potrącenia należy obliczyć do wartości granicznej 0,6%. Po przekroczeniu wartości 0,6% nawierzchnia musi być sfrezowana i ułożona ponownie. Działanie to musi być zgodne z punktem 6.2.b. PZJ ( odstępstwo od WT-2 2008 Tablica 64).
  - uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej. Dopuszczalna odchyłka dotycząca pojedynczego wyniku badania zawartości kruszywa o wymiarze <0,063mm nie może odbiegać od wartości projektowanej o +/-2%.( odstępstwo od WT-2 2008 Tablica 65).
   - dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2mm [%(m/m)] ujęto w tablicy 19.(odstępstwo od WT-2 tablica 68)
Tablica 19
	Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
	Liczba wyników badań

	
	1
	2
	3÷4
	5÷8
	9÷19
	≥20

	AC P, AC W, AC S
	±6,9
	±6,1
	±5,0
	±4,1
	±3,3
	±3,0


Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje pozostałych frakcji kruszywa zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 Tablica 66, 67, 69 i 70. 

- próbki winny być badane przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający może zlecić weryfikację badań próbek przez Laboratorium Drogowe w Opolu, ul. Żerkowicka 1c. 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1m2 – codziennie,

· równość naprawionych fragmentów – każdy fragment - różnice między naprawioną powierzchnią (łatą) a sąsiadującymi powierzchniami mierzone pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4-metrową nie powinny być większe od 4 mm, (nie dotyczy przypadków nierówności sąsiedniej nawierzchni przekraczających 4 mm); przy wykonanych odnowach równość podłużną należy pomierzyć planografem – w przypadku polecenia Inżyniera,

· pochylenie poprzeczne (spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni),

· pochylenie poprzeczne i podłużne wykonanych remontów na całej szerokości jezdni zgodnie z ustaleniami Inżyniera – z tolerancją ± 0,5%,

· grubość ułożonej warstwy bitumicznej – zgodnie z ustaleniami Inżyniera z tolerancją plus 0,5 cm (+5 mm),

7.4.Badania przy wykonywaniu podbudowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót  i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p-cie 3.2.5. niniejszej SST.

W czasie robót należy sprawdzać:
7.4.1. uziarnienie mieszanki (powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p-cie 3.2.5.),

7.4.2. wilgotność mieszanki (określona wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10% - 20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17.

7.4.3. zagęszczenie podbudowy (powinno odbywać się do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub wg zaleceń Inżyniera)

7.4.4.cechy geometryczne podbudowy 
-Nierówność podłużna i poprzeczna podbudowy zasadniczej nie powinna przekraczać 10 mm 
-Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z ustaleniami Inżyniera z tolerancją ± 0,5%.   Grubość podbudowy – zgodnie z zaleceniami Inżyniera.
Tablica 20. Cechy podbudowy

	Podbudowa z kruszywa o wskaźniku Wnoś nie mniejszym niż, %
	Wymagane cechy podbudowy

	
	Wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejszy niż
	Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm
	Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

	
	
	40 kN
	50 kN
	Od pierwszego obciążenia E1
	Od drugiego obciążenia E2

	60

80

120
	1,0

1,0

1,03
	1,40

1,25

1,10
	1,60

1,40

1,20
	60

80

100
	120

140

180


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych wyżej bądź wykonane niezgodnie z zaleceniami Inżyniera powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy poprzez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości wg wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.5.Badania powierzchni frezowanych

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary:

- głębokość frezowania - zgodnie z ustaleniami Inżyniera z tolerancją +5 mm,

- spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu - zgodny ze spadkiem nawierzchni w określonym miejscu z tolerancją ( 0,5%.

7.6.  Badanie odbiorcze wykonanych remontów cząstkowych

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną  makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądy dokonuje Inżynier lub jego przedstawiciel w obecności Kierownika Robót.
8.OBMIAR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.Jednostka obmiaru robót ( zgodna z opisem zawartym w kosztorysie ofertowym)

a) Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej, frezowanej  powierzchni nawierzchni (bez powierzchni urządzeń obcych),
b) Jednostką obmiaru wykonania regulacji pionowej urządzenia nie związanego z drogą jest 1 szt.,
c) Jednostką obmiaru wykonania wyrównania nawierzchni masą mineralno-asfaltową -betonem asfaltowym jest Mg wbudowanej masy.
9.ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2.Odbiór w czasie wykonywania robót

W trakcie wykonywania robót podlegają odbiorowi :

Oznakowanie, roboty zanikające i ulegające zakryciu zgodnie z p.8.2. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.3.Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny robót jest dokonywany zgodnie z p.8.3. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
10. POTRĄCENIA I POSTĘPOWANIE Z WADAMI

Korzystając z przysługujących mu praw, zleceniodawca może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych :

-  grubości warstwy,

-  ilości zużytego materiału,

-  składu mieszanki mineralnej,

-  zawartości lepiszcza,

-  wskaźnika zagęszczenia,

-  równości,

-  właściwości przeciwślizgowych,

Dokonać potrąceń według  wzorów zawartych w pkt. 9.2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, o ile wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, to jest zobowiązany usunąć wady.

Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem przedawnienia się reklamacji, to zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady. 

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. W wypadku rozwiązań tymczasowych potrącenie należy uzgodnić w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokości potrąceń należy uwzględnić skrócenie okresu użytkowania.  

10.1. Grubość warstwy i ilość zużytego materiału

Uzgodnione grubości warstw lub ilości materiałów na określoną powierzchnię mogą być zaniżone o nie więcej niż wartości dopuszczalne podane w tablicy 71.

Tablica 71. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]        
	Warunki oceny
	Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw

	
	Sa)+W+P
	Sa)+P
	Sa)+W
	Sa)
	P

	A - Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1.  - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6 000 m2 

     lub    

     - droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż     

     1 000 m2 lub 

     - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
2.  - mały odcinek budowy lub 

     - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2

	-

-
	-

-
	< 10

< 15
	< 10

< 15
	< 10

< 10

	B - Pojedyncze oznaczenie grubości

	< 10

	< 15

	< 15

	< 25

	-


	a)   w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1÷15%


Określając ilość materiałów na daną powierzchnię oraz średnią grubość warstwy, za podstawę należy przyjąć cały odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdzić podczas kontroli ilościowej odcinki częściowe. Odcinki częściowe powinny odpowiadać co najmniej wydajności dziennej. Wymagania dotyczące minimalnej ilości materiału przypadającego na warstwę mieszanki o grubości 1cm podaje tablica 73.

Za grubość warstw przyjmuje się arytmetyczną średnią wszystkich jednostkowych wartości grubości dla danej warstwy na całym odcinku budowy.

Tablica 73. Minimalne ilości materiałów przypadające na l m2 nawierzchni o grubości l cm

	Typ i wymiar mieszanki


	Minimalna ilość materiału na 1m2 nawierzchni o grubości 1 cm w zależności od kategorii ruchu, [kg]



	
	KR5÷-KR6
	KR3÷KR4

	AC 22 do warstwy podbudowy
	23,1

	AC 22 i AC 16 do warstwy wiążącej
	25,0

	AC 16 do warstwy ścieralnej
	25,0
	-

	AC 11 do warstwy ścieralnej
	25,0
	24,3

	AC 5 do warstwy ścieralnej
	-
	-

	AC 8 do warstwy ścieralnej
	-
	25,0

	SMA 11 do warstwy ścieralnej
	25,0
	-

	SMA 8 do warstwy ścieralnej
	25,0


10.2. Skład mieszanki mineralnej

Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego  kruszywa z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych części próbki. W takim wypadku średnie wartości składu oblicza się z dwóch najmniej różniących się wyników. Dopuszczalne odchyłki podaje tablica 74.

Ocenianymi parametrami są:

 - zawartość ziaren mniejszych od 0,0063 mm,

 - zawartość ziaren większych od 2 mm.

Tablica 74. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie
	Oceniany parametr
	Granice dopuszczalnych odchyłek [% bezwzględne]



	
	Mieszanki mineralno- asfaltowe wałowane
	Asfalt lany

	
	Podział wg klas drogi
	

	
	A, S
	GP, G
	Z
	

	Zawartość ziaren   < 0,063 mm


	od 2,1 do 3,0
	od 2,1 do 3,5
	od 2,1 do 4,0
	od 3,1 do 5,0

	Zawartość ziaren   > 2,0 mm


	od 7,0 do 10,0
	od 7,0 do 12,0
	od 7,0 do 14,0
	od 5,0 do 12,0


10.3. Zawartość lepiszcza

Zawartość lepiszcza w każdej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej wyjątkowo z zagęszczonej warstwy nie może odbiegać od wymaganej wartości o więcej niż tolerancje podane w tablicy 75. Te same wartości tolerancji dotyczą obliczonej średniej arytmetycznej zawartości asfaltu z danego odcinka budowy.
Zawartość lepiszcza należy oznaczać według PN-EN 12697-1.
Tablica 75. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

	Rodzaj mieszanki mineralno -asfaltowej

	Liczba wyników badań

	
	1
	2
	od 3 do 4
	od 5 do 8
	od 9 do 19
	>20

	AC do warstwy ścieralnej

	±0,6
	±0,55
	±0,50
	±0,40
	±0,35
	±0,30

	AC do warstw wiążącej i podbudowy oraz SMA, MA, PA, BBTM
	±0,5
	±0,45
	±0,40
	±0,35
	±0,30
	±0,25


10.4. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni

Wskaźnik zagęszczenia gotowych warstw asfaltowych i każdej próbki pobranej z za​gęszczonej nawierzchni nie może być mniejszy od wartości podanych w tablicy 59, któ​ra określa również wymaganą zawartość wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych.
10.5. Równość

Jeżeli nierówność podłużna warstwy ścieralnej nawierzchni, drogi klasy G i dróg wyż​szych klas będzie większa od ustalonej wartości dopuszczalnej IRI, zamawiający nalicza potrącenia za wady trwale. Nierówność ustala się dla każdej wyznaczonej wartości IRI.
Jeżeli nierówność podłużna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodą równoważną, jest większa od usta​lonej wartości dopuszczalnej, zamawiający nalicza potrącenia za wady trwałe. Nierówność ustala się dla każdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinków warstwy nawierzchni.

10.6. Właściwości przeciwpoślizgowe

Zamawiający nalicza potrącenia za wady trwałe, jeżeli wartość miarodajnego współ​czynnika tarcia będzie niższa od ustalonej wartości dopuszczalnej oraz nie przekroczy wartości podanej w tablicy 76 lub gdy poszczególne wyniki badań na krótkich odcinkach nawierzchni są nie niższe niż 0,42, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
W wypadku uzyskania podczas badań odbiorczych wartości niższych od dopuszcza​jących potrącenia wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem ostatecznym do usunię​cia wady w sposób uzgodniony z zamawiającym.
Tablica 76. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia, dla których stosuje się potrącenia na etapie odbioru nawierzchni
	Klasa drogi
	Element nawierzchni
	Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni

	
	
	60 km/h
	90 km/h

	A, S
	Pasy ruchu
	-
	0,35

	
	Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic
	0,42
	-

	GP, G, Z
	Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza
	0,34
	-


10.7. Obliczanie kwoty potrąceń
Jeżeli zleceniodawca wprowadzi potrącenia zgodnie z punktem 10. z powodu wy​krytych wad ilościowych, grubości, składu mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza, wskaźnika zagęszczenia, równości lub właściwości przeciwpoślizgowych, to ich wysokość jest obliczana na podstawie wzorów podanych w punktach od 9.2.6.1 do 9.2.6.7 według WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Potrącenia naliczane są dla wad większych niż dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeżeli w jednej inwestycji zostanie wykryta większa ilość wad, z powodu których po​winny być dokonane potrącenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 9.2.6.1 do 9.2.6.7 według WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, to potrącenia te należy zsumować.

Ogólna kwota wszystkich potrąceń jest ograniczona do 70% ceny ogólnej danej pozy​cji w odniesieniu do przyporządkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.

11.PODSTAWA PŁATNOŚCI

11.1.Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót

Ogólne ustalenia zostały podane w p.9.1. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w „Instrukcji dla wykonawców” i Umowie.

11.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

· wartość robocizny,

· wartość wbudowanych materiałów z kosztami zakupu i transportu,

· wartość pracy sprzętu z jego dowozem na budowę i odwozem,

· koszt wbudowania frezowin w pobocza lub odwóz na odległość 15 km
· koszt transportu i składowania zużytych materiałów (rumosz z przełomów średnich),

· koszty oznakowania robót, opracowania i zatwierdzenia recept laboratoryjnych

· koszty pośrednie,

· zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1. Przepisy związane – Wymagania techniczne
	1. 
	WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek miner.-asfaltowych i pow. utrwaleń na drogach krajowych

	2. 
	WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

	3. 
	WT-3 Emulsje asfaltowe 2009


D-05.03.17B  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH TECHNIKĄ  „GRYSAMI NA SUCHO” z zamknięciem wyremontowanego miejsca poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia zestawem samojezdnym skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa tzw. ”kombajnem”.
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym  nawierzchni bitumicznej w technologii grysami na sucho tj. wtłaczania pod ciśnieniem  grysów otoczonych emulsją  w nawierzchnię bitumiczną lub  z jednoczesnym zamknięciem miejsc wyremontowanych , poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni samojezdnym zestawem do tego typu robót.
1.2.       Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej grysami na sucho na odcinkach dróg krajowych nr 38, 45 i A-4 administrowanych przez Rejon w  Kędzierzynie – Koźlu GDDKiA Oddział w Opolu.
1.3.
Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym  nawierzchni bitumicznej w technologii grysami na sucho tj. wtłaczania pod ciśnieniem  grysów otoczonych emulsją  w nawierzchnię bitumiczną lub  z jednoczesnym zamknięciem miejsc wyremontowanych , poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni samojezdnym zestawem do tego typu robót dla kategorii ruchu KR3-KR6.

1.4. 
Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

Przykłady:

Usuwanie głębokich powierzchniowych uszkodzeń (ubytków) nawierzchni (wybojów), uszczelnianie pojedynczych pęknięć, naprawa obłamanych krawędzi, uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i lepiszcza (zaprawy) itp.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4.Kruszywo naturalne – jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z minerlanych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich jak: żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków.

1.4.5.Kruszywo sztuczne – jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6.Kruszywo z recyklingu – jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie,

1.4.7.Kruszywo grube – jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm,

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są przedstawione w punkcie 2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Wszystkie  stosowane do remontu materiały winny posiadać deklarację i certyfikat zgodności zgodnie z WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek miner.- asfaltowych i pow. utrwaleń na drogach krajowych, WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
 Rodzaje materiałów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni  bitumicznych
W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni Inżynier zlecać będzie wykonanie i stosowanie  odpowiednich materiałów w technologii „grysami na sucho”. I tak:
2.2. Ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z warstwy ścieralnej powinny być naprawiane przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów typu np.„Patchmatic”) natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z płynnym lepiszczem. W miejscu  tak wykonanego remontu należy wykonać powierzchniowego utrwalenia zestawem samojezdnym skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa tzw. ”kombajnem”.

2.3. Wybój warstw bitumicznych może  być naprawiane ( decyduje Inżynier) przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów typu np.„Patchmatic”) natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z płynnym lepiszczem – bez wykonywania zamknięcia w formie powierzchniowych utrwaleń.
2.4. Ubytki powierzchniowe, spękania nawierzchni bitumicznych – można  wykonać  ( decyduje Inżynier) tylko poprzez powierzchniowe utrwalenie zestawem samojezdnym skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa tzw. ”kombajnem”.

2.5. Kruszywo

2.5.1. Wymagania dotyczące kruszyw
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy o wąskich frakcjach uziarnienia spełniające wymagania  
Do remontu nawierzchni grysami na sucho należy stosować kruszywo łamane o frakcjach:

od 4 – 8 mm, od 8 – 11,2 mm, od 11,2 – 16 mm.
Do powierzchniowego utrwalenie należy stosować frakcje drobne 4-8 mm. 

Ilość kruszywa do  powierzchniowych  utrwaleń   ok. 8 -  9 dm3/m2.
Dopuszcza się stosowania wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

Do wykonania remontu grysami na sucho nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał ulegających degradacji (np. wapiennych).

Tablica 1. Wymagania właściwości kruszywa grubego
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR6
	

	1
	Uziarnienie:
	Gc90/10
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	G25/15
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f0,5
	PN-EN 933-1

	4
	Kształt kruszywa; kategoria nie wyższa niż:
	FI20 lub SI20
	PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

	5
	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kategoria nie niższa niż:
	C100/0
	PN-EN 933-5

	6
	Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kategoria nie niższa niż:
	LA20

	PN-EN 1097-2,

rozdział 5

	7
	Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie niższa niż:
	PSV50
	PN-EN 1097-8

	7
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9

	8
	Gęstość nasypowa  
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-3

	9
	Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż:
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

	10
	Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż:
	FNaCl7
	PN-EN 1367-1

	11
	„Zgorzel słoneczna” bazaltu, wymagana kategoria
	SBLA
	PN-EN 1367-3

	12
	Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
	deklarowany przez producenta
	PN-EN 932-3

	13
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1 p.14.2

	14
	Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.1

	15
	Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.2

	16
	Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego, kategoria nie wyższa niż :
	V3,5
	PN-EN 1744-1 p.19.3


2.5.2. Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej remontowanego odcinka drogi. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu.

2.6. Lepiszcze

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontu grysami na sucho i p.u  tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami rodzaju C65 BP3 PU lub C65 BP4 PU, spełniające wymagania zawarte w tablicy nr 2 zgodnie z opracowaniem „WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009”.
Tablica 2. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych 
	Wymagania techniczne
	Metody badania według normy
	Jednostka
	C65 BP3 PU lub

C65 BP4 PU

	
	
	
	Klasa
	Zakres wartości

	1
	2
	3
	4
	5

	Indeks rozpadu
	PN-EN 13075-1
	-
	3 
	50 do 100 lub 70 do 130

	Zawartość lepiszcza
	PN-EN 1428
	% (m/m)
	6
	63 do 67

	1
	2
	3
	4
	5

	Czas wypływu Ø 2mm w 40oC
	PN-EN 12846
	s
	1
	TBR

	Czas wypływu Ø 4mm w 40oC
	PN-EN 12846
	s
	0
	NPD

	Pozostałość na sicie 0,5mm
	PN-EN 1429
	% (m/m)
	3
	≤0,2

	Trwałość po 7 dniach magazynowania
	PN-EN 1429
	% (m/m)
	4
	≤0,5

	Sedymentacja
	PN-EN 12847
	% (m/m)
	1
	TBR

	Adhezja
	PN-EN 13614
	%pokrycia powierzchni
	1
	TBR

	
	WT-3, załącznik 2
	
	3
	≥90

	Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 
zgodnie z PN-EN 13074

	Penetracja w 25oC
	PN-EN 1426
	0,1mm
	4
	<150

	Temperatura mięknienia
	PN-EN 1427
	oC
	4
	≥43

	Nawrót sprężysty w 25oC
	PN-EN 13398
	%
	4
	≥50


Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca do wykonania remontu grysami na sucho zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.
Udział emulsji modyfikowanej w zarobie (grysy i lepiszcze) winien wynosić ok.10% wagowo (ilość udziału lepiszcza uzależnioną od warunków pogodowych oraz remontowanego podłoża – należy ustalać w porozumieniu z Inżynierem).
Ilość emulsji do powierzchniowego utrwalenia ok.1,2-1,5 kg/m2.
2.6.1. Składowanie lepiszczy

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące zasady:

· czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej wyprodukowania,

· temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +50C.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Wymagania dla sprzętu

3.2.1. Urządzenia do wykonywania remontu

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu nawierzchni bitumicznej grysami na sucho powinien wykazać się możliwością korzystania z remonterów do naprawy powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej natryskujących w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia, jednocześnie pod ciśnieniem kruszywo z kationową emulsją asfaltową.

Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych  pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter powinien być wyposażony w wysoko wydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów.

Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego.
„Zamknięcie” wykonanego remontu „grysami na sucho” lub wykonanie remonty tylko poprzez  powierzchniowe utrwalenie,  należy wykonać  zestawem samojezdnym skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki  kruszywa tzw. ”kombajnem” , posiadających   także zestaw  małych walców do wstępnego zagęszczenia rozłożonego kruszywa. Przedmiotowy zestaw, posiadać musi elektroniczny system wydatkowani  kruszywa i lepiszcza.
3.2.2. Szczotki mechaniczne

Wykonawca przystępujący do robót na drogach krajowych musi wykazać się możliwością posiadania bądź wynajmu mechanicznej szczotki do ewentualnego czyszczenia nawierzchni przed remontem i  usuwania luźnych grysów z remontowanego miejsca. Szczotka ta winna posiadać również zbiornik bądź system np. taśmociągów do zbierania usuniętych, luźnych grysów.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami.

Wyjątkowo, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady dotyczące robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń.

W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać szczotkami mechanicznymi lub poprzez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni), oraz poprzez wydmuchiwanie zanieczyszczeń z remontowanych miejsc sprężonym powietrzem.

5.3. Oznakowanie robót

Ogólne zasady oznakowania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.4.
(Wykonawca winien posiadać zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót i okres pielęgnacji)
5.4. Warunki przystąpienia do robót.

Remont nawierzchni bitumicznej grysami na sucho można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10 0C .Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +50C .Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

Przed przystąpieniem do robót Inżynier zatwierdzi Wykonawcy:

-szczegółową technologię robót w tym rodzaj ilość materiałów. (jak w pkt 2.) 

 Wykonawca ustawi i przedstawi do odbioru oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
5.5. Pięlęgnacja wykonanych robót
Przez okres min. 3 dni  ( ustali każdorazowo Inżynier) od wykonanych robót,  odcinek drogi na którym wykonano remont w technologii j/w będzie odpowiednio oznakowany przez Wykonawcę a ewentualny nadmiar kruszywa, sukcesywnie w miarę potrzeb i ustaleń z Inżynierem będzie usuwany z nawierzchni drogi przez zamiatanie szczotkami  i wywożony przez Wykonawcę. 

W okresie gwarancji (2 lata) Wykonawca będzie odpowiadał i zabezpieczał własnym staraniem i na własny koszt miejsca ewentualnych „przebitumowań”  nawierzchni w miejscu wykonanego remontu w technologii jak wyżej. Sposób zabezpieczenia przedmiotowych miejsc ustali indywidualnie Inżynier.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza  i kruszywa określone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować :
· przygotowanie naprawianych powierzchni  - codziennie,

· właściwości kruszywa (jeżeli Inżynier uzna to za konieczne) - dla każdej partii, Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3., tablica 1,

· emulsja (jeżeli Inżynier nie ustali inaczej) – dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) badania emulsji asfaltowej zgodnie z tablicą 2 punkt 2.4.,

· ilość wbudowywanych materiałów – codziennie

· równość naprawianych fragmentów – różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, mierzone pod łatą profilową lub pomiarową nie powinny być większe od 4 mm 

· pochylenie poprzeczne – spadek warstwy wypełniającej powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, 
6.4. Badanie odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądu dokonuje Inżynier lub jego przedstawiciel w obecności kierownika robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiaru robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 Mg (tona) wbudowanego materiału do powierzchniowego utrwalenia i zarobu (mieszanki grysu z emulsją) na naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni jezdni bitumicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

10. POTRĄCENIA I POSTĘPOWANIE Z WADAMI

Zleceniodawca może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych, dokonać potrąceń zgodnie z zapisami pkt. 10. ST Nr D-05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, pkt. 9.2.5. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, oraz wzorów zawartych w pkt. 9.2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

11.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.

11.2. Cena jednostki obmiarowej :
1. Płatność za 1 tonę wbudowanego zarobu ( grysy i emulsja) należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa (netto) wbudowania 1 tony zarobu przy remoncie nawierzchni remonterem np. „Patchmatic”)  obejmuje:

· wartość robocizny,

· wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu,

· wartość pracy sprzętu (remontera i szczotki mechanicznej) z jego dowozem na budowę i odwozem,

· koszty oznakowanie robót
· koszty pielęgnacji wykonanych robót,
· koszty pośrednie

· zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki (nie dotyczy podatku VAT)
2. Płatność za 1 m2 wykonanego remontu w formie powierzchniowego utrwalenia obejmuje:
· wartość robocizny,

· wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu,

· wartość pracy sprzętu („kombajnu” i szczotki mechanicznej) z jego dowozem na budowę i odwozem,

· koszty oznakowanie robót
· koszty pielęgnacji wykonanych robót,
· koszty pośrednie

· zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki (nie dotyczy podatku VAT)
12. Inne dokumenty

1. WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek miner.-asfaltowych i pow. utrwaleń na drogach krajowych
2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, zwanej dalej mieszanką SMA, wykonywanej w ramach remontu  na drogach krajowych 
nr 38, 40, 45 i A-4 administrowanych przez Rejon w  Kędzierzynie – Koźlu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosowa( w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem mieszanki SMA do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni.

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać na drogach wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego łamanego kruszywa o nieciągłym, uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.2. Stabilizator - dodatek, np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej.

1.4.3. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.4.Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wymagań empirycznych,

1.4.5. Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wymagań funkcjonalnych,

1.4.6.Wymagnanie funkcjonalne – jest to wymaganie dotyczące podstawowej właściwości materiałowej (np. sztywności lub zmęczenia), która charakteryzuje ten materiał i pozwala prognozować jego zachowanie podczas użytkowania.

1.4.7.Kruszywo naturalne – jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z minerlanych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich jak: żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków.

1.4.8.Kruszywo sztuczne – jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.9.Kruszywo z recyklingu – jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie,

1.4.10.Kruszywo grube – jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm,

1.4.11.Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤  2mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.12.Wypełniacz – jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm,
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały

Do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiszcza (należy stosować asfalt modyfikowany według wskazań producenta) podane w tablicy 1 i 2, 3, 4. 
Tablica 1. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej

	Materiał
	Kategoria ruchu

	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6

	Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm]
	5
	8
	11
	8
	11

	Lepiszcza asfaltowed)
	50/70b)
PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

PMB 65/105-60c)         

Wielorodzajowy 50/70
	PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

PMB 65/105-60c)

	Kruszywa mineralne
	Tablice 16, 17, 18 WT-1 Kruszywa 2010

	a)zalecane, jeżeli jest wymagane zmniejszenie hałasu ruchu samochodowego

b)nie  zalecane do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniżej -28oC

c)do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5cm

d)na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe


Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA

	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie:
	Gc90/15
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	G25/15
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f2
	PN-EN 933-1

	4
	Kształt kruszywa; kategoria nie wyższa niż:
	FI20 lub SI20
	PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

	5
	Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kategoria nie niższa niż:
	C100/0

	PN-EN 933-5

	6
	Odporność kruszywa na rozdrabnianie, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria co najmniej:
	LA30
	LA25
	PN-EN 1097-2,

rozdział 5

	7
	Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie niższa niż:
	PSV Deklarowana 48
	PSV 50
	PN-EN 1097-8

	7
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6 rozdz.7,8 lub 9

	8
	Gęstość nasypowa  
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-3

	9
	Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż:
	WA24 Deklarowana
	PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9

	10
	Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż:
	FNaCl7
	PN-EN 1367-6

	11
	„Zgorzel słoneczna” bazaltu, wymagana kategoria
	SBLA
	PN-EN 1367-3

	12
	Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
	deklarowany przez producenta
	PN-EN 932-3

	13
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1 p.14.2

	14
	Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.1

	15
	Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
	Wymagana odporność
	PN-EN 1744-1 p.19.2

	16
	Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego, kategoria nie wyższa niż :
	V3,5
	PN-EN 1744-1 p.19.3


Tablica 3. Wymagane właściwości dla kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie; wymagana kategoria:
	GF85
	PN-EN 933-1

	2
	Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
	GTC20
	

	3
	Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	f16
	PN-EN 933-1

	4
	Jakość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	5
	Kanciastość kruszywa drobnego; kategoria nie niższa niż:
	ECS30
	PN-EN 933-6 rozdz. 8

	6
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8, lub 9

	7
	Nasiąkliwość
	WA 24 Deklarowana
	PN-EN1097-6, rozdz. 7,8, lub 9

	8
	Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:
	mLPC0,1
	PN-EN 1744-1, 

p.14.2


Tablica 4. Wymagane właściwości dla wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
	L.p.
	Właściwości kruszywa
	Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
	Badania według normy

	
	
	KR3÷KR4
	KR5÷KR6
	

	1
	Uziarnienie; kategoria nie niższa niż:
	Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
	PN-EN 933-10

	2
	Jakość pyłu; kategoria nie wyższa niż:
	MBF10
	PN-EN 933-9

	3
	Zawartość wody; kategoria nie wyższa niż:
	1%(m/m)
	PN-EN 1097-5

	4
	Gęstość ziaren 
	deklarowana przez producenta
	PN-EN 1097-7

	5
	Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu, wymagana kategoria:
	V28/45
	PN-EN 1097-4

	6
	Przyrost temperatury mięknienia, wymagana kategoria:
	ΔR&B8/25
	PN-EN 13179-1

	7
	Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie wyższa niż:
	WS10
	PN-EN 1744-1

	8
	Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym, kategoria nie niższa niż:
	CC70
	PN-EN 196-2

	9
	Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
	 Ka Deklarowana
	

	10
	„Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria:
	BNDeklarowana
	PN-EN 13179-2


2.1. Stabilizator i środek adhezyjny

Aby zapobiec spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu, należy stosować stabilizatory (włókna mineralne, celulozowe, polimerowe). Dodatek stabilizujący mieszankę SMA i środek adhezyjny, musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez jednostkę uprawnioną oraz zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli zastosowane lepiszcze zapewnia spełnienie wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa, można zaniechać stosowanie stabilizatora.
2.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance SMA do warstwy ścieralnej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy ścieralnej KR3÷KR6
	Właściwość
	Przesiew, [%(m/m)]

	
	SMA 8 
	SMA 11 

	Wymiar sita #, [mm]
	od
	do
	od
	do

	16
	-
	-
	100
	-

	11,2
	100
	-
	90
	100

	8
	90
	100
	50
	65

	5,6
	35
	60
	35
	45

	2
	20
	30
	20
	30

	0,125
	9
	17
	9
	17

	0,063
	7
	12
	8
	12

	Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, [%(m/m)]
	0,3
	1,5
	0,3
	1,5

	Zawartość lepiszcza, (wzór 1,2 D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych)
	Bmin7,0
	Bmin6,4


3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora,

 układarek z elektronicznym systemem sterowania do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej,

 walców stalowych gładkich średnich lub ciężkich,

 rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na warstwie ścieralnej,

 szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport  materiałów

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

 cysternach kolejowych,

 cysternach samochodowych,

 bębnach blaszanych  lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiałów.

4.2.4. Mieszanka SMA

Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka SMA powinna być przykryta pokrowcem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca winien opracować na własny koszt  receptę na mieszankę SMA przez dowolną jednostkę laboratoryjną posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Recepta powinna uzyskać akceptację Laboratorium Drogowego w Opolu  ul. Żerkowicka 1c. W przypadku niezgodności recepty z ST koszty weryfikacji i wykonania nowej recepty ponosi Wykonawca.

5.2.1. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka SMA do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR3÷KR6 powinien spełniać wymagania podane w tablicach 6 i 7.
Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej , KR3÷KR4

	Właściwość


	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20
	Metoda i warunki badania
	Wymiar mieszanki

	
	
	
	SMA 5
	SMA 8
	SMA 11

	Zawartość wolnych przestrzeni
	C.1.2, ubijanie,

2 x 50 uderzeń
	PN-EN 12697-8, p. 4
	Vmin1,5 

Vmax3,0
	Vmin1,5
 Vmax3,0
	Vmin1,5
 Vmax3,0

	Odporność na deformacje trwale
	C.1.20, wałowanie,

P98-P100
	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
	wtsair0,5
prdair 7,0
	wtsair0,5
prdair 7,0
	wtsair0,5
prdair 7,0

	Odporność na działanie wody
	C.l.l, ubijanie, 

2 x 35 uderzeń
	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 15°C
	ITSR90
	ITSR90
	ITSR90

	Spływność lepiszcza
	-
	PN-EN 12697-18, p.5
	D0,3
	D0,3
	D0,3


Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej , KR5÷KR6

	Właściwość


	Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20
	Metoda i warunki badania
	Wymiar mieszanki

	
	
	
	SMA 8
	SMA 11

	Zawartość wolnych przestrzeni
	C.1.2, ubijanie, 

2 x 50 uderzeń
	PN-EN 12697-8, p. 4
	Vmin2,0

Vmax3,5
	Vmin2,0

Vmax3,5

	Odporność na deformacje trwale
	C.1.20, wałowanie,

P98-P100
	PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
	wtsair 0,3
prdair 7,0
	wtsair0,3

prdair 7,0

	Odporność na działanie wody
	C.l.l, ubijanie,

 2 x 35 uderzeń
	PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie 

w 25 °C
	ITSR90
	ITSR90

	Spływność lepiszcza
	-
	PN-EN 12697-18, p.5
	D0,3
	D0,3


5.3. Produkcja mieszanki SMA

Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywa i asfaltu lub do grysów do pojemnika wagi, w czasie ich odważania.

Temperatura mieszanki SMA powinna być dostosowana do rodzaju stabilizatora.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, błoto, piasek, rozlane paliwo itp.).
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]: tj. emulsje asfaltowe C60B3ZM lub C60B4ZM.
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane lepiszczem (gorący asfalt, asfalt upłynniony).

Długość „wcięcia”( sfrezowania )  nawierzchni min. 6,0m.Wykonanie połączenia nakładanej warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią polega m. i  na oczyszczeniu frezowanego miejsca, skropienie i posmarowanie wszystkich krawędzi bocznych na warunkach określonych w WT-2.Frezowanie istniejącej nawierzchni po ustaleniach z  Inżynierem należy wykonać na zasadach określonych w specyfikacji  Remont nawierzchni bitumicznych  D-.05.03.17 pkt. 6.2.2.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie może być układana, gdy temperatura otoczenia jest niższa od 5oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych  oraz silnego wiatru   (v ( 16 m/s).

Zgodnie z „Warunkami Ogólnymi” pkt 1.5.4.(2) Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). Przed wykonaniem robót wykonawca ustawi i zgłosi do odbioru przez Inżyniera oznakowanie robót.

5.6. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy,

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.7. Układanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna być układana mechanicznie, w sposób ciągły, układarką z włączoną wibracją i jeśli możliwe całą szerokością. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Jeśli za układarką wystąpił wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę należy w tym miejscu wybrać łopatą i uzupełnić nową. Temp. układanej mieszanki –zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczenie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię.

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą warstwę w czasie jej zagęszczania powinno posypać się suchym, łamanym piaskiem w ilości około 1 kg/m2 lub suchym grysem od 2 mm do 4 mm w ilości od 1 do 2 kg/m2. Korzystne jest również stosowanie kruszywa lakierowanego (otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno być przywałowane walcem stalowym.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1
	Skład i uziarnienie mieszanki SMA
	1 próbka przy produkcji do 300 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg

	2
	Właściwości mieszanki SMA - niewypełniona wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
	1 na 1000 Mg produkcji

	3
	Badanie właściwości asfaltu
	dla każdej cysterny

	4
	Badanie właściwości wypełniacza
	1 na 100 Mg

	5
	Badanie właściwości kruszywa

- piasek naturalny i łamany, kruszywo drobne granulowane

 grys i żwir kruszony
	1 na 200 Mg i przy każdej zmianie

1 na 500 Mg i przy każdej zmianie

	6
	Pomiar temperatury składników mieszanki
	1 na godzinę

	7
	Pomiar temperatury mieszanki SMA
	Przy każdym załadunku i w czasie wbudowywania, w sposób ciągły


6.3.2.  Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki SMA
Skład wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z p. 2. niniejszej SST. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Próbki należy badać codziennie oraz dodatkowo należy zbadać minimum jedną próbkę z każdej łaty o powierzchni pow. 500 m2. 
  - zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub próbki wyjątkowo pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o +/-0,3%. Jeżeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza lub większa od zawartości deklarowanej niż 0,3%, to należy zastosować potrącenia według wzoru (6)i (7) WT-2 . Potracenia należy obliczyć do wartości granicznej 0,6%. Po przekroczeniu wartości 0,6% nawierzchnia musi być frezowana i ułożona ponownie. Działanie to musi być zgodne z punktem 6.2.b. PZJ. ( odstępstwo od WT-2 2008 Tablica 64)

  - uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej. Dopuszczalna odchyłka dotycząca pojedynczego wyniku badania zawartości kruszywa o wymiarze <0,063mm nie może odbiegać od wartości projektowanej o +/-2%.( odstępstwo od WT-2 2008 Tablica 64)
   - dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2mm [%(m/m)] ujęto w tablicy 68.  (odstępstwo od WT-2 kolumna 1)
Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2mm [%(m/m)] ujęto w tablicy 9.

Tablica 9

	Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
	Liczba wyników badań

	
	1
	2
	3÷4
	5÷8
	9÷19
	≥20

	SMA 5
SMA 8
	±6,9
	±6,1
	±5,0
	±4,1
	±3,3
	±3,0


Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze >5,6mm [%(m/m)] ujęto w tablicy 10.

Tablica 10

	Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
	Liczba wyników badań

	
	1
	2
	3÷4
	5÷8
	9÷19
	≥20

	SMA 11
	±7
	±6,1
	±5,4
	±4,9
	±4,4
	±4,0


Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje pozostałych frakcji kruszywa zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 Tablica 66 i 70.
6.3.4. Właściwości mieszanki SMA
Właściwości mieszanki SMA należy określać na próbkach pobranych w trakcie układania mieszanki, zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.3.5. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny Wykonawca powinien określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt 2.

6.3.6. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości wypełniacza zgodnie z pkt 2, tablica 4.
6.3.7. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 11. 
 6.3.8. Pomiar temperatury składników mieszanki
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki SMA
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością ( 2oC,        a temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 11.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość nawierzchni
	10 razy  na 1 km

	2
	Równość podłużna **)
	w sposób ciągły

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 100 m

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	nie dotyczy

	7
	Grubość nawierzchni
	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

	8
	Skład mieszanki SMA
	2 próbki na 1 km

	9
	Złącza podłużne i poprzeczne
	każde złącze

	10
	Obramowanie nawierzchni
	ocena wizualna

	11
	Wygląd zewnętrzny
	ocena wizualna


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

**) Nie dotyczy remontów na ½ szerokości jezdni.

6.4.2. Szerokość nawierzchni

Szerokość wykonanej nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.

6.4.3. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 lu metodą pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika IRI (zgodnie z WT-2 tablica 60). Nierówności nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową ( ustalone przez Inżyniera) z tolerancją ( 0,5%.

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni a rzędnymi projektowanymi (ustalonymi przez Inżyniera) nie powinny przekraczać ( 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie – nie dotyczy

6.4.7. Grubość nawierzchni

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż + 5 mm.
6.4.8. Skład mieszanki SMA

Skład mieszanki powinien być zgodny z receptą laboratoryjną z tolerancją podaną w pkt 6.3.3.

6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.

6.4.10. Obramowanie nawierzchni

Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach drogowych powierzchnia powinna wystawać od 5 do 10 mm ponad powierzchnię, krawędź być równo obcięta i pokryta asfaltem.

6.4.11. Pozostałe pomiary, badania.
Inżynier ustali Wykonawca ujmie w PZJ i będzie wykonywał własnym staraniem i kosztem  pełny zakres pomiarów i badań ustalony przez Inżyniera . 
Zakres badań i pomiarów uwzględniać będzie wymogi WT-2.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne( zgodne z przedmiotowymi SST i WT-2)
9. POTRĄCENIA I POSTĘPOWANIE Z WADAMI

Zleceniodawca może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych, dokonać potrąceń zgodnie z zapisami pkt. 10. ST Nr D-05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, pkt. 9.2.5. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, oraz wzorów zawartych w pkt. 9.2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym opracowanie recepty, projektu organizacji ruchu)

 oznakowanie robót,

 oczyszczenie podłoża ,

 skropienie podłoża,

 dostarczenie materiałów,

 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,

 posypanie grysem i przywałowanie,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. Przepisy związane

11.1. Normy

	1. BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


11.2. Inne dokumenty

1. WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek miner.- asfaltowych i pow. utrwaleń na drogach krajowych
2. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

D - 05.03.26 ZABEZPIECZENIE  GEOSIATKĄ  NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  PRZED  SPĘKANIAMI  ODBITYMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geosiatki w celu zabezpieczenia asfaltowych nawierzchni przed spękaniami odbitymi w ramach remontu nawierzchni na drogach krajowych 
nr 38, 40, 45 i A-4 administrowanych przez Rejon w  Kędzierzynie – Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opóźniającymi powstawanie, w warstwie ścieralnej i wiążącej, spękań odbitych.

Szczegółowe zalecenia odnośnie stosowania geosyntetyków podane są w „zaleceniach stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”,IBDiM-2004r.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany m.in. z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, polialkohol winylowy charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.  Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi .

1.4.3.  Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.  Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach związanych hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.  Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych.

1.4.6.  Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Siatka.

Należy stosować geosiatki (geokompozyty) spełniające między innymi wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla geosiatek

	Właściwości
	Wymagania

	Temperatura topnienia
	180 o C

	Wymiary oczek siatki [mm]
	40 x 40

	Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]*

- w kierunku podłużnym
- w kierunku poprzecznym
	 > 50
  >50


Geosiatka (geokompozyt) powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002) i posiadać aprobatę techniczną IBDiM  ( wyrób posiadać winien deklarację zgodności z aprobatą oraz być oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Uwaga: Rodzaj geosiatki każdorazowo musi być uzgadniany i  zaakceptowany przez Inżyniera.

2.3. Mocowanie siatki.

Geosiatki należy mocować do podłoża  np. przy użyciu kationowych emulsji asfaltowych, posiadających aprobatę techniczną IBDiM lub w sposób zlecany przez producenta  geosiatki.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do układania siatek na podłożu należy stosować następujący sprzęt:

· układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie siatki ze szpuli,

· skrapiarki do skropienia podłoża emulsją asfaltową,

· drobne narzędzia w postaci szczotek (do wyrównywania i dociskania siatki do podłoża), nożyc, noży (do przecinania siatki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Siatkę należy transportować w warunkach określonych przez producenta.

Rolki siatki nie mogą być załamywane podczas transportu, przeładunków i składowania.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłożem dla siatki będzie istniejąca nawierzchnia bitumiczna po wykonaniu frezowania warstwy ścieralnej. Podłoże powinno być równe i czyste. Wszelkie uszkodzenia podłoża powinny zostać naprawione w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Przed ułożeniem siatki należy podłoże skropić ( lub też przygotować zgodnie z wymogami producenta) emulsją asfaltową w ilości tak dobranej, aby po jej rozpadzie i odparowaniu wody uzyskać 0,9(1,1 kg/m2 asfaltu. Szczególną uwagę należy zwracać na równomierność pokrycia powierzchni emulsją.

Podłoża nie należy skrapiać, jeżeli jego temperatura jest niższa od 10 0C.

5.3. Ułożenie siatki

Siatkę (geokompozyt) należy układać bezpośrednio przed wbudowaniem betonu asfaltowego warstwy wiążącej (wyrównawczej) lub ścieralnej – zgodnie z wymogami producenta i ustaleniami z Inżynierem.
Na warstwie kompozytu dopuszcza się tylko ruch pojazdów związany z układaniem nowej warstwy asfaltowej. Maksymalna temperatura mieszanki mineralno asfaltowej układanej na kompozycie nie powinna przekraczać 1800C.
5.4. Zalecenia uzupełniające
Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej siatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy i rozdarcia kompozytu.

Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.

Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoża. Jeśli uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw).

Powstałe fale siatki można, za zgodą Inżyniera, zneutralizować, posypując siatkę mieszanką mineralno-asfaltową drobnoziarnistą, np. grubości 5 mm, a następnie ostrożnie ją ubijając.

Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10oC.

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania.
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
- dysponować  badaniami właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw (należy stwierdzić na podstawie oględzin, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu).

- w szczególności Wykonawca ma opracować na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. nr 220 poz. 2181) oraz  uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Kontrola układania siatki powinna obejmować:

· sprawdzanie zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,

· sprawdzanie poprawności wykonania zakładów i dodatkowego skropienia emulsją,

· ocenę przylegania kompozytu do podłoża przed ułożeniem na nim warstwy betonu asfaltowego 
· zaleceń producenta, w tym zakresie
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest m2 ułożonej siatki.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· skropienie lepiszczem podłoża,

· rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ułożonej warstwy wzmacniającej z siatki obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

· skropienie („ mocowanie” ) oraz ułożenie siatki,

· pomiary i badania laboratoryjne,

· odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
 Tom IV
PRZEDMIAR   ROBÓT
.
Nazwa zadania :    Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Opolu drogi nr 88 i 94 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu w okresie 4 lat
Nazwy i kody robót zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień ( CPV )

Grupy robót: 
45.20.00.00 – 9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej                  i wodnej .

Klasy robót :

45.23.00.00 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie terenu ,

Kategorie robót :

45.23.30.00  - 9 - Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 

Główny przedmiot zamówienia :

45.23.32.20-7 –  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.31.42-6  –  Roboty w zakresie naprawy dróg 

Charakterystyka robót

Remonty nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco winny być wykonywane materiałem dowożonym z wytwórni lub wytwarzanym ( w okresie zimowym ) w recyklerze ewentualnie                 za pomocą „masy na zimno” .

Roboty obejmują różny zakres w zależności od występujących potrzeb oraz różny czas wykonywania , przy czym zasadnicza część ( podstawowy zakres ) wykonywana jest do 30 maja każdego roku .

W zakres robót  każdorazowo wchodzi :

1. Zorganizowanie i zabezpieczenie robót , w tym oznakowanie .

2. Rozbiórka warstw konstrukcji lub nawierzchni przez frezowanie na wymaganą przez Inżyniera głębokość . 

3. Obcięcie i odkucie krawędzi .

4. Oczyszczenie i skropienie krawędzi  i dna pod ułożenie nowej warstwy konstrukcji .

5. Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych , w szczególności nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego , z transportem masy z wytwórni .

6. Załadunek , transport i wbudowanie frezowin w pobocze z zagęszczeniem w odległości do              3 km od miejsca wykonywanego remontu lub odwóz frezowin na odległość 15 km .

7. Przywrócenie terenu do użytkowania .

Ponadto przewiduje się wzmocnienie geosyntetykami w postaci geosiatki odpowiedniej dla wzmacnianych warstw bitumicznych konstrukcji .

W przypadku regulacji urządzeń obcych wykonywana jest regulacja urządzenia na zaprawach szybkosprawnych oraz rozbiórka i odtworzenie konstrukcji jezdni przy urządzeniu .

Przedmiar
	L.p.
	Nr Specyfikacji technicznej
	Opis i asortyment robót
	Jedn.

miary
	 Łączna ilość robót podstawowych

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy  nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni - grub. 4cm - łaty do 5 m2
	m2
	250,00

	2
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	200,00

	3
	D-05.03.17
	Remont  nawierzchni  masą z recyklera 
	Mg
	100,00

	4
	D-05.03.17
	Remont nawierzchni  masą na zimno
	Mg
	300,00

	5
	D-05.03.17B
	Remont nawierzchni grysami na sucho
	Mg
	200,00

	6
	D-05.03.17B
	Remont cząstkowy w formie powierzchniowego utrwalenia
	m2
	2 000,00

	7
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni grub. 4 cm - łaty od 5 m2 do 50 m2 
	m2
	500,00

	8
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni 
	m2
	450,00

	9
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy  nawierzchni betonem asfaltowym z otaczarni - grub. 4cm - łaty powyżej 50 m2 
	m2
	1 000,00

	10
	D-05.03.17
	j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości - beton asfaltowy z otaczarni
	m2
	750,00

	11
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni z SMA o gr 4 cm – łaty powyżej 50 m2
	m2
	600,00

	12
	D-05.03.17
	Dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni z SMA
	m2
	300,00

	13
	D-05.03.17
	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na gorąco 
	Mg
	70,00

	14
	D-05.03.17
	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr 5 cm
	m2
	250,00

	15
	D-05.03.17
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy wiążącej
	m2
	100,00

	16
	D-05.03.26
	Ułożenie geosiatki przy remontach nawierzchni 
	m2
	500,00

	17
	D-05.03.17
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr 5 cm na szerokośći ½ lub całej jezdni
	m2
	10 000,00

	18
	D-05.03.13
	Wykonanie nawierzchni na całej lub ½ szerokości jezdni z masy SMA (dot. odcinków dróg o warstwie ścieralnej z SMA) – na grub. 4 cm 
	m2
	10 000,00

	19
	D-05.03.13
	Dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni z SMA
	m2
	5 000,00

	20
	D-05.03.17
	Rozbiórka nawierzchni na gr. 10 cm
	m2
	250,00

	21
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grub. rozbiórki nawierzchni 
	m2
	100,00

	22
	
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna grub. 18 cm z wywozem urobku
	m2
	400,00


	1
	2
	3
	4
	5

	23
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy górnej podbudowy
	m2
	150,00

	24
	
	Wymiana podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa dolna grub. 20 cm z wywozem urobku z rozbiórki
	m2
	400,00

	25
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości w-wy dolnej podbudowy
	m2
	150,00

	26
	
	Wykonanie nawierzchni betonem asfaltowym na 1/2 lub całej szerokości jezdni o grub. 5 cm 
	m2
	400,00

	27
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm grubości nawierzchni
	m2
	150,00

	28
	
	Frezowanie istniejącej w-wy ścieralnej na średnią grubość 4 cm z wbudowaniem frezowiny w pobocza, na odległość do 3 km lub odwozem na składowisko
	m2
	10 000,00

	29
	
	j.w. dodatkowo za każdy 1 cm frezowania
	m2
	3 000,00

	30
	
	Regulacja kratek ściekowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	40

	31
	
	Regulacja włazów studni rewizyjnych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30

	32
	
	Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych z uzupełnieniem nawierzchni
	szt.
	30

	33
	Kalkulacja indywidualna
	Roboty nieprzewidziane
	r-g
	200
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