

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
„DANYCH KONTRAKTOWYCH”**

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”

Nazwa PODKRYTERIUM		Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
1. Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni				
a)	min. 0,44		3	zgodnie z Tabelą nr 1
b)	min. 0,47		6	
c)	min. 0,50		9	
2. Równość podłużna nawierzchni				
a)	max. 1,1		4	zgodnie z Tabelą nr 2
b)	max. 0,9		8	
3. Personel Wykonawcy				
a)	Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy	1 zadanie	1	500 PLN / dzień
		2 i więcej zadań	3	1 000 PLN / dzień
b)	Kierownik Budowy	1 zadanie	1	1 000 PLN / dzień
		2 i więcej zadań	3	2 000 PLN / dzień
c)	Menedżer BIM	1 zadanie	2	500 PLN / dzień
		2 i więcej zadań	4	1 000 PLN / dzień
		Przedmiot zadania - droga lub obiekt mostowy	3	1 000 PLN / dzień

Nazwa PODKRYTERIUM	Deklaracja Wykonawcy z Oferty [TAK/NIE]	Waga podkryterium w pkt	Redukcja Ceny Kontraktowej (bez VAT) CK
4. Sprzęt Wykonawcy			
a) roboty ziemne na Trasie Głównej		2	zgodnie z Tabelą nr 3
b) roboty ziemne na pozostałych drogach		2	
c) roboty wykończeniowe na Trasie Głównej		3	
d) roboty wykończeniowe na pozostałych drogach		3	
5. Przedmiarowanie obiektu mostowego z modelu BIM 3D			
a) przedmiar betonu		3	0.005 % CK
b) zbiorczy przedmiar stali		3	0.005 % CK
c) szczegółowy przedmiar stali		4	0.007 % CK
6. Obieg informacji w środowisku CDE			
a) zatwierdzanie Podwykonawców		3	zgodnie z Tabelą nr 4
b) zatwierdzanie notatki z Rad Technicznych		3	
c) zatwierdzanie materiałów		4	

Tabela nr 1

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni
0,01	1 000
0,02	3 900
0,03	8 800
0,04	15 700
0,05	24 500
0,06	35 300
0,07	48 000
0,08	62 700
0,09	79 400

Tabela nr 2

Różnica wartości deklarowanej od wartości uzyskanej na etapie odbioru	Redukcja w PLN za 1 km elementu nawierzchni
0,1	12 250
0,2	24 500
0,3	36 750
0,4	49 000

Tabela nr 3

Długość odcinka Robót	Odstąpienie od wykonywania w zadeklarowany sposób danego asortymentu Robót	
	Trasa Główna	Pozostałe drogi
≤ 10%	3 % CK	1 % CK
11 ÷ 50%	4 % CK	2 % CK
51 ÷ 80%	5 % CK	3 % CK
≥ 81%	6 % CK	4 % CK

Tabela nr 5

Odstąpienie od wykonywania zadeklarowanego asortymentu prac	Redukcja w PLN za każdy dzień wystąpienia naruszenia(*) w wykonywaniu zadeklarowanego asortymentu prac
2 % CK za każdy proces	2 000 PLN / dzień

(*) Jako naruszenie rozumie się wystąpienie okoliczności i zdarzeń, skutkujących wystąpieniem opóźnienia lub przerwą we wdrażaniu technologii BIM, w szczególności w wykonywaniu prac, działaniu oprogramowania i / lub systemów dostarczanych i utrzymywanych przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

(data i podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)

NACZELNIK
Wydziału Realizacji
inż. Robert Jakubiak