

Zbiornicze zestawienie ofert otwartych w dniu 20.10.2017 r.**Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia”**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	AECOM Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa	2 004 900,00 zł	108 miesięcy. Na okres ten składa się:	76 miesięcy, którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski Sędziszów 50,58-410 Marciszów	2 143 890,00 zł	a) 32 miesiące – wykonanie Etapów od I do V zamówienia określonego w Tabeli Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych ,	76 miesięcy, którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
3.	KONTRAKT Sp. z o. o. BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE ul. Beethovena 115, 80-171 Gdańsk	3 628 500,00 zł	b) 4 miesiące na przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania	76 miesięcy, którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
4.	Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław	2 407 110,00 zł		60 miesięcy, którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
5.	Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice	1 955 700,00 zł		76 miesięcy, którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ

6.	TRANSPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2 80-253 Gdańsk	3 145 110,00 zł	wykonawców. c) maksymalnie 72 miesiące - prowadzenia nadzoru autorskiego, na które składa się 12 miesięcy realizacji robót budowlanych oraz max 60 miesięcy okresu rękojmi	76 miesięcy , którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
7.	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk	3 358 072,20 zł		76 miesięcy , którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
8.	Egis Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa	4 312 380,00 zł		76 miesięcy , którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
9	Lafrentz Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60 – 359 Poznań	2 213 171,54 zł		76 miesięcy , którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
10	Konsorcjum Firm URBAN MEDIA Ewa Urban, Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice	1 961 850,00 zł		62 miesięcy , którego upływ liczony jest od dnia Odbioru Etapów I-V	Nie dotyczy	w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z SIWZ
11	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI – Sp. z o.o. ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice	Oferta została złożona po terminie składania ofert .				

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **2 017 449,27 zł brutto**