

GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.5.kl.2017.96

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021”.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

- I.** W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz pkt. 13.5 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o dopisanie w §4 ust. 9 Umowy zapisu dotyczącego waloryzacji cen jednostkowych robót bitumicznych na podstawie aktualnych cenników producentów asfaltu.

Wykonawca zwraca uwagę na okoliczność, że roboty będące przedmiotem umowy mają być realizowane przez okres kilku lat, a cena asfaltu podlega dużym wahaniom i zależy od rozmaitych czynników, takich jak sytuacja geopolityczna, kursy walut, popyt, podaż, itp.

Dla przykładu: w pierwszym kwartale roku 2016 cena asfaltu 45/80-55 wahała się na poziomie 1320zł/Mg (Załącznik 1 - 2016.pdf). Koszt produkcji SMA w tym okresie wynosił około 239zł/Mg. Z kolei na początku roku 2017 ceny tego komponentu kształtowały się na poziomie 1950zł/Mg (Załącznik 2 - 2017.pdf), a wytworzenie SMA stanowiło koszt rzędu 283zł/Mg. W przesiągu roku cena asfaltu została zatem podniesiona o około 50%, a koszt produkcji SMA wzrósł o około 20%.

Z uwagi na powyższe, przygotowując ofertę, wykonawcy muszą skalkulować ryzyko zmian cen asfaltu, co skutkować może nadmiernym zawyżeniem cen jednostkowych robót bitumicznych. Sytuacja taka jest w sposób bezsprzeczny niekorzystna dla Zamawiającego.

Wykonawca pragnie podkreślić, że waloryzacja wynagrodzenia skutkować może nie tylko podwyższeniem, ale i obniżeniem cen jednostkowych w oparciu o uwarunkowania rynkowe. Po okresie podwyżek cen asfaltu, następuje zazwyczaj spadek tych cen; w wyniku waloryzacji Wykonawca realizowałaby więc roboty bitumiczne w cenach korzystniejszych niż pierwotnie oferowane.

Wykonawca proponuje następujący zapis:

W odniesieniu do poszczególnych zleceń, ceny jednostkowe robót bitumicznych będą waloryzowane na podstawie oficjalnych cenników publikowanych przez producentów asfaltu na dzień udzielenia danego zlecenia.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 2

Ponadto, z uwagi na wskazany powyżej kilkuletni okres realizacji robót, a także konieczność skalkulowania ryzyka zmiany cen, które może skutkować nadmiernym zawyżeniem ceny ofertowej, Wykonawca wnosi o zmianę §4 ust. 9 Umowy w taki sposób, aby waloryzacja cen jednostkowych na podstawie rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS miała miejsce raz na rok

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o wykreślenie §5 ust. 8 Umowy. Wymóg ten spowoduje wzrost kosztów finansowania, które będzie musiał ponieść Wykonawca, a, co za tym idzie, wzrost cen ofertowych składanych w przetargu. Wykonawca wskazuje, że na poczet ewentualnych roszczeń Podwykonawców, Zamawiający będzie dysponował zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o którym mowa w §16 Umowy

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokonuje **zmiany** w Tomie II SIWZ.

Zmiana polega na wykreśleniu zapisu §5 ust. 6 pkt b) oraz §5 ust. 8 Umowy.

Pytanie nr 4

Wykonawca wskazuje, że kary umowne w §12 ust.1 Umowy są rażąco wygórowane i wnosi o ich obniżenie:

- a. w ust.1 b) – do 500 zł za każdy dzień zwłoki.
- b. w ust. 1c) – do 0,5% wartości netto jednostkowego zlecenia za każdy dzień przerwy,
- c. w ust. 1d) – do 5% wynagrodzenia netto,
- d. w ust. 1e) – do 3% wartości netto jednostkowego zlecenia,
- e. w ust. 1f) – do 2000 zł,
- f. w ust. 1g) – do 2000 zł za każdy przypadek,
- g. w ust. 1h) – do 2000 zł za każdy przypadek,
- h. w ust. 1i) – do 2000 zł za każdy przypadek,
- i. w ust. 1j) – do 2000 zł za każdy przypadek,
- j. w ust. 1k) – do 2000 zł za każdy przypadek

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się o ustanowienie limitu kar umownych należnych Zamawiającemu do 10% wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że jest to limit, który w sposób wystarczający zabezpiecza interesy Zamawiającego. Ponadto rolą kar umownych nie jest zrekompensowanie ewentualnej szkody, a jedynie zmobilizowanie Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się o ustalenie limitu odpowiedzialności w sposób adekwatny do jego obowiązków umownych poprzez zapisanie w Umowie postanowienia, że

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i nie obejmuje utraconych korzyści i szkód pośrednich.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu, o którym mowa w §13 ust. 4 Umowy do 7 dni, co znacznie usprawni proces podzlecenia robót i realizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 8

Wykonawca zwraca się o ustalenie kwoty, o której mowa w §13 ust. 9 Umowy na 50 000 zł, który to zapis ułatwi Stronom proces realizacji inwestycji, a zarazem jest zgodny z postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 9

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że wstrzymanie czynności odbiorowych, o którym mowa w §14 ust. 4 Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku stwierdzenia poważnych i istotnych braków.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca się o dopisanie w §14 ust. 5 Umowy, że termin usunięcia wad lub usterek musi być uzasadniony technologicznie.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca się o dopisanie na końcu §14 Umowy uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania:

W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

Odbiór stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia, co jest zasadniczym uprawnieniem Wykonawcy.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 12

Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu, o którym mowa w §17 ust. 1b) Umowy do 20 dni.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 13

Wykonawca podnosi, że w każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie z tytułu robót, które zostały przerwane. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o wykreślenie postanowienia „jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”. Analogicznie,

Wykonawca zwraca się o wykreślenie z §17 ust. 3 Umowy sformułowania „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 14

Wykonawca wnosi o dopisanie w §17 Umowy postanowienia, że prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy będzie mu przysługiwało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-dniowego terminu.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pytanie nr 15

Wykonawca wnosi o dopisanie w §17 Umowy uprawnień Wykonawcy do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:


- a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,
- b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

- II.** Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji


Zbigniew Szyńczak