



GDDKiA

Tomasz Kwieciński

wykonujący czynności

Zastępcy Dyrektora Oddziału

ds. Realizacji Inwestycji

Warszawa, 10.09.2012

Numer pisma: GDDKiA-O/WA/R.2/S.C/ 667/2012

**Do wszystkich
zainteresowanych
Nr sprawy 85/2012**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz i utylizację zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79 Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy termin wykonania całości zadania (30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z zapisami SIWZ) obejmuje również czas potrzebny Wykonawcy na <<przygotowanie, wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków rekultywacji ziemi na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 35 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami)">>?

Odpowiedź na Pytanie nr 1 Zamawiający dokona zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

POZ. NR 1

Zmiana dotyczy SIWZ Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, D.00.00.00 punkt 8.4.2. i polega na wykreśleniu słów „-sprawozdanie (raport końcowy) dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”

POZ. NR 2

Zmiana dotyczy SIWZ Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, D.02.00.01 punkt 1.3. i polega na wykreśleniu słów „-przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków rekultywacji ziemi na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 35 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami)”

„-po zakończeniu prac wykonane i przekazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdania (raportu końcowego) obejmujące całość zrealizowanych prac”

POZ. NR 3

Zmiana dotyczy SIWZ Tom IV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, D.02.03.01 punkt 9.2. i polega na wykreśleniu słów „ (...)koszty rekultywacji dokopu(...)”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony TOM IV SIWZ.

inż. Tomasz Kwiatkowski

wykonujący czynności
Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. Realizacji Inwestycji

Sprawę prowadzi: Sebastian Chada
tel. +48 22 870-65-49, fax: +48 22 323-11-17
schada@gddkia.gov.pl

Chada

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03 808 Warszawa
tel.: (22) 813 20 11, 813 20 21
fax: (22) 810 04 12

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl