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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dokumentacji projektowej na przebudowe (cze$ciowa rozbudowa) drogi krajowej nr 32 odc. Granowo — Strykowo
od km 141+700 do km 145+912 dt. 4,2 km

W sklad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace opracowania projektowe, ktére sa
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zam6éwienia:

- Mapa do celow projektowania drég,

- Dokumentacja formalno-prawna,

- Projekt organizacji ruchu,

- Decyzja $rodowiskowa,

- Projekt budowlano — wykonawczy,

- Projekt sygnalizacji $wietlnej wraz z zasilaniem,
- Dokumentacja przetargowa,

- Kosztorys inwestorski,

1.1.1. Ogoélna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejgcego

Przebudowa (czes$ciowo rozbudowa) drogi krajowej nr 32 odc. Granowo — Strykowo od km 141+700 do km
145+912 dt. 4,2 km

1.1.2. Ogélna charakterystyka projektowanej przebudowy

1.1.3. Wymagania dla projektowanej przebudowy

L Projekt przebudowy drogi
a) klasa drogi GP
b) roboty nawierzchniowe
e warstwa Scieralna SMA gr. 3 cm ,,cicha” w m. Granowo, 4 cm odc. poza obszarem zabudowanym
e warstwa wiazaca modyfikowana BA gr. 5 cm, poza zabudowa 8 cm
e warstwa wyro6wnawcza — wg potrzeb (ok. 4 cm)
¢) przebudowa skrzyzowania z droga do Separowa
d) sygnalizacja $wietlna
e) uspokojenie ruchu
f) $cinka i uzupehienie poboczy wg potrzeb
g) czesciowo wymiana i uzupehienie kraweznikow i chodnikow
h) $ciezka rowerowa
i) poprawa odwodnienia
J) zatoki autobusowe
h) poglebienie rowow

1L Wydzial Dokumentacji posiada opracowang koncepcje na przejscie przez Granowo od km
141+100 do km 144+700, ktora nalezy wykorzystaé przy realizacji projektu (do wgladu ul.
Gajowa 6 pok. 306) uwaga: na odcinku od kim 144+300 do km 146+912 zastosowa¢ przekroj 2-+1

III. Rozwigzania projektowe, konstrukecje¢ nawierzchni, organizacje ruchu, itp. na roboczo uzgodnic
w GDDKiA Wydzial Dokumentacji (P-2) i Wydzial Brd i Zarzadzania Ruchem (Z-2)

1.1.4. Materialy wyjsciowe — informacje.

Materialy wyjsciowe- informacje o stanie istniejacym i potrzebach w zakresie planowanej budowy
Wykonawca winien uzyska¢ we wlasciwym Rejonie, w Wydziale Dréog GDDKIA Oddziat w Poznaniu ( SOSN,
punkty referencyjne itp.) w Wydziale Zarzadzania Ruchem oraz we wilasciwej Komendzie Policji. Powyzsze
informacje nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej potwierdzone przez odpowiednia jednostke i stanowi¢ ona ma
cze$¢ sktadowa dokumentacji.
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1.1.5. Ogo6ine wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposob aby zalozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z
rozporzadzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Cbiekty budowlane nalesv proicktowaé tak aby
zapewni¢ optyvmalng ekonomicznodé budowy i eksploatacii Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ opracowan projektowych i materialéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektéw
inzynierskich, ktére nalezy przechowywac do czasu ich rozbiorki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczesi do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére spehiaja
wymagania Opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepisow, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i prac projektowych.
2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badain, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego

obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczefi i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane
prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania

opracowan projektowych.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatow
do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spelniaja wymagania obowiazujacych przepiséw oraz sa
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetia nastgpujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na, odwrocie ktérej bedzie spis tresci,
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- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki poszczegonych

cze$ci sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1].

Ponadto wymaga si¢ aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatibilnego z MS Word,
- obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS

Excel.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub ostatecznego Wykonawca

przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélna szate graficzng opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowai projektowych

Wykonany projekt jest wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy go przekazaé tacznie z podkladem sytuacyjno

wysokosciowym,.

Ponadto projekt nalezy przekaza¢ w wersji elektronicznej i tak:

- pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne — format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materialow, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badafi (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamoéwienia i Harmonogramem oraz

poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.2. Szezegélowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.
4.2.1. Mapa do celéw projektowania drog

Mapa do celoéw projektowania drég w skali 1:500 powinna posiada¢ aktualng klauzulg wiasciwego osrodka
geodezyjnego oraz powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [9] i w ogélnych specyfikacjach technicznych
GG-00.00.00. — Wymagania og6lne [11.1] i w ogolnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie
mapy dla celéw projektowania drog [11.2].
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do zgloszenia robét sa to aktualne mapy stanu prawnego
wraz z wypisami z rejestru gruntow.

4.2.3. Materialy do decyzji Srodowiskowej

4.2.4. Projekt organizacji ruchu

4.2.5. Projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekt budowlanego

4.2.6. Dokumentacja przetargowa
Jest to opracowanie projektowe, ktore stanowi¢ bedzie SIWZ dla przeprowadzenia postgpowania o
zaméwienie publiczne na wykonanie rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa oraz ich péiniejsze

rozliczenie i odebranie.
Zawarto$¢ STWZ na roboty budowlane powinna by¢ zgodna z ustawa o zaméwieniach publicznych [2].

Dokumentacja przetargowa dla rob6t budowlanych powinna zawiera¢ w kolejnosci (spigte razem):

a) Strone tytulowa
b) Zawarto$¢ dokumentacji przetargowej
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¢) Zbiorcze zestawienie kosztow ZZK (jezeli sa oddzielne kosztorysy ofertowe) uwzgledniajace 5% robot
nieprzewidzianych i 22% podatku VAT
d) Tabele Elementéw Rozliczeniowych ($lepe kosztorysy)

e) Przedmiary robét
f) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych

obowigzujacych w pionie GDDKIA). SST powinny zawiera¢ szczegélowe wymagania dla wykonawcy
robdt w zakresie: sprzetu, materialow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robot, obmiaréw robét,
odbioréw robot i ptatnosci za roboty. SST sa $cisle powiazane z Dokumentacja projektowa i Slepym

kosztorysem
g) Kroétki opis
h) Czes¢ rysunkowa (plan orientacyjny, plan sytuacyjny. przekroje normalne)

Uwaga: Cato$¢ dokumentacji przetargowej dostarczy¢ na 4 ptytach CD w wersji PDF
Slepy kosztorys oraz ZZK wraz z zapisanymi formutami musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu takze w

formacji danych kompatybilnych z MS Excel

4.2.7. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cia tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu [2.2]., rozporzadzeniu [2.1]. i ustawie [6].
Zgodnie z §3 rozporzadzenia [2.1], kosztorys nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej wykorzystujac ceny
jednostkowe robét z zatacznika nr 2, §3 do rozporzadzenia [2.2]. Do celéw kalkulacji indywidualnej, koniecznej w
przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w wydawnictwach nalezy zastosowaé zal. Nr 3 do
rozporzadzenia [2.2]. oraz Informatory o Cenach Czynnikéw Produkcji - Ceny M, S i R, np. wydawnictwa
SEKOCENBUD. Za podstawe do ustalania norm nakladow rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej nalezy
przyjmowac w pierwszej kolejnosci KNNR-y wymienione w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia [2.2]. W razie braku
odpowiednich, scalonych norm nakladéw rzeczowych w KNNR-ach, mozna wykorzystaé uzupelniajaco katalogi
jednostkowych naktadéw rzeczowych (KNR), aktualnie bez mocy prawnej — wymienione w zat. 8 ,,Srodowiskowych
metod kosztorysowania robdét budowlanych” Warszawa, grudzien 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia

Kosztorysantéw Budowlanych
Kosztorys inwestorski dla Oddzialu w Poznaniu powinien zawierac :

1. Kosztorys ofertowy czyli wypetiona TER z dokumentacji przetargowe;.

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiar6w robo6t, w nastgpujacym ukladzie : Lp.
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakladu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,
jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

2. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli w nastgpujacym
ukladzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdt odpowiadajace danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formulami powinna by¢
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadz6r procesu projektowego przez Zamawiajgcego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.
Ustala si¢ narady, ktore beda shuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
Narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron , ktérej
celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnieni lub wizyta na miejscu ktorego dotycza
opracowania projektowe.



Opis przedmiotu zamoéwienia 7

O dzialaniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia o
podjetej decyzji na pismie, wszystkich bioracych udzial w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, transport, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrolg¢ wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i
Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan

projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktére
stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

Do dokument6w projektu zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty z audytéw,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawce,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
opracowan projektowych, bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich
wartoéci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowan projektowych (o ile pozycja nie jest
rozliczana ryczattowo).

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w formie

zestawienie warto$ci zakonczonych opracowan projektowych, ktore powinno zawiera¢ ilosci i wartosci oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Ceny opracowan projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowan projektowych, beda obliczone na
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowan projektowych, jesli ilosci jednostek tam
zamieszczonych bedzie rozni¢ sie od ilosci jednostek pochodzacych z obmiaru o £ 15%. Kwoty zwigkszenia lub
zmnigjszenia ceny opracowan projektowych, w zwiazku z ewentualng zmiang ilosci jednostek, beda obliczane z

uwzglednieniem 80% ceny jednostkowej.
7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér czgsSciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czg$ciowego wg pktu 7.3.2.
sporzadzonych dla:
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- zakonczonych opracowan projektowych oraz
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla tych pozycji Tabeli opracowan projektowych, ktore posiadajg termin
realizacji wczedniejszy niz termin najpozniejszy (tzw. Termin zakonczenia) zawarty w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru czgsciowego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru cze$ciowego lub do zgodnosci
opracowant projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie wyjasnienia i
uzupehnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym 1

Wykonawca uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przediozonych Dokumentéw do odbioru czgsciowego,

wyznaczy date odbioru czgséciowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3. Odbiér ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2
sporzadzonych dla:
- opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia) zawarty w

umowie oraz

- wprzypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow czesciowych.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do Dokumentow do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupeienia jakie
Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostana pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca

uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie mial zastrzezen do przedlozonych Dokumentow do odbioru ostatecznego,

wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.
7.3.2. Dokumenty do odbioru cze¢Sciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego i ostatecznego opracowan projektowych

jest Protokdt zdawczo-odbiorczy.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢,
- Protokol zdawczo-odbiorczy,
- protokét sprawdzen oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) — dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materialy wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie uzupehien opracowan projektowych zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu odbioru

pogwarancyjnego.



Opis przedmiotu zaméwienia

7.5. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowsa i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 daly wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:

- Mapa do celéw projektowania drog - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale przeZroczystym
(zaklauzulowanego) dla Zamawiajacego + egzemplarze dla potrzeb projektowania,,

- Dokumentacja formalno-prawna - 1 egz. dla Zamawiajacego

- Projekt organizacji ruchu— 6 egz,,

- Materiaty do decyzji srodowiskowej -4 egz.,

- Projekt budowlano — wykonawczy — 5 egz,,

- Dokumentacja przetargowa — 4 egz,

- Kosztorys inwestorski — 2 egz,

- Materialy do zgloszenia rob6t — 3 egz.

w terminach wymienionych w Tabeli opracowan projektowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zalaczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolef.

Ponadto Wykonawca przekaie Zamawiajqcemu, w tych samych terminach  ww. opracowania
projektowe; w wersji elektronicznej na nosniku CD: (4 kpl. zapisow projektu na CD)

8. PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.
Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowati projektowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegélnych pozycji Tabeli opracowan projektowych bgdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Umowie.

Platno$¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokolu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pdZniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektéow i rob6t budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoS$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

|1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warankéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
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[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

|2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. 0 zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z pézniejszymi

zmianami.
[2.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
poz.1190; z p6ézniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ projekty prac
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagai jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony S$rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z
pézZniejszymi zmianami.

[S] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
péZniejszymi zmianami.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawiec szczeg6lowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczeg6lowych warunkow technieznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz U.2003r.
Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pézniejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szezegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr

71, poz. 838 z pézniejszymi zmianami.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i
ewidencji drég i obiektéw mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z péZniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.

1086 z pbézniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
pOZniejszymi zmianami.
9.2. Wytyczne i instrukeje.

[11] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[11.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[11.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztalcen i przemieszczen obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
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11.4] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem
]
nieruchomodci pod pasy drogowe.
[11.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubieglych.
11.6] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
(%
nieruchomosci pod pasy drogowe,
[12] Ogoine specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
[13] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[14] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 1i2. GDDP Warszawa 1998.
[15] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.
[16] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.
17} Ogébne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.
P
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.
[19] Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.
[20] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa 2002.
[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa
1999.
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.
GDDP, Warszawa 1998.
[24] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.
[25] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.
[26] Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przykladami. GDDP-2000.
27] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. GDDKiA-2003.
g p Wy
28] Wstepne czne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w mostach betonowych
wyty p ]
IBDIM, Warszawal992.
[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA 2002.
30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewngtrznego. GDDKIA 2002.
Wy
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi. GDDKiA 2002.




