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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest: 
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział  w  Gdańsku; 
Adres: ul. Subisława 5; 80-354  GDAŃSK;  
Tel. centrali 58 51-12-400,   fax 58 51-12-405;  
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;  
NIP  584-24-56-536,   REGON  017511575-00043.  

1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
podany w punkcie 1.1  

2. OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/35/ 
Z-4/2012. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.  

3. TRYB  POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 5 000 000 euro.  

4. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych będących 
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą 

        „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
         W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 3 odcinków dróg wewnętrznych o łącznej 
długości ok. 850 m. Drogi zlokalizowane są w okolicy m. Lipianki na prawym brzegu 
Wisły, około 1,5 km na północ od przeprawy promowej w Korzeniewie. Funkcją 
projektowanych dróg jest zapewnienie dojazdu do działek oraz w przypadku drogi 
wewnętrznej Nr 101 utworzenie ciągu komunikacyjnego (dla ruchu rolniczego i lokalnego) 
poprzez połączenie istniejących dróg gruntowych. Końce dróg stanowiących dojazd 
do działek znajdują się w liniach rozgraniczających w/w inwestycji budowy drogi krajowej 
Nr 90. Linie te stanowią jednocześnie granicę działek po podziale w związku z budową tej 
drogi.  

Dwie z projektowanych dróg wewnętrznych przecinają Kanał Korzeniewski będący jednym 
z 4 głównych kanałów melioracyjnych Żuław Kwidzyńskich na obszarze pomiędzy rzekami 
Wisła i Liwa. Na tym kanale i w ciągu innych przecinanych rowów melioracyjnych 
projektowane są pod projektowanymi drogami przepusty skrzynkowe o przekroju 3 x 2 m 
(szer. x wys.) z półkami przełazowymi dla zwierząt i płotkami naprowadzającymi dla 
małych zwierząt. Dla projektowanych dróg przewidywana jest nawierzchnia bitumiczna 
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i gruntowa, w zależności od charakteru drogi. Nie przewiduje się etapowania budowy 
dróg. Roboty objęte dokumentacją będą wykonywane na terenie budowy zajmowanym 
przez Wykonawcę „Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami 
w ciągu drogi krajowej Nr 90”, stanowić będą jednak odrębne zadanie.  

Obszar budowy cechuje wysoki poziom wód gruntowych. Wody opadowe 
z projektowanych dróg odprowadzane są powierzchniowo przechyłką na jezdni i poboczu 
na przyległy teren w liniach rozgraniczających inwestycji. Dla odcinka drogi wewnętrznej 
Nr 101 przebiegającego równolegle do budowanej drogi krajowej Nr 90 projektowana jest 
makroniwelacja terenu pomiędzy obu drogami ze spadkiem w stronę rowu drogowego DK 
90. 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.  

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
Główny przedmiot  - 45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg, 
Dodatkowe przedmioty – 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne, 45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające, 45.22.20.00-9 – 
Przepusty.  

5.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.). 

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie 
robót branży drogowej.  

5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.  

5.6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach 4÷5 niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. 

5.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
(na  Formularzu „OFERTA”) części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie 
Wykonawca powierzy Podwykonawcom - bez podawania nazw (firm) i adresów 
Podwykonawców.  

6. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 2 
miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy. 

6.2. Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – 
najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.  

6.3. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – 
najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 
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7. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.   

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:   

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zadań drogowych 
polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł (brutto), w tym jednego zadania polegającego na 
budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł (brutto). 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP 
na  dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub 
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC).  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny  
Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia, 
wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej: 

1) Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności min. 100 
Mg/godz1)2) wyposażona w urządzenia automatycznego sterowania umożliwiająca 
produkcję mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z warunkami Specyfikacji 
Technicznych. Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było 
wagowe, zautomatyzowane i sterowane elektronicznie - 1 szt. 

2) Mieszarka do wytwarzania mieszanki podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie - min. 1 szt. lub alternatywnie Zamawiający dopuści zakup gotowej 
mieszanki z kruszywa łamanego do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
pod warunkiem spełnienia przez zakupioną mieszankę wszystkich warunków i wymagań 
dla materiałów (kruszywa) oraz gotowej mieszanki zapisanych w DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ Specyfikacja Techniczna D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie”. 

3) Układarka do rozkładania mieszanki podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie z elektronicznym sterowaniem grubością układanej warstwy - min. 1 szt. 

4) Walce wibracyjne do zagęszczania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o ciężarze co najmniej 15 ton. - min. 1 szt. 

5) Układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem 
grubości układanej warstwy - min. 1 szt. 

6) Walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach o ciężarze od 10 do 20 ton - min. 
1 szt.  



 
 

SIWZ na roboty budowlane „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI,  

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 6 - 
 

7) Walce do robót nawierzchniowych – min 2 szt. 
8) Węzeł betoniarski o wydajności min 20m3/h1)2) – min 1 szt. 
9) Kafar/wibromłot do wbijania ścianek szczelnych – min 1 szt. 

1) Na żadnej z wytwórni nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją, dozowanie powinno odbywać się przy 
użyciu wag sterowanych automatycznie. 

2) Wytwórnia winna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie 
z warunkami Specyfikacji Technicznych. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-bitumicznych oraz 
betonu na budowę, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 
w wymaganym przedziale.  

b) Potencjał kadrowy  
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej1) 
- minimum 1 osoba:  

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

− posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg,  

− pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej nad 
2 robotami drogowymi polegającymi na budowie lub przebudowie dróg o wartości 
łącznej co najmniej 3 mln zł (brutto), w tym minimum nad 1 robotą drogową 
polegającą na budowie drogi o wartości co najmniej 2 mln zł (brutto). 

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót branży mostowej -
minimum 1 osoba:  

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

− posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów,  

− pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej nad 
2 robotami mostowymi polegającymi na budowie co najmniej dwóch przepustów 
skrzynkowych lub budowie / przebudowie 1 obiektu mostowego.  

1) W związku z tym, że prace będą odbywały się na terenie budowy prowadzonej przez 

Wykonawcę „BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, 

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”, Kierownik Robót odpowiadał będzie przed Kierownikiem 

w/w Budowy .  

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji 
wymienionych w poz. 1 i 2. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 
dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa 
Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC). 

a) Osoba/y wskazane na stanowiska wymienione w poz. 1 i 2 winny posiadać uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności 
właściwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów (np. 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń).  

b) Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo 
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest 
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych 
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w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 
63, poz. 394). 

3.  Geodeta  - minimum 1 osoba:  

           Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

–  posiadanie ważnych uprawnień geodezyjnych w zakresie 1 i 2 (zgodnie z ustawą 
Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027, 
Art. 43) od co najmniej 5 lat,  

–  doświadczenie minimum 24 miesiące na stanowisku geodety przy realizacji robót 
branży drogowej. 

4. Specjalista ds. rozliczeń - minimum 1 osoba:  posiadająca minimalne doświadczenie 
w  kompleksowym i końcowym rozliczeniu co najmniej jednej zakończonej budowy 
polegającej na robotach budowlanych branży drogowej o wartości brutto co najmniej 
2 000 000 zł.  

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 
dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa 
Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC). 

a) Przez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.). 

b) Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób 
spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 
nabytych w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 
63, poz. 394) oraz Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu 
adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 
do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 
2008 r., Nr 219, poz. 1406). 

c) Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe na stanowisku w poz. 3 rozumie 
się łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy 
realizacji podobnych robót w branży drogowej. 

d) Przez podobne roboty branży drogowej rozumie się prace polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie dróg.  

e) Do doświadczenia zawodowego na stanowisku osoby wymienionej w poz. 3 nie zalicza się 
okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca musi wykazać: 

a) Przychód za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 12 mln zł.  

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 
Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.  

7.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

7.4.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 
7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.  

7.5.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie „spełnia - nie 
spełnia”.  

8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  DLA  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  
UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

8.1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW 
należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) 
ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1  ustawy Pzp.  

8.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w celu wykazania 
spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu 
należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

8.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony 
w pkt 7.2.3.a) IDW.  

8.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do  wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania 
warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu należy 
dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

8.1.5. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o  rachunkowości, również opinie o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku 
zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania 
i  należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten 
okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 
7.2.4.a) IDW. 

8.1.5.a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 
IDW warunku.  

8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych 
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w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) 
ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:  

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  

8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy.  

8.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.4. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 8.3.2 ÷ 8.3.4 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1 IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit. a) IDW lub zastępujący je dokument, o 
którym mowa w pkt 8.4.2 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1) lit. 
b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.4.2 IDW, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  
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8.5. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 
8.1.1 IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, 
o którym mowa w pkt 8.2, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3, 8.2 IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

8.6. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 ÷ 8.1.5 IDW składa dowolny Wykonawca / dowolni 
Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę;  

c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 ÷ 
8.3.4 albo odpowiadające im określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW, powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę.  

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT   

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia  ofert częściowych.  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

9.5. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione 
dokumenty:  

9.5.1. Wypełniony KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 zgodny z treścią formularza 
zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.  

9.6.   Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW. 

9.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i zawarcia umowy.  

9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  

9.6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz.  
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9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc, powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. 

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron.  

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.  

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone 
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  

9.14. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 (jednym) 
egzemplarzu.  
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 

oraz opisane: 
„Oferta - „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  

W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  
WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

 „Nie otwierać przed dniem 18.07.2012 r., godz. 1205.” 

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11 ÷ 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i oznakowane tak 
jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.  

10. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę - w oparciu o Kosztorys Ofertowy 
sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia 
ceny oferty jest Przedmiar Robót zamieszczony w Dokumentacji Projektowej.  
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10.2. Kosztorys  Ofertowy, o którym mowa w pkt 10.1, należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach Robót. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w Kosztorysie Ofertowym.  

10.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 
zamówienia.  

10.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 
wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto.  

10.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Kosztorysach Ofertowych wszystkie 
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach Robót. Wykonawca nie może samodzielnie 
wprowadzić żadnych zmian do formularza Kosztorysu Ofertowego.  

10.6. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach), 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
w Przedmiarach Robót lub innych częściach SIWZ Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

10.7. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Przedmiarze Robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia 
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i Dokumentacją Projektową oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.  

10.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie 
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 
b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 
c) Koszty ubezpieczenia.  
d) Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy 

(o ile nie zostały uwzględnione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysie 
Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania 
budowy.  

e) Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej. 
f) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 
g) Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji. 
h) Koszty wynikające z konieczności współpracy z Wykonawcą budowy: „Budowa mostu 

przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr  90”, na 
zajmowanym przez niego Terenie Budowy.  

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych 
pozycjach w Kosztorysach Ofertowych i Przedmiarach Robót, Wykonawca powinien ująć 
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysach Ofertowych. 

10.9. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

10.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł (słownie 
złotych osiemdziesiąt tysięcy złotych).   

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:  
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1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale 
i  musi obejmować cały okres związania ofertą. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) 
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.  

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert.  

11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 
ustawy Pzp.  

11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

11.6.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  

12. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, 
w pokoju nr 10, 

w terminie do dnia 18.07.2012 r. do godziny 1200. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11 
(sala konferencyjna), w dniu 18.07.2012 r., o godzinie 1205. 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, 
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek.  
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13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia.  

14. KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt) 

14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Liczba punktów 
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
C = 

C min x 100 pkt  
 C o 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum  
100 pkt. 

14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione 
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem 
określonym w pkt 14.2. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,  



 
 

SIWZ na roboty budowlane „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI,  

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 15 - 
 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży: 

a) Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę, w której 
Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz 
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami – w  przypadku gdy zostanie uznana 
za najkorzystniejszą oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

b) Kopie wymaganych uprawnień budowlanych oraz kopie potwierdzające 
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu polegał na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia tych innych podmiotów).  

c) Wykaz Podwykonawców, którzy zatrudnieni będą do realizacji niniejszego zamówienia, 
tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich 
elementów robót – zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA złożonego przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazwy 
(firmy) i adresu Podwykonawcy wraz z zakresem elementów robót przez niego 
wykonywanych, najpóźniej w terminie jednego miesiąca przed podjęciem obowiązków 
Podwykonawcy.  

d) Projekty umów z Podwykonawcami na realizację powierzanego im do wykonania 
i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu robót - jeżeli Wykonawca planuje wykonanie 
robót przy udziale Podwykonawców.  

Powyższe wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 6471 Kodeksu cywilnego 
o brzmieniu: 

 „§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między 
inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, 
które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia 
mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane 
przez podwykonawcę. 

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są 
nieważne.”  
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Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców oraz 
wykonanie czynności opisanych wyżej najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed 
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.  

e) Kopię opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poświadczoną 
za  zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata –  
w  przypadku kiedy poświadczenia za zgodność dokonuje radca prawny lub adwokat, na 
zasadzie art. 76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymagane jest przedłożenie 
pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę), potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym 
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, uwzględniającą  następujące wymagania 
Zamawiającego:  

   Minimalne warunki ubezpieczenia: 
• Minimalne ubezpieczenie robót oraz placu budowy i materiałów równe wartości 

robót wg Oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku VAT,  
• Minimalne ubezpieczenie z tytułu śmierci lub kalectwa 0,25 mln zł od każdego 

zdarzenia. 
  Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy.  
  Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) +OC.  

Wykonawca robót budowlanych winien przedłożyć ubezpieczenie zawarte na powyższych 
warunkach, łącznie z uaktualnioną polisą ogólną najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

15.2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem.  

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16 IDW.  

16. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny całkowitej 
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):  

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze 
podawać numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.  

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA 
UMOWY.  

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 ustawy Pzp.  
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17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za   pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.  

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.  

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;  

2) 1 miesiąca dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.  

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

18. OPIS  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z  WYKONAWCAMI  I  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ  

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.1 IDW), faksem 
(numer faksu podany w pkt 1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-
mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl) 
z uwzględnieniem pkt 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez 
Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji 
przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt 
otrzymania od Niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
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w  postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiany lub wycofania oferty.  

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 
wniosek na adres podany w pkt 1.1 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt 
1.1 IDW) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).  

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4.  

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej.  

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 
na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany 
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

18.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

18.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 

a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Renata Sykut – Kierownik 
Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji. 

b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor 
w Wydziale Zamówień Publicznych. 
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ROZDZIAŁ 2.  FORMULARZ  OFERTY  I  FORMULARZE 
ZAŁĄCZNIKÓW  DO  OFERTY 

 

FORMULARZ      OFERTA; 

FORMULARZ  2.1.  KOSZTORYS OFERTOWY; 
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(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

O  F  E  R  T  A 

                                                                   GENERALNA DYREKCJA  
   DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD 

      ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
                ul. Subisława 5 
               80-354 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane: 

„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
 

My niżej podpisani 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

 wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonym 
do oferty Kosztorysem Ofertowym: 

CENA NETTO:  ................................................. zł  

PODATEK VAT .........%:  .................................. zł  

CENA BRUTTO: .............................................. zł 

CENA BRUTTO słownie złotych: .................................................................................. 
............................................................................................................................... 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 2 miesięcy licząc 
(zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 
miesięcy.  

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  
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6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. JESTEŚMY związani Ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. */ przy udziale 
Podwykonawców w następującym zakresie*: 
............................................................................................................................................ 

(zakres powierzonych robót) 
............................................................................................................................................ 

(zakres powierzonych robót) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......................... 
do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI 
UMOWY, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy 
na poniższy adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
imię i nazwisko: ........................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
tel. ................................. fax ............................... e-mail: ....................................... 

13. Ofertę składamy na ....... stronach.  

14. ZAŁĄCZNIKAMI do Oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ....... stronach 

(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):  

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

.........................., dnia................................ 
 
 

     .......................................................................... 
                (Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 



 
 

SIWZ na roboty budowlane „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI,  

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 22 - 
 

FORMULARZ 2.1. 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

KOSZTORYS  OFERTOWY  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 
101, DW 105, DW 108 W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, 
WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” oświadczamy, że oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 
Numer Wyszczególnienie Jednostka 

 
Cena 

 
LP. Specyfik. elementów 

  
jednostk. Wartość 

 Technicz. rozliczeniowych nazwa ilość [PLN] [PLN] 
1 2 3 4 5 6 7 

 
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 

1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,85   

 
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 

    
2  - o gr. śr. 50cm m2 14 818   
3  - wywóz nieprzydatnego humusu  m3 3 246   

  
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

    

 
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x 

 D-02.01.01. Wykonywanie wykopów:     
4 

 
- kat. I-IV m3 521 

  
5 

 
- wywóz gruntu na odkład  m3 521 

  

 D-02.02.01. Wzmocnienie podłoża gruntowego     
6  - wymiana gruntów nienośnych o miąższości do 1m m3 9 690   
7  - materacem gr.30+20=50cm m2 8 844   
8 

 
- geowłókniną m2 12 520 

  
9 

 
- geosiatką m2 20 341 

  
 D-02.03.01. Wykonanie nasypów:     

10  
- wykonanie nasypów z gruntów z dokopów wraz z 
transportem mas ziemnych  m3 7 457   

  
RAZEM ROBÓT ZIEMNYCH 

    

 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x 

 D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej:     
11  - Przepust z rury stalowej typu HEL-COR TC  DN800 m 8   

 
D-03.01.01 Prefabrykowane przepusty skrzynkowe 2.0x3.0m m 45 

  
12  - Geosiatka PP. wytrz. na rozciąganie 30kN/m m2 168   
13  

- Geosiatka PP na podkładzie z włókniny, wytrz. na 
rozciąg.20kN/m m2 78   

14  - Ława żelbetowa z betonu kl. B30 m3 79   
15 

 
- Płyta zespalająca z betonu kl. B30 (C25/30) m3 15 

  
16 

 
- Płyta denna ze skrzydełkami ukośnymi z betonu kl. 
B30 (C25/30) 

m3 33 
  

17  - Półka przełazowa dla drobnej zwierzyny m 51   
18  - Mieszanka żwirowo-piaskowa 0-32mm m3 67   
19 

 
- Umocnienie brukiem na podbudowie cem.-piask. 
skarp i wlotu 

m2 3 
  

20 
 

- Geotkanina PP m2 102 
  

21 
 

- Materac z kruszywa naturalnego m3 12 
  

22 
 

- Geowłóknina PP m2 58 
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 D-03.01.03B Oczyszczenie rowów     
23 

 
- Oczyszczenie i renowacja rowów melioracyjnych mb 500 

  

  RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO     

 
D-04.00.00. PODBUDOWY x x x x 

 
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

    
24 

 
- oczyszczenie nawierzchni m2 16 933 

  
25  - skropienie warstw niebitumicznych m2 4 476   
26 

 
- skropienie warstw bitumicznych m2 3 203 

  

 
D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mech.     
27 

 
- warstwa pospółki gr. 15 cm m2 2 027 

  

 D-04.04.02. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:     

28 
 

- o grubości 16 cm m2 295 
  

29 
 

- o grubości 20 cm m2 4 181 
  

 D-04.05.01. 
Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa lub gruntu 
stabilizowanego cementem     

30  w-wa stab. cem. o Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm m2 5 901   

  
RAZEM PODBUDOWY 

    

 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 

 D-05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone     

 
D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: 

    
31  - warstwa ścieralna o gr 4 cm m2 3 352   

 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego:     
32 

 
- warstwa wiążąca o gr. 4 cm m2 3 203 

  
33 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa gr.15cm po zagęszczeniu m2 437   

  
RAZEM NAWIERZCHNIE 

    

 
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 

 D-06.01.01. Umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków     
34 

 
- humusowanie skarp i dna rowu o gr. 15cm m2 1 973 

  
35 

 
- rekultywacja terenu przez humusowanie o grubości 
20 cm 

m2 10 950 
  

 RAZEM NETTO KOSZT  ROBÓT  DROGOWYCH (PLN)  

 PODATEK VAT …..%  

 RAZEM NETTO KOSZT  ROBÓT  DROGOWYCH (PLN)  

CENA BRUTTO słownie złotych: ......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
.........................., dnia ........................... roku. 
 

................................................................................. 
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3. FORMULARZE  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  PRZEZ 
WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  
 

FORMULARZ  3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.1.3. Oświadczenie Wykonawcy prowadzącego działalność jako osoba 
fizyczna o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

FORMULARZ  3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

FORMULARZ  3.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych 
Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych; 

FORMULARZ  3.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
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FORMULARZ  3.1.1.  

 
 
 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
............................., dnia ........................ roku. 
 

........................................................................ 
              (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*1 UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

                                                 
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.1.2. 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego:  

„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
 

w imieniu Wykonawcy:  

......................................................................................................................................
  

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
 
............................., dnia ............................. roku. 
 
 

 .............................................................. 
             (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 

 
*2 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.1.3.  
 

 
 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego: 

„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 
 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.  

 
 
.........................., dnia............................roku. 

 

 ..................................................................... 
          (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
 
 
 

*3 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp” składa jedynie Wykonawca prowadzący działalność jako osoba fizyczna. 

                                                 
3 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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FORMULARZ  3.2. 

 
 
 
 
 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

WIEDZA  I  DOŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108 W 
RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU 
DROGI KRAJOWEJ NR  90” przedkładamy wykaz wykonanych (zakończonych) robót 
budowlanych / zadań w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Poz.  

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
spełnianie 
warunku 

Nazwa i adres  
Zamawiającego 
/ Zlecającego 

Wartość 
robót*/zadania* 
wykonanych/ego 
przez Wykonawcę 

(podmiot)  
[zł brutto] 

Charakterystyka 
zamówienia. / 

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie warunku 
opisanego w pkt  

7.2.2) IDW  

Data podpisania 
Protokołu odbioru 

robót 

1 2 3 4 5 6 
   

 
 
 

   

   
 
 
 

   

   
 
 
 

   

   
 
 
 

   

   
 
 
 

   

UWAGA:  
1) W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez 

Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa 
Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania 
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie 
wystawia się Świadectwa Przejęcia) podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania* 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

.............................., dnia ........................ roku.  
 

        .............................................................. 
                       (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 3.3. 
 

 
 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

POTENCJAŁ  TECHNICZNY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W 
CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”,  przedkładamy wykaz, dostępnych nam w celu realizacji 
zamówienia, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, celem wykazania spełniania 
opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Poz.  Wymagania  
dla danej jednostki  

Wyszczególnienie  
(nazwa i parametry 

potwierdzające spełnianie wymagań) 

Liczba 
jednostek 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie  
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

 (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 5 wskaże podstawę 
dysponowania inną niż „własność Wykonawcy” - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
 
.............................., dnia ......................... roku.  

 

 ................................................................... 
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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FORMULARZ 3.4. 

 
 
 
 

 
(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawców) 

POTENCJAŁ  KADROWY – 
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108 
RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”, przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w  wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego 
warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Poz. Funkcja Wymagania 
dla danej funkcji 

Nazwisko 
i imię  

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie 

potwierdzające spełnianie 
wymagań 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 6 
  (Wpisać wymaganie 

określone w IDW) 
   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

  (Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

   

UWAGA: 
1) W przypadku podania w kolumnie 5 wartości zamówienia w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, 

Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów 
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego 
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając ten dzień 
i kurs.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6 wskaże 
podstawę dysponowania inną niż „pracownik Wykonawcy” - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.  

.............................., dnia ............................. roku. 
 

..................................................................... 
                          (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA - 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  

„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 5 000 000 euro.  

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, w tym 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która znajduje się 
w oddzielnym opracowaniu – teczce.  

3. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 
a w szczególności z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami). 

4. Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych dotyczące oznakowania i realizacji 
robót wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:  

a) w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne 
czasowe oznakowanie, zgodne z przepisami; 

b) należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo 
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd. 

5. Zalecenia dla Wykonawcy robót budowlanych dotyczące realizacji robót 
wprowadzone przez Zamawiającego, w związku z prowadzeniem robót na Terenie 
Budowy zajętym przez Wykonawcę inwestycji p.n.: BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”  
Konsorcjum firm: Lider - Budimex S.A ul. Stawki 40 01-040 Warszawa i Ferrovial Agroman 
S.A. Campo de las Naciones Ribera del Loira, 42 28042 Madryt Hiszpania: 
a) Wprowadzenie Wykonawcy na Plac Budowy nastąpi w ciągu 14 dni po podpisaniu 

Umowy; 
b) Wykonawca, na dzień podpisania Umowy będzie posiadał dokumenty opisane w            

P-punktach  c), d), e) i f); 
c) Wykonawca sporządzi, przy udziale Wykonawcy robót BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 

WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” 
inwentaryzację terenu (wraz z dokumentacją fotograficzną); 

d) Wykonawca sporządzi i uzgodni z Wykonawcą budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” 
organizację robót;  

e) Wykonawca sporządzi i uzgodni z Wykonawcą  budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” 
harmonogram robót;  

f) Wykonawca sporządzi i uzgodni w Wykonawcą robót : „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” 
dokumenty niezbędne do aktualizacji planu BIOZ;  

g) Wykonawca zapewni przejezdność wszelkich dróg, ciągów technologicznych wykonanych 
przez siebie oraz istniejących, niezbędnych do realizacji budowy: „BUDOWA MOSTU     
PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI 
KRAJOWEJ NR  90”; 

h) Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu spisany z Wykonawcą 
robót „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” protokół potwierdzający przywrócenie terenu 
budowy wraz z terenem przyległym, do stanu pierwotnego. 
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 

UMOWA  NR  ..............  /2012 
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk) 

Zawarta w  dniu ..................  2012  roku  w  Gdańsku - Oliwie  pomiędzy: 
(Strony  uzgodnią  datę  podpisania  umowy) 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  P. ..................................................................... 
2.  P. ..................................................................... 

ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  GDAŃSKU 
80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5 

(REGON  017511575-00043) 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 
a 
...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

(REGON  ............................) 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. P. .......................................................................... 
2.  P. .......................................................................... 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro.  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  
„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  

W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  
WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

w  zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

§ 2 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane, wymaganiom SIWZ, OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r., z późn. zmianami). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 
i ust. 2, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych 
materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo 
Budowlane i OST oraz SST. 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki 
mineralno - asfaltowej użytej do realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
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akceptację Zamawiającego dotyczącą lokalizacji wytwórni masy mineralno – asfaltowej, z 
której pochodziła będzie wbudowana mieszanka.  

6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

7. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.). 

§ 3 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na 2 miesiące licząc 
(zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy, tj. do dnia ............. 
2012 r. 

2. Termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni 
od daty zakończenia robót.  

3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni 
przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na 
podstawie protokołu przekazania terenu budowy sporządzonego przy udziale Wykonawcy 
robót „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W 
CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

§ 4 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez 
wykonawcę robót „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ 
Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90  i zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony 
z Wykonawcą budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ 
Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90 harmonogram, o którym mowa w ust.1 
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
uzgodniony z Wykonawcą budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO 
KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90 harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, 
o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.  

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę:  
cena umowna netto: .......................................... zł,  
podatek VAT .... %: ..........................................  zł,  
cena umowna brutto  ..........................................  zł.  
Cena umowna brutto słownie: ...................................................................................... 
..................................................................................................................... złotych. 

2. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany 
stawki podatku VAT. 

3. Wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowiązują w 
okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o Kosztorys Ofertowy 
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Na pisemny wniosek Kierownika Projektu, 
Wykonawca w terminie 10 dni od złożenia wniosku przedłoży Zamawiającemu szczegółowe 
kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz 
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narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wskazanych pozycji Kosztorysu Ofertowego 
Wykonawcy.  

5. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w § 6 i § 8.  

6. Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

7. Ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

§ 6 
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie 
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę (zgodnej z potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym).  

2. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 28 dni licząc od daty jej 
doręczenia do Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5. 

5. Przewiduje się częściowe rozliczanie i fakturowanie robót, za faktycznie wykonane roboty 
poprzez wystawienie przez Wykonawcę faktur przejściowych, nie częściej niż 1 faktura w 
miesiącu. 

6. Okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesiąca. 

a) Wykonawca w ciągu 7 dni od zgłoszenia poszczególnych pozycji do odbioru w Dzienniku 
Budowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru komplet niezbędnych dokumentów jakościowych 
na materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badań i 
pomiarów.  

b) Nadzór Inwestorski sprawdzi i zatwierdzi w/w materiały (DKR) niezbędne do sporządzenia 
Tabeli Rozliczeniowej przez Wykonawcę najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca i 
przekaże je Wykonawcy. 

c) Wykonawca przygotuje Tabelę Rozliczeniową w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone w/w 
materiały (DKR) przez Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni od ich otrzymania. 

d) W ciągu 2 dni od sporządzenia Tabeli Rozliczeniowej przez Wykonawcę i potwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru, odbędzie się odbiór częściowy robót, przy udziale Kierownika 
Projektu, Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót. Na podstawie protokołu Wykonawca 
będzie mógł wystawić fakturę VAT. 

7. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT. 

§ 7 
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy na piśmie: 
a) wykonanie robót uwzględnionych w Przedmiarze robót, a nie wyszczególnionych 

w Kosztorysie Ofertowym,  
b) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych Kosztorysem Ofertowym, 
c) pominięcie jakichkolwiek robót, 
d) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej,  
e) wykonanie nieprzewidzianych robót, niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, 
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2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - 
na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz 
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.  

5. Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym 
art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje (na piśmie) 
Zamawiający;  

d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;  

e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

f) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia; 

g) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia;  

h) konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów 
zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, uszczegółowienie lub inna zmianę zakresu, 
które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, 
uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny; 

i) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 
wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie 
dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego 
w niniejszej umowie. 

j) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 
zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym 
(popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), 
lub szczególnymi warunkami narzuconymi przez Wykonawcę robót: „BUDOWA 
MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI 
KRAJOWEJ NR  90”, (popartymi pisemnym uzasadnieniem Nadzoru 
i zaakceptowanymi przez Zamawiającego) niemożliwe będzie dotrzymanie terminu 
zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie. 

k) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 
wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub 
rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem 
Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) lub szczególnymi warunkami 
narzuconymi przez Wykonawcę robót: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO 
KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”, (popartymi 
pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanymi przez Zamawiającego) 
możliwe lub konieczne będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót 
budowlanych określonego w umowie. 

l) zmiany wynagrodzenia wskutek zaistnienia – innych niż wskazane wyżej – okoliczności 
wynikających z postanowień w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 
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m) z powodu udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które ma 
wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 

n) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć 
się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia 
terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę 
wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia 
„siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego 
powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego 
wniosku Wykonawcy. 

5.  O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 
poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

§ 8 
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZĄCE ZMIAN 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa określona 
w Kosztorysie Ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za 
wykonanie tych robót.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest możliwość 
sporządzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez 
interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny w ten 
sposób. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę 
w ofercie, cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach określających średnie 
jednostkowe ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesiącu, w którym kalkulacja 
jest sporządzona, zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

§ 9 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni 

od daty podpisania umowy,  
b) protokolarne wprowadzenie na teren budowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego 

wezwania Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy robót: „BUDOWA MOSTU PRZEZ 
RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  
90”. 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
d) zapłata za wykonane i odebrane roboty,  
e) przeprowadzenie odbioru końcowego robót.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
a) protokolarne przyjęcie warunków wprowadzenia na teren budowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego,  
b) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
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c) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 
d) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w SST oraz  

D-00.00.00 Wymagania ogólne, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazania placu 
budowy harmonogramem robót. 

e) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach 
szczegółowych, 

f) współpraca z Wykonawcą budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO 
KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” w zakresie 
organizacji robót, uzgadniania harmonogramu robót, zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony robót. 

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST oraz D-00.00.00 
Wymagania ogólne. 

h) realizacja zaleceń Zamawiającego (Inspektora nadzoru), 
i) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne 

podczas wykonywania robót podstawowych, 
j) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe, 
k) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
− protokoły badań i sprawdzeń; 
− protokoły technicznych odbiorów; 
− niezbędne świadectwa kontroli jakości;  
− oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” 

ustawy Prawo budowlane. 
l) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika robót oraz innych osób - 

wskazanych przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby 
- uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym, 

m) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

n) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej 
zgody Zamawiającego (odbiór dokonany przez Inspektora nadzoru). Jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego, na swój koszt, 

o) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

p) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

q) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy,  

r) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy (objętego przedmiotowym 
zleceniem) Zamawiającemu, 

s) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

t) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy, 
(Zapis § 9 ust. 2 lit. „t” dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które mogłyby 
zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie 
prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem, np. robót polegających 
na  budowie zjazdów objętych inną dokumentacją projektową, których konieczność 
budowy wynikła już po zakończeniu prac projektowych niniejszego zamówienia. 
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Wykonawcy innych robót musieliby działać w porozumieniu z Zamawiającym oraz 
Wykonawcą robót niniejszego zamówienia, wzajemnie uzgadniając swoje kolejne 
poczynania.)  

u) opracowanie na własny koszt, w oparciu o typowe schematy zabezpieczenia robót, 
projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego z obowiązującymi przepisami, 
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie projektu Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 

v) opracowanie indywidualnych projektów organizacji ruchu według wskazań 
Zamawiającego, jeśli wymaga tego sytuacja na drodze w terminie przed przekazaniem 
placu budowy; o konieczności wykonania indywidualnego projektu organizacji ruchu 
decyduje Zamawiający, 

w) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem, o którym mowa w ppkt „u” i „v”, 
x) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania 

robót oraz powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w SST oraz D-
00.00.00 Wymagania ogólne, 

y) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy, 
z) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu w obrębie budowy i zapewni stały dostęp 

do wszystkich posesji wzdłuż robót. 

§ 10 
REALIZACJA ROBÓT.  

AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBÓT. 
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych 
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany przez Wykonawcę w Formularzu 3.4 POTENCJAŁ KADROWY, złożonym 
wraz ofertą Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie tylko wtedy, gdy kwalifikacje 
i  doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SIWZ 
w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawców w pkt 7.2.3.b) „Potencjał kadrowy”.  

5. Wykonawca w ciągu 7 dni od zgłoszenia poszczególnych robót do odbioru w Dzienniku 
Budowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru komplet niezbędnych dokumentów jakościowych na 
materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badań i pomiarów. 

6. W ciągu 7 dni od sporządzenia tabeli rozliczeniowej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru, odbędzie się odbiór robót. Na podstawie protokołu Wykonawca będzie 
mógł wystawić fakturę VAT. 

7. W przypadku robót bitumicznych warunkiem ich odbioru będzie odbiór robót przez 
Inspektora Nadzoru, na podstawie wyników badań Wykonawcy, potwierdzonych badaniami 
sprawdzającymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiającego. 

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4, 
nie później niż 3 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budową 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki 
finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, 
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technologii nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszą być uzgodnione z nadzorem 
i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego. Zakłada się, że nie będzie 
wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 

a) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 ust. 4 umowy (np. brygadzistów, 
majstrów, operatorów sprzętu, itp.);  

b) zakup materiałów zgodnych z ofertą Wykonawcy. 

§ 11 
UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu, który podejmować będzie wszystkie decyzje 
związane z realizacją robót w osobie: 
 Pana .....................................;  
 tel. ............................;  

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
     Inspektora Nadzoru – Szefa Zespołu Nadzoru:  

Pana .....................................;  
tel. ............................; nr upr. budowl. ...................... . 

3. Zamawiający informuje, że Kierownikiem Budowy: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90” jest: 

Pana .....................................;  
tel. ............................; nr upr. budowl. ...................... . 

4. Osoby wskazane w ust. 1 ÷ 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 ÷ 3. 
O dokonaniu zmian Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót drogowych w osobie: 
Pana/ią ............................................................................................ 
tel. .................................................................................................. 
nr upr. budowl. ................................................................................. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 10. 
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. W przypadku konieczności zmiany: Kierownika Robót lub innych osób wskazanych przez 
Wykonawcę, należy do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która posiadać będzie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak podano w Instrukcji dla 
Wykonawców w pkt 7.2.3.b) „Potencjał kadrowy”. 

§ 14 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 000 zł za każdy dzień 

zwłoki, 
b) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w 

wysokości 5 000 zł, za każdy dzień zwłoki; 
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c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
5 000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami § 17 ust. 8 na usunięcie wad, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5 000 zł za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w części 
świadczenia umownego, które nie zostało spełnione,  

f) za niezłożenie harmonogramu w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 
1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

g) za nieprzystąpienie do wykonania przedmiotu umowy lub zwłokę w wykonaniu 
poszczególnych elementów robót określonych w  harmonogramie robót z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 
określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie robót, 

h) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego elaboratu kolaudacyjnego 
powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 5 000 zł, za każdy 
dzień zwłoki, 

i) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością 3 000 zł za każdy dzień stwierdzonych 
powyższych nieprawidłowości, 

j) za niedostarczenie badań laboratoryjnych dla robót bitumicznych w ciągu 14 dni od 
zakończenia tych robót na danym odcinku – w wysokości 2 000 zł za każdy dzień 
zwłoki, 

k) za niezłożenie, w dniu wprowadzenia na Plac Budowy, dokumentów wymaganych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia ust. 7 p-pkt c, d, e, i f w wysokości 1 000 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu:  
• odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w części świadczenia 
umownego, które nie zostało spełnione.  

3. Kary umowne nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 
mowa w § 19 ust. 1 lit. d) umowy. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary 
umowne. 

5. Terminy przystąpienia do usuwania wad określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – 
Gwarancja jakości. 

§ 15 
PODWYKONAWCY  

1. Roboty budowlane objęte umową Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców 
w zakresie następujących rodzajów robót: (zakresy elementów robót zgodne z pkt 8 formularza 
Oferty wypełnionego przez Wykonawcę): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  

3. Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę 
w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 
Podwykonawcy. 
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5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania 
zakresu robót. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności 
przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę 
umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 7, wstrzymać zapłaty za faktury 
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu 
Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.  

7. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiającemu 
gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na 
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 
oświadczeniami, o których mowa w ust. 6, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące 
po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej 
może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy 
o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

8. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców i wykonanie 
czynności opisanych w ust. 1 ÷ 7 niniejszego paragrafu najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.  

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy.  

§ 16 
WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

i żądać ich usunięcia. 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

• jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

§ 17 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i  w  terminach określonych w SST oraz D-00.00.00 Wymagania ogólne. Gotowość 
do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik Robót) 
będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
od Wykonawcy. 

2. Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresów robót będzie 
dokonywany przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia przedstawionego 
obmiaru. 

2.1. Inspektor Nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzającego robót zgłoszonych do odbioru (lub 
fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor Nadzoru zgłasza Kierownikowi 
Robót. Kierownik Robót zobowiązany jest do: 

a) wzięcia udziału w dokonaniu pomiarów lub wydelegowania wykwalifikowanego zastępcy,  
b) dostarczenia wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inspektora Nadzoru. 
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2.2. W przypadku niestawiennictwa Kierownika Robót bądź jego zastępcy - pomiary dokonane 
przez (lub w imieniu) Inspektora Nadzoru będą uznane za wierne. 

2.3. Kierownik Robót winien brać udział w obmiarach sprawdzających w wyznaczonym czasie 
i miejscu, zbadać i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru zapisy dotyczące obmiarów, a po 
uzgodnieniu potwierdzić je na piśmie - jeśli zostaną uzgodnione. Jeżeli Kierownik Robót 
nie weźmie udziału w obmiarach, to zapisy Inspektora Nadzoru będą uznawane 
za wierne. 

2.4. W przypadku nieuzgodnienia pomiarów Kierownik Robót zgłosi Inspektorowi Nadzoru 
swoje zastrzeżenia. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien 
sprawdzić te zapisy potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Kierownik Robót po przedstawieniu 
zweryfikowanych pomiarów nie zgłosi Inspektorowi Nadzoru swojego sprzeciwu w ciągu 
5 dni od otrzymania weryfikacji pomiarów, to zostaną one uznane za wierne.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie 
pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 
do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 
przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji. 

5. Najpóźniej 14 dni od daty wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  
1) dokumentację powykonawczą,  
2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, 
3) ostateczne rozliczenie ilości i kosztów budowy z ewentualnym wyliczeniem potrąceń 

z tytułu wad trwałych oraz redukcji płatności, 
4) umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót, 
5) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, nie związane 

z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w właścicielami 
przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją ruchu lub 
odbiorami technicznymi itp.), 

6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót 
ulegających zakryciu/, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 
8) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST 

i ewentualnie PZJ, 
10) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
12) ewentualną dokumentację projektową podstawową,  
13) dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę i nadzór 

autorski w trakcie realizacji zadania, 
14) oświadczenie Kierownika Budowy, o braku zobowiązań Wykonawcy zadania opisanego 

w § 1 Umowy, wobec wykonawcy robót: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO 
KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

15) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie 
wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 
przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, 
chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.  

10. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie 
z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i  po  upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 22 ust. 3.  

12. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 18 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie roboty budowlane objęte 
niniejszym zamówieniem na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
pojedynczego zlecenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie 
gwarancji z częstotliwością 2 razy do roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
b) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich 

wymiany. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. W przypadku gwarancji bankowej składanie roszczeń finansowych przez Zamawiającego 
winno być możliwe do ostatniego dnia trwania okresu rękojmi lub do czasu usunięcia usterek 
stwierdzonych w czasie trwania rękojmi.  

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 
pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 
Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż 
do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych.  

§ 19 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 9 ust. 1, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub 
osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,  

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie 
żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją projektową, SST oraz D-00.00.00 Wymagania ogólne, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części, 
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h) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
otwarcia postępowania likwidacyjnego. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 
w  terminie 30 dni od  daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych 
w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt własny, 
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  
c) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt b), Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, 
za które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych 
strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

§ 20 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 
od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową zgodnie 
z warunkami określonymi w pkt 15.1.e) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym 
okresie wykonywania Umowy.  

3. Zamawiający nie podpisze umowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie 
budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane 
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe 
obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, 
przedłożona przez Wykonawcę, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca 
winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) 
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.  
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§ 21 
SKŁADNIKI UMOWY 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
a) Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym Kosztorysem 

Ofertowym,  
b) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – SST oraz D-00.00.00 Wymagania ogólne, 
c) Formularz 3.4 POTENCJAŁ KADROWY złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą; 
d) Kopia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia, 
e) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
f) Załącznik nr 1 – Gwarancja Jakości. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści dokumentów wskazanych w ust. 
1, Zamawiający przyjmie - jako integralne składniki podpisanej umowy - dokumenty, 
których treść zostanie ostatecznie wyjaśniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy.  

3. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu 
jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:  

1) Umowa; 
2) Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym Kosztorysem 

Ofertowym; 
3) Formularz 3.4 POTENCJAŁ KADROWY złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą; 
4) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – SST oraz D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

§ 22 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwotę ............................ zł (słownie 
........................................................................ złotych). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie: 
......................................................................................................................... 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
a) Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).  

b) Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ......................... zł, która 
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (art. 
151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).  

c) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy Pzp). 

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być 
dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:  

• W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy 
Pzp). 

• Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez 
zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp). 
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§ 23 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót 
budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania „BUDOWA DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108 W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ 
WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”, 
uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia robót oraz uzyskać akceptację dokumentów 
przez Kierownika Budowy.  

2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
- które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności upadku z wysokości; 
- z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126.  

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót. 

§ 24 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ. (art. 140 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił 
warunki takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp). 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.  

 
         Zamawiający                                                                  Wykonawca 
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Gwarancja jakości 
 

Dotyczy: „BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108  
W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA,  

WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR  90”. 

 

UMOWA Nr: ………………………………. 
 
GWARANTEM jest ......................................[nazwa, adres, dane z KRS ] będący Wykonawcą.  

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad,  

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  P. ......................................................................... 
2.  P. ......................................................................... 

ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  GDAŃSKU 
80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5, 

zwany dalej Zamawiającym.  

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1.  Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pn. „BUDOWA DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH NR DW 101, DW 105, DW 108 W RAMACH BUDOWY MOSTU PRZEZ 
RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ 
NR  90” określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 
częścią Umowy opisanych w ust. 1 § 21 Umowy.  

1.2. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
przedmiot Umowy, o którym mowa w ppkt 1.1 został wykonany prawidłowo, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową 
do  Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi 
Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką 
odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także za Dokumenty Wykonawców 
i  części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3. Termin gwarancji wynosi odpowiednio: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego na 
wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem oraz dokumenty otrzymane 
od Wykonawcy (operat kolaudacyjny).  

  Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. polegającą w szczególności 
na  zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub 
estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacją 
techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także najlepszą wiedzą 
Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy.  

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 
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a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 
rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – 
do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady 

lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy 
brutto, za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, 
za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 
mowa w lit. d). 

2.2.  W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 
wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 
rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.f). 

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3. Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

3.   Przeglądy gwarancyjne 

3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie 
będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 
Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

4.   Tryby usuwania wad 

4.1. Zakłada się następującą klasyfikację wad: 
a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 
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b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem wad 
zaliczanych do lit. c); 

c) wady w Dokumentach Wykonawcy. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2. Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 
wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
Klasyfikacja 

wad 
Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji 

A. 
 
 

Wady istotne, 
powodujące 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) brak 
możliwości eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia 
wady 

24 h od momentu 
powiadomienia 

2) Zapewnienie przejezdności 48 h od momentu 
powiadomienia (*) 

3) Całkowite usunięcie 
wady 

7 dni od momentu 
powiadomienia (*) 

B. 
 
 

Wady istotne, 
powodujące 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) ograniczenie 
możliwości eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy oraz 
pozostałe wady istotne 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia 
wady 

24 h od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady 7 dni od momentu 
powiadomienia (*) 

C. 
 
 

Wady nieistotne -  
nie wpływające 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) na 
eksploatację 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

48 godzin od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady. 14 dni od momentu 
powiadomienia (*) 

D. Wady w Dokumentach 
Wykonawcy 

Całkowite usunięcie wady niezwłocznie 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 
wskazanej przez Wykonawcę.  

(*) Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając 
technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.  

4.3. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4.4. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 
Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, 
a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

4.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
nad usuwaniem wad. 

5.   Komunikacja 

5.1.  O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą 
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elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 
przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 
W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych 
w tabeli zawartej w punkcie 4.2. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia 
powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować 
się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej 
osoby za skutecznie dokonane. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5.3.  Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w Ofercie.  

O zmianach w danych adresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 
później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji 
pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.).  

6.2.  Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

6.3.  Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Wykonawcy: 

 


