

**WSZYSCY WYKONAWCY ZAINTERESOWANI WZIĘCIEM
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała—Żywiec—Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”)—Żywiec w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
Oznaczenie postępowania: 73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/2009.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ.

Zmiana SIWZ Nr 3**1.**

SIWZ, Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 5. zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:**"5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 44 miesiące licząc od daty jego rozpoczęcia."

NALEŻY ZASTĄPIĆ:**"5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie uwzględniającym zakończenie i rozliczenie kontraktu będącego przedmiotem nadzoru a także wystawienie Świadectwa Wykonania po zakończeniu okresu rękojmi za wady, opracowanie wymaganych raportów i rozliczenie Umowy na usługi. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 44 miesiące licząc od daty jego rozpoczęcia."



2.

SIWZ, Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 9.3.5. zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

"9.3.5. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie gwarancji jakości, zgłaszania wad (rękojmi) i rozliczeń” m.in.:

- koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na okres zgłaszania wad i rozliczeń,(...)".

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

"9.3.5. W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie rękojmi za wady i rozliczeń” m.in.:

- koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na okres rękojmi za wady i finalizacji Umowy na usługi,(...)".

3.

SIWZ, Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 9.3.6. zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

"9.3.6. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie Gwarancji Jakości, zgłaszania wad (rękojmi za wady) i rozliczeń”, dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty, m. in.: (...)"

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

"9.3.6. W pozycji „Usługi nadzoru w okresie rękojmi za wady i finalizacji Umowy na usługi”, dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty, m. in.: (...)"

4.

SIWZ, Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 9.10. zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

9.10. "SKORYGOWANĄ REZERWĘ" oraz pozostałe kalkulowane koszty to jest „WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, „DZIAŁANIA PROMOCYJNE - Film informacyjny z aktualizacjami", „DZIAŁANIA PROMOCYJNE - Broszura informacyjna", „KOSZT UTRZYMANIA BIURA W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI, OKRESU ZGŁASZANIA WAD I ROZLICZEŃ" i „USŁUGI NADZORU W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI, OKRESU ZGŁASZANIA WAD (RĘKOJMI ZA WADY) I ROZLICZEŃ". Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „CENA NETTO ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ REZERWĄ".

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

9.10. "SKORYGOWANĄ REZERWĘ" oraz pozostałe kalkulowane koszty to jest „WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, „DZIAŁANIA PROMOCYJNE - Film informacyjny z aktualizacjami", „DZIAŁANIA PROMOCYJNE - Broszura informacyjna", „KOSZT UTRZYMANIA BIURA W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY I FINALIZACJI UMOWY NA USŁUGI" i „USŁUGI NADZORU W OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY I FINALIZACJI UMOWY NA USŁUGI". Wykonawca sumuje i wstawi do pozycji „CENA NETTO ŁĄCZNIE ZE SKORYGOWANĄ REZERWĄ".

5.

SIWZ, Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, Rozdział 2 Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty, Formularz 2.1. Formularz cenowy, zmienia się w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do Zmiany SIWZ nr 3, pkt 5.

6.

SIWZ, Tom II Istotne dla stron postanowienia umowy, Rozdział 1 Umowa, § 3 Terminy realizacji Umowy, pkt 2 zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

2. Czas realizacji usługi (Etap I-II), z zastrzeżeniem ust. 5 wynosi 44 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I. Na okres ten składa się:
- Etap I: weryfikacja dokumentacji projektowej – do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I,
- Etap II: nadzór i rozliczenie Kontraktu – Konsultant zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia ostatecznego Kontraktu, z tego:
- 27 miesięcy wykonywania robót na Kontrakcie,
 - 12 miesięcy okresu zgłaszania wad (rękojmi za wady) i Gwarancji Jakości
 - 3 miesiące na rozliczenie końcowe.

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

2. Czas realizacji usługi (Etap I-II), z zastrzeżeniem ust. 5 wynosi 44 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I. Na okres ten składa się:
- Etap I: weryfikacja dokumentacji projektowej – do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I,
- Etap II: nadzór i rozliczenie Kontraktu – Konsultant zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia ostatecznego Kontraktu oraz do wystawienia Świadectwa Wykonania po upływie okresu rękojmi za wady i opracowania wymaganych raportów, z tego:
- 27 miesięcy wykonywania robót na Kontrakcie,
 - 12 miesięcy okresu rękojmi za wady.
 - 3 miesiące na finalizację Umowy na usługi.

7.

SIWZ, Tom II Istotne dla stron postanowienia umowy, Rozdział 2 Warunki Ogólne Umowy, art. 19.1. ppkt 19.1.7.

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

- 19.1.7.** raport w Okresie Gwarancji Jakości i okresu zgłaszania wad (rękojmi za wady) z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

- 19.1.7.** raport w okresie rękojmi za wady z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.

8.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1.2. Cel zamówienia, zamówienia zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

1.2. Cel zamówienia

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego kontraktu, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty (...)

Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad

robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego) (...)

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

1.2. Cel zamówienia

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego kontraktu, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty (...)

Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po okres rękojmi za wady i finalizacji Umowy na usługi, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego) (...)

9.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1.4 Termin realizacji, zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

1.4 Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 44 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia dla Etapu I (weryfikacja dokumentacji).

Na okres 44 miesięcy składa się:

- 2 miesiące weryfikacji dokumentacji projektowej,
- 27 miesięcy wykonywania robót na Kontrakcie,
- 12 miesięcy okresu zgłaszania wad (rękojmi za wady) i Gwarancji Jakości,
- 3 miesiące na rozliczenie końcowe.

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

1.4 Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 44 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia dla Etapu I (weryfikacja dokumentacji).

Na okres 44 miesięcy składa się:

- 2 miesiące weryfikacji dokumentacji projektowej,
- 27 miesięcy wykonywania robót na Kontrakcie,
- 12 miesięcy okresu rękojmi za wady,
- 3 miesiące na finalizację Umowy na usługi.

10.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 Wymagania, pkt 4.1. Personel, tabela dot. czasu zatrudnienia personelu Konsultanta zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

4. Wymagania:

4.1. Personel

(...)

Zespół będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli:

L.p.	STANOWISKO	Ilość	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (dni)
------	------------	-------	--

		osób (min.)	Realizacja robót	Okres zgłaszania wad i rozliczeń
EKSPERCI KLUCZOWI				
1.	Inżynier Kontraktu	1	550	308
2.	Inżynier Rezydent	1	550	308
3.	Inspektor ds. Rozliczeń	1	550	308
4.	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	1	550	242
5.	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych	1	550	242
6.	Inspektor ds. Materiałowych – Główny Technolog	1	550	242
INNI EKSPERCI				
1.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych I	1	550	198
2.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych II	1	550	198
3.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych I	1	550	198
4.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych II	1	550	198
5.	Inspektor ds. materiałowych - technolog	1	550	242
6.	Koordynator przebudowy i budowy urządzeń obcych	1	242	198
7.	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	1	242	22
8.	Inspektor Nadzoru Robót Wod.- Kan./Sanit.	1	242	22
9.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i elektroenergetycznych/	1	242	22
10.	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	1	242	22
11.	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych i Hydrologicznych	1	550	22
12.	Geodeta I	1	550	242
13.	Geodeta II	1	550	198
14.	Inspektor ds. Ochrony Środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną	1	550	242
15.	Inspektor ds. Ochrony Środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną	1	550	242
PERSONEL POMOCNICZY				
1.	Pracownik biurowy I	1	550	308
2.	Pracownik biurowy II	1	550	66
3.	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń I	1	550	242

4.	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń II	1	550	132
5.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Drogowych I	1	550	-
6.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Drogowych II	1	550	-
7.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Mostowych I	1	550	-
8.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Mostowych II	1	550	-
9.	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa I	1	550	176
10.	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa II	1	550	132
11.	Asystent Geodety I	1	550	176
12.	Asystent Geodety II	1	550	132
13.	Technik materiałowy I	1	550	-
14.	Technik materiałowy II	1	550	-

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

4. Wymagania:

4.1. Personel

(...)

Zespół będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli:

L.p.	STANOWISKO	Ilość osób (min.)	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (dni)	
			Realizacja robót	Okres rękojmi za wady i finalizacji Umowy na usługi
EKSPERCI KLUCZOWI				
1	Inżynier Kontraktu	1	550	308
2	Inżynier Rezydent	1	550	132
3.	Inspektor ds. Rozliczeń	1	550	308
4.	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	1	550	308
5.	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych	1	550	308
6.	Inspektor ds. Materiałowych – Główny Technolog	1	550	132
INNI EKSPERCI				
1.	Prawnik-specjalista ds. roszczeń	1	550	308
2.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych I	1	550	132
3.	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych II	1	550	132
4.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych I	1	550	132
5.	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych II	1	550	132

6.	Inspektor ds. materiałowych - technolog	1	550	132
7.	Koordinator przebudowy i budowy urządzeń obcych	1	242	132
8.	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	1	242	66
9.	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan./Sanit.	1	242	66
10.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i elektroenergetycznych/	1	242	66
11.	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	1	242	66
12.	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych i Hydrologicznych	1	550	66
13.	Geodeta I	1	550	308
14.	Geodeta II	1	550	132
15.	Inspektor ds. Ochrony Środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną	1	550	308
16.	Inspektor ds. Ochrony Środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną	1	550	132
17.	Inspektor nadzoru robót archeologicznych	1	27	-
PERSONEL POMOCNICZY				
1.	Pracownik biurowy I	1	550	308
2.	Pracownik biurowy II	1	550	132
3.	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń I	1	550	132
4.	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń II	1	550	66
5.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Drogowych I	1	550	-
6.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Drogowych II	1	550	-
7.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Mostowych I	1	550	-
8.	Asystent Inspektora Nadzoru – Robót Mostowych II	1	550	-
9.	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa I	1	550	132
10.	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa II	1	550	66
11.	Asystent Geodety I	1	550	132
12.	Asystent Geodety II	1	550	66
13.	Technik materiałowy	1	550	-

11.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 Wymagania, pkt 4.1. Personel, **ppkt 4.1.2. Inni (niekluczowi) eksperci**. W miejsce istniejącego pkt 4.1.2., którego treść należy usunąć, wprowadza się punkt 4.1.2. o następującej treści:

„4.1.2. Inni (niekluczowi) eksperci

Przed rozpoczęciem pracy poszczególni inni (niekluczowi) eksperci podlegać będą zatwierdzeniu za strony Kierownika Projektu. Konsultant proponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia ich pracy. Osoby wchodzące w skład innych (niekluczowych) ekspertów, to:

1. Prawnik specjalista ds. roszczeń
2. Inspektor nadzoru robót drogowych
3. Inspektor nadzoru robót mostowych
4. Inspektor ds. materiałowych-technolog
5. Koordynator budowy i przebudowy urządzeń obcych (robót telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektro-energetycznych, oraz robót wodno-kanalizacyjnych, kanalizacyjno-sanitarnych i gazowych)
6. Inspektorzy nadzoru ds.: robót telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektro-energetycznych, oraz robót wodno-kanalizacyjnych, kanalizacyjno-sanitarnych i gazowych.
7. Inspektor nadzoru robót geotechnicznych i hydrologicznych
8. Geodeta
9. Inspektor ds. ochrony środowiska i kontaktów za społecznością lokalną
10. Inspektor nadzoru robót archeologicznych (...).

12.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 Wymagania, pkt 4.1. Personel, **ppkt 4.1.3. Personel pomocniczy**. W miejsce istniejącego pkt 4.1.3., którego treść należy usunąć, wprowadza się punkt 4.1.3. o następującej treści:

„4.1.3. Personel pomocniczy

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu za strony Kierownika Projektu. Konsultant proponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy. Osoby wchodzące w skład personelu pomocniczego, to:

1. Pracownik biurowy
2. Asystenci inspektorów nadzoru robót drogowych i mostowych
3. Asystenci inspektora ds. rozliczeń
4. Asystenci inspektora ds. materiałowych-technologa
5. Asystenci geodety
6. Technik materiałowy (...).

13.

SIWZ, Tom II Istotne dla stron postanowienia umowy, Rozdział 1 Umowa, § 5 Rozliczenie, pkt 3 zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

3. Należności będą regulowane z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy Konsultanta w Nr w terminie 49 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Konsultanta.

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

3. Należności będą regulowane z rachunku bankowego Płatnika na rachunek bankowy Konsultanta w Nr w terminie 49 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Konsultanta.

14.

SIWZ, Tom III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 Raporty, pkt 6.8. zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

6.8. Raport w Okresie Gwarancji Jakości i okresie zgłaszania wad (rekojmi za wady).

Z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

6.8. Raport w okresie rekojmi za wady.

Z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.

15.

SIWZ, Tom II Istotne dla stron postanowienia umowy, Rozdział 2 Warunki Ogólne Umowy, art.23.3 pkt c) zmienia się w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

„23.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdą z następujących czynności:

(...)

- c) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania o którym mowa w art. 11.3, 11.4, 11.6-11.13.; za każdy dzień naruszenia.

(...)”

NALEŻY ZASTĄPIĆ:

„23.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdą z następujących czynności:

(...)

- c) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania o którym mowa w art. 11.3, 11.4, 11.6-11.13.

(...)”.

Sporządziła: H. Głatka

Z-ca Dyrektora
ds. Realizacji Inwestycji

mgr inż. Ewa Tomala-Borucka