



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, 2017 -10- 19

O.WA.D-3.241.62.2017.mb. 887.2017

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice**”.

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Z uwagi na konieczność przebudowy infrastruktury co podlega uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami oraz uzgodnieniu ZRID, sam proces projektowy może potrwać do 12 miesięcy (procedury przetargowe, konieczność sporządzenia mapy do celów projektowych, wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień). Wykonawca nie będzie miał wpływu na termin uzyskania uzgodnień. Ze względu na powyższe czy Zamawiający wydłuży odpowiednio czas na ukończenie zadania dla Wykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskania decyzji ZRID w ciągu 30 tygodni od podpisania Umowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ § 29 ust. 5 Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Sprawę prowadzi: Monika Bogusz
tel. 22 209 23 91 fax. 22 810-94-13
e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl