
 TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla :  Projektu  Budowlanego, Wykonawczego  oraz  Dokumentacji  Przetargowej  zadania:
Rozbiórka mostu przez rz. Krznę w ciągu drogi krajowej nr 2 km 646+458 w m. Woskrzenice.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania projektowego.

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dla stadium Projektu Wykonawczego, oraz
Dokumentacji  Przetargowej  dotyczącej zadania : „Rozbiórka mostu przez rz. Krznę w ciągu drogi
krajowej nr 2 km 646+458 w m. Woskrzenice”.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe,
które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia:
- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
- Projekt wykonawczy ,
- Dokumentacja przetargowa,
- Kosztorys inwestorski,
1.1.1. Ogólna charakterystyka  istniejącego mostu:
Most przez rz. Krznę to obiekt 5 przęsłowy, przęsła skrajne o schemacie statycznym belkowym ciągłym z
jednym przegubem w przęśle, przęsło środkowe o schemacie belkowym ciągłym z dwoma przegubami,
pozostałe przęsła belkowe ciągłe .
 Płyta pomostu betonowa, monolityczna, użebrowana. Podpory betonowe masywne pełnościenne,
posadowione na drewnianych palach wbijanych.

  Parametry geometryczne i techniczne mostu istniejącego:

- długość mostu   - 108,60  m
- szerokość całkowita   - 9,95  m
w tym:

- jezdnia   - 7,00  m
- pobocze techniczne wyniesione   -  1,87m

Po wybudowaniu nowego mostu w 1996 r stary obiekt, po dokonaniu niezbędnych zabezpieczeń,
wyłączono z ruchu ze względu na jego zły stan techniczny.
    Pozostałe potrzebne informacje dotyczące istniejącego mostu i uwarunkowań realizacyjnych uzyska
Wykonawca w ramach wykonania Umowy.



1.1.2. Materiały wyjściowe.
-
- Dokumentacja techniczna archiwalna
- Raport  z  przeglądu  rozszerzonego  mostu  przez  rzekę  Krznę  w  m.  Woskrzenice – wykonany  w

2006 r.
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004r – „ w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego. ( Dz.U. Nr  202  poz. 2072  z  16
września  2004r.)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r - poz.  1389, Dz. U. Nr 130
       z  dnia  08  czerwca  2004r  -„  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania
       kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
       planowych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno –
       użytkowym.”
- Inne  obowiązujące  przepisy  dot.  projektowania.
- Pozostałe  dane,  do  materiałów  wyjściowych  niezbędnych  do  projektowania  uzyska  Jednostka

Projektująca  we  własnym  zakresie  i  sfinansuje  je  z  własnych  środków.
- Wzorcowe materiały przetargowe opracowane w GDDKiA O/LU.
1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane  oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Rozbiórkę obiektu budowlanego należy projektować zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas
wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje
Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają

wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i

inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych.



2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i ocenę  stanu istniejącego mostu.
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz

metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu rozbiórki mostu.

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania  rozbiórki,
które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej.

 Dopuszcza  się  do  stosowania  przy  wykonaniu robót wyroby  budowlane  i sprzęt   które
posiadają  znak  „CE”  lub  „B”.

3. SZATA GRAFICZNA

3.1.Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące

         wymagania:

-  czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- całość  będzie  opracowana  w  technice  komputerowej,
- zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
- na  rysunkach  konstrukcyjnych  w  widoczny sposób  określić  parametry  podstawowych

elementów  konstrukcyjnych.

Ponadto wymaga się aby:
a) w elektronicznej wersji archiwalnej dla Zamawiającego:
-  wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, Przedmiary Robót,

Specyfikacje Techniczne należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft  Excel a
Ślepe kosztorysy i Kosztorysy Inwestorskie w Microsoft Excel (wraz z formułami
obliczeniowymi).

- rysunki powinny być zapisane w formacie AutoCAD /dwg/ Microstation /dgn/ lub innym formacie
uzgodnionym z Zamawiającym.

b) w elektronicznej wersji do Dokumentacji Przetargowej:
- wszystkie pliki tekstowe (m.in. opisy, obliczenia, Przedmiar robót, Ślepy kosztorys) będą zapisane

w formacie *.pdf lub *.tif monochromatycznym wielostronicowym
- pliki graficzne (rysunki) będą zapisane w formacie *.tif 24 – bitowym, w rozdzielczości 300-400

dpi (dopuszcza się format *.pdf)
Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, wersja elektroniczna każdego tomu dokumentacji
przetargowej powinna być przygotowana w postaci pojedynczego pliku, każdy o wielkości nie
przekraczającej 10 MB (tzw. pliki wielostronicowe)

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę
graficzną opracowań projektowych.



3.2. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania
projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji.

3.3. Wymagania dla nadzoru autorskiego.

Wykonawca dokumentacji, na wniosek Inwestora, zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych
na podstawie Dokumentacji w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane a także zobowiązany
jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później niż 3 dni od otrzymania wezwania,
- opiniowanie zgodności projektów technologicznych i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę

robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- wykonywanie projektów zamiennych,
- niezwłoczne wykonywanie poprawek i uzupełnień Dokumentacji.

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu
zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu.

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

4.2.1. Mapa do celów projektowych.

Mapa do celów projektowania w skali 1:1000 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka
geodezyjnego
Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną na nośniku „CD” oraz na materiale przeźroczystym”.
Pomiar w oparciu o sieć poligonową.

4.2.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi.
Na podstawie przygotowanych materiałów Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane
opinie, uzgodnienia i pozwolenia łącznie z pozwoleniem na rozbiórkę.

4.2.3. Projekt budowlany.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.



4.2.4. Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew. (jeżeli jest to konieczne).
Plan wyrębu ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogowym.
Projekt wycinki drzew ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów  wpisanych do rejestru
zabytków.
Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania zgody jest
tzw. „Plan wyrębu” lub „Inwentaryzacja dendrologiczna drzew przeznaczonych do wycinki”.

4.2.5. Projekt wykonawczy.-
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru
i rozliczenia robót budowlanych. W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze
potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto
wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie
powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi
do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład Projektu Wykonawczego wchodzą m. in.:
Ø  część opisowa
Ø  część rysunkowa
Ø  część obliczeniowa i technologiczna
Ø część przedmiarowo – kosztorysowa
Ø projekt czasowej organizacji ruchu
Ø Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Katalogiem

Robót Mostowych)

Część opisowa powinna zawierać m. in.:
Ø opis techniczny
Ø oświadczenie, że praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji (Inwestora),
Ø istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień

i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg p. 4.2.3.),
Ø komplet niezbędnych uzgodnień,
Ø informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]

Część rysunkowa zawierająca m. in.:
Rysunki wykonawcze:

Ø Dla obiektów inżynierskich
§ orientacja  (1:25000 )
§ plan sytuacyjny 1:500
§ rysunki inwentaryzacyjne
§ rysunki technologiczne (schematy) z etapowaniem robót (1:100 )
§ szczegóły    (1:5  -  1:20)

Uwaga:
W celu ułatwienia Wykonawcy robót budowlanych korzystania z dokumentacji w czasie budowy, zaleca się
aby tzw. „Część rysunkowa” stanowiła odrębną oznakowaną i nazwaną w spisie treści część Projektu
Wykonawczego, a zamieszczone w niej rysunki wykonawcze były złożone luzem w teczce lub skoroszycie
zawierającym spis rysunków.

Część obliczeniowa i technologiczna zawierająca m. in.:

§ wszystkie niezbędne obliczenia konstrukcji w poszczególnych etapach rozbiórki, deskowań, rusztowań lub
innych konstrukcji wsporczych,

§ zasady gromadzenia i utylizacji odpadów

Część przedmiarowo – kosztorysowa
Powinna zawierać: Przedmiary robót i Ślepe kosztorysy dla wszystkich robót objętych Dokumentacją
Projektową.



Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni,
rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu.

Uwaga!
Układ Przedmiarów i Ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych
w OST wydanych przez GDDKiA
Przykładowy wzór Przedmiaru robót i Ślepego kosztorysu znajduje się w Specyfikacjach Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) będących załącznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną
przez zarządzającego ruchem powinien uwzględniać zasady organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy) powinien zawierać:
Ø część opisową z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów ,
Ø zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy)
Ø plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 – 1:25000)
Ø wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do

zastosowania na etapie budowy
oraz powinien uwzględniać konieczność zastosowania tablic informacyjnych o utrudnieniach, które należy ustawić
przed wjazdami na odcinek robót.
Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas budowy.
Szata graficzna tymczasowej organizacji ruchu – jak dla projektu stałej organizacji ruchu.
Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu może nastąpić po przedłożeniu min. 3 egzemplarzy
projektu.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych.

SST mają być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową i Ślepym kosztorysem . SST powinny
zawierać m.in. wytyczne i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich
asortymentów robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji objętej Dokumentacją Projektową.
SST przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym
Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo Pomocnicze Zamawiającego.
SST należy przedkładać do tut. Oddziału do uzgodnienia łącznie ze Szczegółowym Przedmiarem  Robót
wg SST oraz Ślepym Kosztorysem.

4.2.6. Dokumentacja przetargowa.
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją
Projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.
Zagadnienia związane z zawartością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której częścią jest
Dokumentacja Przetargowa, reguluje ustawa o zamówieniach publicznych [2].

Zasady  przygotowania  dokumentów  przetargowych –  zgodnie  z  Informacją  Wydziału  Zamówień
Publicznych  Oddział  w  Lublinie (informacja wg stanu prawnego na dzień: maj 2006 r.) „WYMAGANIA
DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)”  stanowią Załącznik do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

Zgodnie z w/w załącznikiem, Dokumentacja Przetargowa dla robót budowlanych, powinna zawierać następujące
tomy:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Tom II: WARUNKI KONTRAKTU

/ lub  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY /
Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT/ ŚLEPE KOSZTORYSY



Tom III oprócz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonanych m.in. na podstawie Ogólnych
Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie powinien zawierać Projekt Wykonawczy, w zakresie i stopniu
dokładności niezbędnej do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone ściśle wg podanych w w/w załączniku wzorów i wymagań.

 Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Wydziałem Zamówień Publicznych
GDDKiA-O/LU (łącznie z Kosztorysem Inwestorskim).

4.2.7. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów
Zasady  przygotowania  kosztorysu inwestorskiego  zgodnie  z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
Wersja elektroniczna tabeli wartości elementów scalonych i Kosztorysu inwestorskiego (zagregowanego)
wraz z zapisanymi formułami obliczeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych
kompatybilnych z MS Excel zgodnie z informacją wg stanu prawnego na dzień: maj 2006 r.
Szczegółowy zakres i formę ZZK należy uzgodnić z tut. Oddziałem.

4.2.8. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski należy sporządzić wg wzoru materiałów przetargowych.
Wersja elektroniczna tabeli wartości elementów scalonych i kosztorysu inwestorskiego (zagregowanego)
wraz z zapisanymi formułami obliczeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie
danych kompatybilnych z MS Ex cel.

4.2.9. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu  1 egzemplarz dokumentacji archiwalnej w wersji cyfrowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:
a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z

audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz
ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja
nie jest rozliczana ryczałtowo).

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w

formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i
wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.



7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór ostateczny

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego w zakresie

zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności

opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i
uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie
Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego opracowań projektowych jest
Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami,

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć,

- Protokół zdawczo-odbiorczy,
- dokumenty projektu
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru
pogwarancyjnego.

7.4. Przedmiot odbiorów

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane, jeżeli
spełniają wymagania przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

- Mapa do celów projektowych - Zamawiający ma otrzymać 1 egz. mapy numerycznej na nośniku „CD”
oraz na materiale przeźroczystym”.



- Projekt budowlany – 5 egz.

- Projekt wykonawczy – 5 egz,

- Dokumentacja przetargowa – 1 egz.  w  wersji  elektronicznej i 3 egz. w  wersji  papierowej.

- Kosztorys inwestorski – 2 egz, w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej
- Dokumentację archiwalną –1 egz. w wersji elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych,
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych
opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
Dodatkowo należy dołączyć orientację i plan sytuacyjny w formie bitmapy /*bmp, *gif, *tif,
*jpg/.

8. PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej pozycji w Umowie.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z późniejszymi zmianami.
[1.1] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.
461.

[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.
U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1.3]  Ustawa  z  dnia  29   stycznia   2004r  .   Prawo   Zamówień  Publicznych  (   Dz.U.   z
dnia  9  lutego  2004 r.  Nr  19,  poz.  177)

[2.1.]  Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   18   maja   2004r   w   sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczeń
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno – użytkowym  (  Dz.U.  z  dnia
8  czerwca  2004r  Nr  130.  poz.  1389 ).
[2.2.]  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z   dnia  2   września  2004 r.   w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno
– użytkowego
(  Dz. U.  z  dnia  16  września  2004r,  Nr  202,  poz. 2072).

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z
późniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi
zmianami.



[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[5] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz.
U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami.
[5.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie

numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi
zmianami.

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[6] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
[7] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[8] Wzorcowe  dokumenty  przetargowe  dla  robót  budowlanych  GDDKiA- O/LU      2006
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