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III OPZ 2.1.2 II akapit

Podłączenie do Systemu Centralnego Obwodów i Rejonów: Wykonawca winien w ramach 
przedmiotu zamówienia podłączyć do Systemu Centralnego Obwody i Rejony uzgodnione z 
Zamawiającym na zasadach technologicznych opisanych w OPZ. Ze względu na fakt, że w 
ramach innych projektów RPW pojawią się potrzeby podłączenia do Systemu Centralnego 
Obwodów i Rejonów z obszaru geograficznego innych projektów RPW, Wykonawca winien tak 
zbudować System Centralny, aby bieżące dołączanie tych jednostek organizacyjnych było 
możliwe (wraz z właściwą dokumentacją), a także winien udzielić wsparcia w tym zakresie, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Wg obecnej struktury GDDKiA w całej Polsce jest 30 Obwodów oraz 19 
Rejonów.

Podłączenie do Systemu Centralnego Obwodów i Rejonów: Wykonawca winien w ramach 
przedmiotu zamówienia podłączyć do Systemu Centralnego Obwody i Rejony uzgodnione z 
Zamawiającym na zasadach technologicznych opisanych w OPZ. Ze względu na fakt, że w 
ramach innych projektów RPW pojawią się potrzeby podłączenia do Systemu Centralnego 
Obwodów i Rejonów z obszaru geograficznego innych projektów RPW, Wykonawca winien tak 
zbudować System Centralny, aby bieżące dołączanie tych jednostek organizacyjnych było 
możliwe (wraz z właściwą dokumentacją), a także winien udzielić wsparcia w tym zakresie, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Wg obecnej struktury GDDKiA w obszarze objętym Projektem KSZRD 
Etap I jest 30 Obwodów oraz 19 Rejonów .

III OPZ 2.1.16.8 I akapit

Koszt 1 roboczogodziny dla prac wychodzących poza obszar realizowalny pracami 
zdefiniowanymi w punktach 1-7. Uwaga: Wszystkie prace podlegają procesowi dokumentowania 
zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w OPZ i załącznikach do OPZ (takimi samymi jak w 
przypadku oprogramowania dostarczanego w zamówieniu podstawowym). Wszystkie prace 
wiążą się z koniecznością przeprowadzenia stosownych testów – zgodnie z wzorcami zawartymi 
w dokumentacji przetargowej. Przedmiotem oferty w w/w zakresie jest przedstawienie kosztu 1 
rbh dla przewidywanych do realizacji w trakcie trwania umowy 1250 dni roboczych w obszarze 
prac pod kątem rozwoju Systemu.

Koszt 1 roboczogodziny dla prac wychodzących poza obszar realizowalny pracami 
zdefiniowanymi w punktach 2.1.16.1-2.1.16.7. Uwaga: Wszystkie prace podlegają procesowi 
dokumentowania zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w OPZ i załącznikach do OPZ (takimi 
samymi jak w przypadku oprogramowania dostarczanego w zamówieniu podstawowym). 
Wszystkie prace wiążą się z koniecznością przeprowadzenia stosownych testów – zgodnie z 
wzorcami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Przedmiotem oferty w w/w zakresie jest 
przedstawienie kosztu 1 rbh dla przewidywanych do realizacji w trakcie trwania umowy 1250 dni 
roboczych w obszarze prac pod kątem rozwoju Systemu

II IPU Preambuła pkt. 1

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w trybie przetargu 
nieograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę, 
wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz rozwój Systemy Centralnego realizowanego w 
ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem 
Drogowym, jako podmiot realizujący niniejszą Umowę został wyłoniony Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w trybie przetargu 
nieograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę, 
wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz rozwój Systemu Centralnego i Modułów 
Wdrożeniowych Rozproszonych, realizowanych w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego 
dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, jako podmiot realizujący niniejszą 
Umowę został wyłoniony Wykonawca

III OPZ 2.2.2 cały punkt

Specyfikacja wzorcowe                                                                                                                     
W zakresie klas Modułów Rozproszonych, Zamawiający przygotował szczegółowe specyfikacje 
(wymienione w Załącznik 1), które stanowią przedmiot zamówienia w obszarze klas Modułów 
Rozproszonych które mają być wdrożone w terenie. Wymagania dotyczące tych elementów 
zamówienia przedstawione są w postaci szczegółowej w w/w załącznikach.

Specyfikacje wymagań klas Modułów Wdrożeniowych                                                                                                     
Należy zaprojektować i wykonać klasy Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego opisanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
stanowiących Załącznik nr. 1 do OPZ

III OPZ 2.2.2.1 punkt ii.

ii. Rozdział „Projekt budowlany” ma zastosowanie dla realizacji zamówień na klasy Modułów 
Wdrożeniowych, w których występuje konieczność realizacji co najmniej jednego z typów prac 
budowlanych wskazanych poniżej: a) Wymiana nawierzchni b) Budowa przyłącza 
energetycznego c) Budowa konstrukcji wsporczych d) Budowa kanalizacji teletechnicznej 

ii.W poniższym rozdziale znajdują się także zapisy dla sposobu wykorzystania przez wykonawcę 
istniejących obiektów w pasie drogowym w szczególności konstrukcji wsporczych.

II IPU par. 3 ust. 1
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć Kamieni Milowych, po 
realizacji których Wykonawcy rozpoczyna świadczenie Usług

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć Kamieni Milowych, 
przy czym po realizacji Kamienia Milowego nr 4 Wykonawca rozpoczyna świadczenie Usług
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III OPZ Rozdz. 2.3

DODAJE SIĘ:
Zamawiający dopuszcza odstępstwo w zakresie podłączenia do światłowodowej sieci VPN Klas 
Modułów Rozproszonych w wybranych lokalizacjach na rzecz wykorzystania tuneli IPsec 
realizowanych za pośrednictwem łączy dzierżawionych w sieci publicznej dla następujących 
lokalizacji: - lokalizacje Klas Modułów Rozproszonych znajdujące się dalej niż 1 km od granic 
pasa drogowego dróg: A2 odcinek granica województwa mazowieckiego – w. Konotopa, S8 
odcinek w. Konotopa – w. Kobyłka, S2 odcinek w. Konotopa – w. Wilanów,oraz dalej niż 1 km od 
najbliższej lokalizacji Klasy Modułu Rozproszonego podłączonej do światłowodowej sieci VPN. 
Dla w/w odstępstw Wykonawca ma możliwość podjęcia decyzji dotyczącej budowy fizycznej 
światłowodowej sieci VPN lub zestawienia komunikacji w oparciu o dzierżawione łącza i 
bezpieczną komunikację z Systemem Centralnym (IPsec). W przypadku wykorzystania przez 
Wykonawcę łączy dzierżawionych, wszystkie koszty zestawienia i utrzymania łączy w trakcie 
trwania Umowy pozostają po stronie Wykonawcy. W przypadku wykorzystania przez 
Wykonawcę łączy dzierżawionych wszystkie uwarunkowania związane z SLA (por. rozdział 9.) 
pozostają takie same jak dla Klas Modułów rozproszonych podłączanych za pośrednictwem 
światłowodowej sieci VPN. Dla realizacji takiego scenariusza Wykonawca powinien zapewnić na 
poziomie RPW (serwerownia w CZR) urządzenia umożliwiające połączenie w/w wybranych 
lokalizacji Klas Modułów Rozproszonych za pośrednictwem tunelu VPN/IPsec (i stosowne łącze 
internetowe o wystarczających parametrach). Dalsza komunikacja z Systemem Centralnym (od 
CZR do KCZR) ma się odbywać przy wykorzystaniu łączy dostarczanych przez Wykonawcę 
pomiędzy CZR a CPW w Warszawie i w Strykowie.

II IPU Par. 3 ust. 5

Począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego lub 
Warunkowego Protokołu Odbioru Systemu Centralnego, przez okres 5 lat, Wykonawca 
rozpoczyna świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego, na warunkach wskazanych w Umowie i 
OPZ.

Począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego lub 
Warunkowego Protokołu Odbioru Systemu Centralnego, przez czas do 31 grudnia 2025 r., 
Wykonawca rozpoczyna świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego, na warunkach 
wskazanych w Umowie i OPZ.

II IPU Par. 5 ust. 3

Dokumentacja będzie przygotowywana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 
OPZ i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą weryfikacyjną 
ustaloną w Umowie i OPZ. Dokumentacja w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej 
zostanie przedstawiona do odbioru w terminie nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy

Dokumentacja będzie przygotowywana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 
OPZ i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą weryfikacyjną 
ustaloną w Umowie i OPZ. Dokumentacja w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 1) powyżej 
zostanie przedstawiona do odbioru w terminie nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy

II IPU Par. 5 ust. 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie wykazu Infrastruktury sprzętowej niezbędnej do 
wybudowania lub instalacji i uruchomienia, w szczególności w pasie drogowym, w Krajowym 
Centrum Zarządzania Ruchem lub Centrum Zarządzania Ruchem, który będzie kompletny i 
wystarczający dla spełnienia wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla Systemu 
zawartych w OPZ (Rozdz. 2). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym 
realizowane będą prace wynikające z Umowy oraz  zobowiązuje się, że Infrastruktura sprzętowa  
będzie wystarczająca do należytego wykonania Umowy. Dla celów realizacji tego obowiązku 
Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokument w postaci „Planu Rozmieszczenia Klas 
modułów Wdrożeniowych w pasie drogowym”, stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ. 
Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się dokumentem przekazanym przez 
Zamawiającego w celu opracowania wykazu. Opracowany przez Wykonawcę Wykaz 
Infrastruktury sprzętowej podlega odbiorowi zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie wykazu Infrastruktury sprzętowej niezbędnej do 
wybudowania lub instalacji i uruchomienia, w szczególności w pasie drogowym, w Krajowym 
Centrum Zarządzania Ruchem lub Centrum Zarządzania Ruchem, który będzie kompletny i 
wystarczający dla spełnienia wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla Systemu 
zawartych w OPZ (Rozdz. 2). Wykonawca zobowiązuje się, że Infrastruktura sprzętowa  będzie 
wystarczająca do należytego wykonania Umowy. Dla celów realizacji tego obowiązku 
Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokument w postaci „Planu Rozmieszczenia Klas 
modułów Wdrożeniowych w pasie drogowym”, stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ. 
Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się dokumentem przekazanym przez 
Zamawiającego w celu opracowania wykazu. Opracowany przez Wykonawcę Wykaz 
Infrastruktury sprzętowej podlega odbiorowi zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 Umowy. 

II IPU
Par. 5 ust. 28 zdanie 
pierwsze

Dla przeprowadzenia wszelkich robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy, zaś Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie wymagane Dokumenty wskazane 
w OPZ, w tym:

Dla przeprowadzenia wszelkich robót budowlanych, w zakresie, w jakim jest to wymagane przez 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy teren budowy, zaś Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie 
wymagane Dokumenty wskazane w OPZ, w tym:

II IPU par. 5 ust. 45

1. Centra Przetwarzania Danych spełniać będą wszelkie wymogi określone w OPZ, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa Danych, możliwości integracji, architektury, zasilania 
oraz instalacji elektrycznych, systemu ochrony przeciwpożarowej i wentylacji, systemu 
klimatyzacji precyzyjnej, systemu bezpieczeństwa i organizacji oraz sieci telekomunikacyjnych, 
wymagane w stosunku do budynków, w których znajdować się ma infrastruktura 
teleinformatyczna oraz mają być przechowywane i przetwarzane Dane w formie elektronicznej 
na dużą skalę.

Centra Przetwarzania Danych spełniać będą wszelkie wymogi określone w OPZ, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa Danych, możliwości integracji, architektury, systemu 
bezpieczeństwa i organizacji oraz sieci telekomunikacyjnych, wymagane w stosunku do 
budynków, w których znajdować się ma infrastruktura teleinformatyczna oraz mają być 
przechowywane i przetwarzane Dane w formie elektronicznej na dużą skalę.
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II IPU Par. 5 ust. 55
Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Centralnego, jego uruchomienie i 
integrację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ i wymogami 
Dokumentacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Centralnego i Modułów Wdrożeniowych 
Rozproszonych, ich uruchomienie i integrację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
wskazanymi w OPZ i wymogami Dokumentacji

II IPU Par. 5 ust. 65

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania m.in. integracji na poziomie regionalnych Centrów 
Przetwarzania Danych w celu integracji z klasami Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 
dostarczanych w ramach poszczególnych RPW. Strony zgodnie oświadczają, że realizacja tego 
obowiązku Wykonawcy w stosunku do danego Regionalnego Projektu Wdrożeniowego 
uzależniona jest od wykonania takiego  Regionalnego Projektu Wdrożeniowego przez jego 
wykonawcę, stąd zmiana terminu realizacji danego Regionalnego Projektu Wdrożeniowego 
może wpłynąć na automatyczne przesunięcie realizacji obowiązku integracji takiego Centrum 
Zarządzania Ruchem  przez Wykonawcę o czas takiej zmiany, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego, w szczególności roszczenie odszkodowawcze. Powyższe w żaden sposób nie 
wpływa na obowiązek integracji pozostałych Centrów Zarządzania Ruchem z Systemem 
Centralnym, Systemu Centralnego jako całości lub na obowiązek zapewnienia ciągłości 
działania Systemu Centralnego w ogóle.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania m.in. integracji na poziomie regionalnych Centrów 
Zarządzania Ruchem w celu integracji z klasami Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 
dostarczanych w ramach poszczególnych RPW. Strony zgodnie oświadczają, że realizacja tego 
obowiązku Wykonawcy w stosunku do danego Regionalnego Projektu Wdrożeniowego 
uzależniona jest od wykonania takiego  Regionalnego Projektu Wdrożeniowego przez jego 
wykonawcę, stąd zmiana terminu realizacji danego Regionalnego Projektu Wdrożeniowego 
może wpłynąć na automatyczne przesunięcie realizacji obowiązku integracji takiego Centrum 
Zarządzania Ruchem  przez Wykonawcę o czas takiej zmiany, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego, w szczególności roszczenie odszkodowawcze. Powyższe w żaden sposób nie 
wpływa na obowiązek integracji pozostałych Centrów Zarządzania Ruchem z Systemem 
Centralnym, Systemu Centralnego jako całości lub na obowiązek zapewnienia ciągłości 
działania Systemu Centralnego w ogóle.

II IPU Par. 5 ust. 92

Z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego albo Warunkowego 
Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego, przez okres 5 lat, Wykonawca będzie 
świadczył na rzecz Zamawiającego Usługę Utrzymania Systemu, szczegółowo określoną w OPZ 
(Rozdz. 10).

Z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego albo Warunkowego 
Protokołu Odbioru Końcowego Systemu Centralnego, do dnia 31 grudnia 2025 r., Wykonawca 
będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługę Utrzymania Systemu, szczegółowo określoną 
w OPZ (Rozdz. 10).

II IPU Par. 5 ust. 94 

oraz Błędy usuwane będą zgodnie z SLA  szczegółowo określonym w OPZ (Rozdz. 10). 
Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu 
zgłoszeń o zaistnieniu Błędów, w sposób i w terminach określonych w OPZ i ofercie 
Wykonawcy. W tym celu Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do przyjmowania i 
obsługi wszelkich zgłoszeń Błędów z obszaru KSZRD, które to upoważnienie może zostać w 
każdej chwili odwołane.

Błędy usuwane będą zgodnie z SLA  szczegółowo określonym w OPZ (Rozdz. 10). Wykonawca 
jest zobowiązany do przyjmowania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgłoszeń o 
zaistnieniu Błędów, w sposób i w terminach określonych w OPZ i ofercie Wykonawcy. W tym 
celu Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do przyjmowania i obsługi wszelkich 
zgłoszeń Błędów z obszaru KSZRD, które to upoważnienie może zostać w każdej chwili 
odwołane.

II IPU Par. 5 ust. 95
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Modułów, w tym koszty 
transmisji danych, wkalkulowane są w wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia 
Usługi Utrzymania Systemu.

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Modułów, w tym koszty 
transmisji danych, z wyłączeniem jednak kosztów zużycia energii od dnia następującego po dniu 
wystawienia Świadectwa Wdrożenia, wkalkulowane są w wartość wynagrodzenia Wykonawcy z 
tytułu świadczenia Usługi Utrzymania Systemu.

III OPZ Rozdz. 13

Wykonawca powinien współpracować w wykonawcami regionalnych projektów Wdrożeniowych, 
aby zapewnić pełną kompatybilność technologiczną i funkcjonalną Systemu. Wykonawca 
zaprojektuje System w sposób umożliwiający dokonywanie zmian i konfiguracji związanych z 
dodawaniem nowych Modułów Wdrożeniowych. Dodatkowo Wykonawca CPW będzie 
utrzymywał kontakt z Wykonawca (-cami) projektów regionalnych (RPW) aby koordynować 
działania w obrębie CPW i RPW. Stosowne rekonfiguracje Systemu Centralnego będą musiały 
być również wdrożone w projektach regionalnych, dlatego współpraca z Wykonawcami 
Projektów regionalnych jest obowiązkiem Wykonawcy. Wyżej opisana współpracą obejmuje 
uczestnictwo w spotkaniach dotyczących integracji CPW z RPW w celu dokonania zmian 
rekonfiguracyjnych. Współpraca również obejmuje dostęp do Systemu Centralnego 
zaprojektowanego przez Wykonawcę Projektu Centralnego w celu zintegrowania regionalnego 
CZR z Systemem Centralnym.

Wykonawca powinien współpracować w wykonawcami regionalnych projektów Wdrożeniowych, 
aby zapewnić pełną kompatybilność technologiczną i funkcjonalną Systemu. Wykonawca 
zaprojektuje System w sposób umożliwiający dokonywanie zmian i konfiguracji związanych z 
dodawaniem nowych Modułów Wdrożeniowych. Dodatkowo Wykonawca CPW będzie 
utrzymywał kontakt z Wykonawca (-cami) projektów regionalnych (RPW) aby koordynować 
działania w obrębie CPW i  RPW. Stosowne rekonfiguracje Systemu Centralnego będą musiały 
być również wdrożone w projektach regionalnych, dlatego współpraca z Wykonawcami 
Projektów regionalnych jest obowiązkiem Wykonawcy. Wyżej opisana współpracą obejmuje 
uczestnictwo w spotkaniach dotyczących integracji CPW z RPW w celu dokonania zmian 
rekonfiguracyjnych. Współpraca również obejmuje dostęp do Systemu Centralnego 
zaprojektowanego przez Wykonawcę Projektu Centralnego w celu zintegrowania regionalnego 
CZR z Systemem Centralnym.

III OPZ Zał. 1 SST SST 111A diagram 111.A zmiana diagramu - patrz arkusz 111.A [w załączeniu]

III OPZ
1.2.c- punkt dodano 2018-
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c) zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem i 
wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem oraz CPD w Strykowie,

c) zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz prac wykończeniowych związanych z 
dostosowaniem i wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, oraz 
zaprojektowania i wykonania prac związanych z utworzeniem CPD w Strykowie,
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arkusz 111.A


