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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Cel zamówienia i kontekst 

Zamawiający wprowadza nowe rozwiązania w zarządzaniu ruchem poprzez realizację projektu 

Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD). Wdrożenie KSZRD w 

znaczący sposób usprawni zarządzanie ruchem na drogach sieci TEN-T oraz zoptymalizuje działania 

związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą oraz majątkiem GDDKiA. Przedsięwzięcie to 

stanowi pierwszy etap wdrożenia Systemu na szerszym obszarze, obejmującym nie tylko główne 

korytarze, ale także pozostałe ciągi główne sieci bazowej TEN-T. 

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie priorytetowych usług ITS poprzez zaprojektowanie, 

rozmieszczenie, instalację, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury informatycznej, 

teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej, oraz oprogramowania w pasie drogowym (m.in. 

znaki zmiennej treści, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz 

w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, 

ściany wizyjne itd.). 

1.2 Zakres zamówienia podstawowego 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Zamawiającego w zakresie budowy Krajowego 

Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (Projekt KSZRD na sieci TEN-T) 

realizowanego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) w następujących 

obszarach: 

a) zaprojektowania, dostawie, wdrożenia i uruchomienia elementów infrastruktury 

informatycznej (szyny integracyjnej danych, oprogramowania centralnego, centrów 

przetwarzania danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem) pozwalających na 

uruchomienie i zarządzanie usługami ITS w skali całego kraju,  

b) utworzenia Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie oraz 

zapasowego centrum danych w Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Strykowie 

(będącego jednocześnie regionalnym CZR w Regionalnym Projekcie Wdrożeniowym - 

Łódź), 

c) zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem i 

wyposażeniem budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem oraz CPD w Strykowie, 

d) wyposażeniu pozostałych regionalnych CZR w rozwiązania informatyczne Modułów 

Centralnych i zintegrowanie ich z KCZR (na poziomie oprogramowania centralnego), 

e) zaprojektowania a następnie wyposażenia sieci drogowej objętej Etapem 1 na obszarze 

Oddziału GDDKiA w Warszawie w infrastrukturę przydrożną (Moduły Wdrożeniowe 

Rozproszone) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz 

uruchomieniu elementów infrastruktury przydrożnej, 

f) wykonania testów dla Modułów Centralnych i Rozproszonych (SAT, FAT, SIT), 

g) świadczenia usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu centralnego oraz usługi 

wsparcia i utrzymania Modułów Rozproszonych;  

1.2.1 Personel wykonawcy 

Zamówienie ma być realizowane przez potencjał kadrowy wskazany w ofercie Wykonawcy zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w SIWZ TOM I (IDW). Nie wymaga się przedłożenia w ofercie kandydatów 

na stanowiska Innych ekspertów, jednakże Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

potencjał kadrowy wymagany zgodnie z niniejszym punktem w terminie 30 dni od podpisania umowy 

wraz ze składem zespołu Wykonawcy. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, wykonawca 

zapewni na etapie realizacji usługi udział następujących Ekspertów, posiadających odpowiednie 

wykształcenie i kwalifikacje w danej dziedzinie:  

1) Ekspert ds. robót elektrycznych  
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Wymagane doświadczenie zawodowe: 

doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych w dwóch 

zakończonych zadaniach obejmujących roboty elektryczne i elektroenergetyczne na drodze o klasie 

GP lub wyższej. Każde z zadań obejmowało minimum 10 przyłączy w pasie drogi. 

Wymagane uprawnienia: 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

2) Projektant branży elektrycznej  

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

Doświadczenie w projektowaniu urządzeń w pasie drogi o klasie minimum GP na odcinku nie 

krótszym niż 10 km o ilości przyłączy nie mniejszej niż 10. 

Wymagane uprawnienia: 

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.  

3) Ekspert ds. robót telekomunikacyjnych i teletechnicznych   

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

doświadczenie zawodowe wykonywaniu robót telekomunikacyjnych i teletechnicznych w dwóch 

zakończonych zadaniach obejmujących roboty telekomunikacyjne i teletechniczne (wdrożenie) w 

strukturze sieciowej większej niż jeden kilometr w infrastrukturze liniowej o długości nie mniejszej niż 

20 km w ramach jednego zadania. 

Wymagane uprawnienia: 

Uprawnienia do wykonywania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych.  

4) Projektant branży teletechnicznej  

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej w dwóch 

zakończonych zadaniach obejmujących roboty telekomunikacyjne i teletechniczne (wdrożenie) w 

strukturze sieciowej większej niż jeden kilometr w infrastrukturze liniowej  o długości nie mniejszej niż 

20 km w ramach jednego zadania. 

Wymagane uprawnienia: 

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

teletechnicznych.  

5) Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych - jedna 

osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania 

Doświadczenie zawodowe: 

co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia roli eksperta ds. bezpieczeństwa 

systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz przygotowywaniu dokumentacji 

bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych, potwierdzone udziałem w co 

najmniej dwóch zadaniach (zamówieniach, umowach) obejmujących budowę i wdrożenie systemów 

informatycznych lub teleinformatycznych o wartości 1 mln PLN brutto co najmniej jednego z nich. 
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1.2.2 Wymagania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy: 

1) Kierownika Projektu odpowiedzialnego za następujące czynności w zamówieniu: 

zorganizowanie i kierowanie Projektem w sposób zgodny z Umową; koordynacja, 

monitorowanie działań osób realizujących Przedmiot Zamówienia; sprawowanie nadzoru nad 

całością prac związanych z realizacją Projektu, ich jakością i terminowością; diagnozowanie 

problematycznych sytuacji mogących zagrozić osiąganiu celów Projektu oraz ich eliminowanie; 

opracowanie podziału zadań i obowiązków adekwatnych do kompetencji i zasobów personelu, 

służących osiąganiu celów Projektu; uczestnictwo w spotkaniach i radach Projektu czynności 

związane ze sprawozdawczością w zakresie bieżącego postępu realizacji prac; 

2) osób wykonujących wszystkie roboty elektryczne, teletechniczne, pomiarowe, budowlano-

montażowe dotyczące instalacji teletechnicznych i montażu klas Modułów oraz dostosowania 

Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w oparciu o wymagania umowy, wykonujących 

dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót oraz w zakresie prac 

utrzymaniowych Modułów Wdrożeniowych w pasie drogowym związanych z ich utrzymaniem 

przez cały okres trwania Umowy, 

3) osób wykonujących wszystkie czynności zarządcze w oparciu o wymagania Umowy,  

4) osób wykonujących wszystkie czynności integracyjne, w oparciu o wymagania Umowy, 

dokumentację techniczną, harmonogramy przez cały okres ich trwania (w zakresie prac 

Wdrożeniowych i prac rozwojowych), oraz  

5) osób  wykonujących wszystkie czynności administracyjne, w szczególności obsługę 

sekretarsko-administracyjną przedmiotowej Umowy przez cały okres jej trwania. 

Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku Kierownika 

budowy, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

1.3 Opis prawa opcji 

Zamawiający może rozszerzyć zamówienie o dodatkowe usługi. Zamawiający przewiduje następujące 

Opcje: 

Opcja 1 – rozwój geograficzny Systemu polegający na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu 

dodatkowej klasy/klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym 

zamówienia podstawowego; 

Opcja 2 – usługi wsparcia i utrzymania polegające na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i 

utrzymania Modułów Rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym w 

okresie do 48 miesięcy od wdrożenia dodatkowej klasy/klas Modułów Rozproszonych; 

Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb i możliwości Zamawiającego 

i uruchomienie Opcji nastąpi w przypadku zapewnienia finansowania. 

Kalkulacja Wynagrodzenia dla Wykonawcy w ramach prawa opcji będzie przeprowadzona przez 

Zamawiającego w oparciu o Formularze cenowe złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą i określone 

zasady. 

Zamawiający na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia dla Wykonawcy w ramach Opcji nr 1 przyjmuje, że: 

1) cena za dostawę i wdrożenie dodatkowej jednej klasy Modułu wdrożeniowego rozproszonego 

to Cena jednostkowa K\klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego podana przez 

Wykonawcę w kolumnie nr 5 w Formularzu cenowym nr 2, w kolumnie nr 5; 
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2) cena za dokumentację projektową dla 1 szt. urządzenia (Klasy) Modułu wdrożeniowego 

rozproszonego) liczona będzię  zgodnie z poniższą zasadą: 

W związku z tym , że cena 1 kompletu pełnej dokumentacji projektowej podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Cenowym nr 2 w pozycjach: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.15 odnosi się do ilości sztuk urządzeń (Klas) określonych 

przez Zamawiającego dla danego Modułu wdrożeniowego rozproszonego w Formularzu 

cenowym nr 2, to cena 1 szt. pełnej dokumentacji projektowej dla 1 szt. urządzenia (Klasy) 

będzy wynikiem podziału ceny za 1 komplet pełnej dokumentacji projektowej przez ilość sztuk 

urządzeń (Klas). 

Przykład: Cena 1 szt. Dokumentacji projektowej dla 1 szt. urządzenia Klasy 101.A liczona 

będzie jako cena jednostkowa za 1 komplet Dokumentacji projektowej z poz. 1.1.1 podzielona 

przez ilość urządzeń przewidzianych w Module 101, tj. 96 szt.. 

3) cena za konstrukcje wsporcze, tj. bramownice i wysięgniki to Cena jednostkowa za te 

elementy podana w Formularzu cenowym nr 3, w kolumnie nr 5, w pozycjach 3.1.1 

(bramownice) i 3.1.2 (wysięgniki). 

4) jeżeli wdrożenie dotyczyć będzie klasy/klas modułu, do których wymagana jest budowa 

nowej sieci telekomunikacyjnej wówczas koszt jej budowy poniesie Zamawiający, jednak 

Zamawiający dopuszcza podłączenie takiej klasy/klas za pomocą technologii GSM – LTE/5G* 

i APN* (zamiast światłowodowej sieci telekomunikacyjnej VPN). 

5) W zakresie podłączenia do sieci energetycznej, poza obszarem geograficznym 

zamówienia podstawowego, zamawianej dodatkowej klasy/klas modułu przyjmuje się, że 

koszty związane wykonaniem podłączenia do sieci energetycznej, w szczególności związane 

z wykonaniem przyłącza do sieci energetycznej na rzecz zakładu energetycznego podlegać 

będą refakturowaniu. 

*) koszty uzupełnienia modułu wdrożeniowego o stosowny router/modem, kartę SIM oraz 

podłączenia sieci APN do CPD, a także położenia niezbędnego okablowania celem 

podłączenia do sieci energetycznej pozostają po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający na potrzeby kalkulacji Opcji nr 2 przyjmuje że: 

1) cena za świadczenie usług wsparcia i utrzymania, o kórych mowa w Formularzu Cenowym nr 

2 w pozycjach: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15 

odnosi się do ilości sztuk urządzeń (Klas) przewidzianych w danym Module Wdrożeniowym 

Rozproszonym, która została określona przez Zamawiającego w Formularzu cenowym nr 2, 

zatem cena za 1 miesiąc świadczenia usług utrzymania i wsparcia dla 1 szt. urządzenia (Klasy) 

będzie wynikiem podziału Ceny jednostkowej za 1 miesiąc podzielonej przez ilość urządzeń w 

danym Module, która została określona przez Zamawiającego w Formularzu cenowym nr 2. 

Przykład: Cena Usług wsparcia i utrzymania za 1 miesiąc dla 1 szt. urządzenia Klasy 101.A 

liczona będzie jako cena jednostkowa za 1 miesiąc z poz. 1.3.1 podzielona przez ilość 

urządzeń przewidzianych w Module 101, tj. 96 szt. 

W przypadku uruchomienia części lub całości opcji (zlecenia ich w formie pisemnej przez 

Zamawiającego) Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach Umowy w okresie 

jej obowiązywania. Dla określenia warunków realizacji opcji odpowiednie zastosowanie znajdą 

wymagania wynikające z Umowy. 

1.4 Organizacja i funkcjonowanie Systemu 

1.4.1 Aktualna Struktura Organizacyjna GDDKiA  

Rysunek 1 przedstawia strukturę organizacyjną GDDKiA. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się ze zmianami w strukturze organizacyjnej GDDKIA zgodne z najnowszym 
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rozporządzeniem Generalnego Dyrektora dostępnym na stronie GDDKiA pod adresem 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3638/Rok-2018.  

 

Rysunek 11. Aktualna struktura organizacyjna GDDKiA 

W oparciu o informacje przedstawione na rysunku 1 w niniejszym rozdziale opisano kluczowe 
stanowiska w GDDKiA wraz z ich bieżącymi zakresami zadań i obowiązków. Opis ten pozwala na 
identyfikację dodatkowych zakresów, które są niezbędne z perspektywy zarządzania i operowania 
KSZR. 

Za funkcjonowanie GDDKiA na poziomie Centrali odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, który nadzoruje ogólny rozwój, wdrażanie i eksploatację sieci drogowej na 
poziomie krajowym. Generalny Dyrektor bezpośrednio podlegają następujące jednostki: Departament 
Inwestycji, Departament Studiów z Wydziałem Technologii, Departament Postepowań Przetargowych, 
Biuro Prawne, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej, Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz Administrator Ochrony Danych Osobowych. 

Generalny Dyrektor dysponuje jednym zastępcą, oraz P.O. Zastępcy którym podlegają określone 

poniżej departamenty na poziomie Centrali GDDKiA. Zastępcę Generalnego Dyrektora odpowiada za: 

- Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, 

- Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych, 

- Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

- Departament Finansowy, 

- Departament Studiów: Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu oraz Wydział Prac Studialnych, 

- Departament Inwestycji: Wydział Projektów Unijnych. 

Dyrektor Generalny odpowiada za: 

                                                      
1 (przedstawia strukturę organizacyjna przed dniem 8 sierpnia 2018), aktualna struktura organizacyjna jest dostępna na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
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- Biuro Dyrektora Generalnego, 

- Biuro Kontroli Wewnętrznej, 

- Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Funkcje i zadania pełnione przez poszczególne departamenty zostały opisane w dalszej części 

opracowania. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż niektóre funkcje departamentów są rozdzielone 

pomiędzy zastępcę oraz Generalnego Dyrektora - na przykład Departament Studiów z Wydziałem 

Technologii jest zarządzany bezpośrednio przez Generalnego Dyrektora, podczas gdy pozostałe 

funkcje Departamentu Studiów są zarządzane przez Zastępcę Generalnego Dyrektora. 

Departamenty, stanowiska i ich funkcje podlegające bezpośrednio Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad zostały opisane poniżej2 (zgodnie z rysunkiem 1). 

Departament Inwestycji jest odpowiedzialny za przygotowywanie wstępnej dokumentacji 

projektowej, technicznej oraz za opiniowanie, uzgadnianie i współpracę w tworzeniu dokumentacji 

projektowej dotyczącej przygotowania inwestycji. Do zadań departamentu należy również 

koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z nabywaniem i zarządzaniem majątkiem oraz 

monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Departament wspomaga Oddziały GDDKiA w 

przeprowadzaniu analizy zmian realizacji inwestycji oraz współpracuje z nimi w zakresie 

opracowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie ze środków UE. W skład Departamentu 

wchodzą: Wydział Przygotowania Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji i Wydział Środowiska. 

Departament Studiów, Wydział Technologii jest odpowiedzialny za dokonywanie oceny i rozwój 

technologii drogowych. Do jego zadań należy również kreowanie polityki wdrażania rozwiązań 

technologicznych oraz opiniowanie projektów norm PN-EN oraz odstępstw od warunków 

technicznych. 

Departament Koordynacji Postępowań Przetargowych jest odpowiedzialny za monitorowanie 

zadań GDDKiA w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie 

wzorcowych dokumentów w zakresie zamówień publicznych. Do zadań Departamentu należy również 

przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Centralę oraz 

prowadzenie sprawozdawczości. 

Biuro Prawne jest odpowiedzialne za koordynację oraz monitorowanie obsługi prawnej GDDKiA. 

Zakres odpowiedzialności obejmuje również koordynację współpracy GDDKiA z Prokuraturą 

Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opracowanie opinii prawnych oraz interpretację 

obowiązujących przepisów prawa. Reprezentanci Biura biorą udział w formułowaniu i negocjowaniu 

umów. 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 

o ochronie informacji niejawnych w GDDKiA, monitorowanie wykonywania obowiązków wynikających 

z przepisów o ochronie informacji niejawnych, nadzór nad pracą oddziałów kancelarii tajnej w 

Oddziałach oraz szkolenie pracowników Centrali w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiada za działania polegające 

na prowadzeniu niezależnego, obiektywnego i efektywnego audytu BRD. 

Administrator Ochrony Danych Osobowych wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o 

ochronie danych osobowych. Do jego obowiązków należy podejmowanie działań w przypadku 

wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych. Oprócz zadań wymienionych powyżej, 

współpracuje z desygnowanymi przedstawicielami Oddziałów w przestrzeganiu przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

Departamenty podlegające Zastępcy Generalnego Dyrektora i ich funkcje opisane są poniżej. 

Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych opracowuje programy w zakresie budowy, 

przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów infrastruktury drogowej, a także 

                                                      
2 Na podstawie Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 1.03.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu 

GDDKiA;  
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czuwa nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Departament ten przygotowuje plany 

finansowania projektów. Dodatkowo koordynuje, utrzymuje i nadzoruje drogi w okresie zimowym, 

monitoruje stan sieci drogowej a także wdraża i rozlicza funkcjonowanie KSZR. 

Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych ustala kierunki, wytyczne, 

zadania i procedury w zakresie zarządzania kryzysowego, a także monitoruje, analizuje i szacuje 

zagrożenia w obszarze odpowiedzialności Generalnego Dyrektora. Dodatkowo, w zakresie 

odpowiedzialności Departamentu leży realizowanie zadań w obszarze planowania cywilnego oraz 

wynikających z „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej”. 

Departament Partnerstwa Publiczno - Prywatnego rozlicza elektroniczny i manualny system 

poboru opłat a także zajmuje się planowaniem działań w zakresie jego rozwoju. Przygotowuje i 

wdraża projekty w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dzierżawi MOP. 

Departament Finansowy koordynuje procesy planowania finansowo-rzeczowego oraz zarządza 

źródłami finansowania i limitami wydatków. W zakresie zadań Departamentu jest również 

monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca zaawansowania finansowo-rzeczowego zadań oraz 

koordynacja księgowości i rachunkowości. 

Departament Studiów, Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu oraz Wydział Prac Studialnych 

planują i wykonują prace studialne sieci drogowej, a także organizują pomiary ruchu drogowego. 

Dodatkowo, Departament gromadzi dane dotyczące sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów. 

Departament Inwestycji, Wydział Projektów Unijnych monitoruje realizację zadań inwestycyjnych. 

Realizuje i rozlicza środki finansowe w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Departamenty podlegające Dyrektorowi Generalnemu i ich funkcje opisane są zgodnie z rysunkiem 1: 

Biuro Dyrektora Generalnego jest odpowiedzialne za planowanie, koordynację, wyznaczanie 

kierunków polityki personalnej i koordynację obsługi medialnej GDDKiA. Dodatkowo, do jego zadań 

należy prowadzenie prac legislacyjnych, koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji 

publicznej i skargami, oraz obsługiwanie spraw związanych z organizacją i zarządzaniem Biurem,  

w tym obsługa organizacyjna Generalnego Dyrektora, Zastępcy Generalnego Dyrektora oraz 

Dyrektora Generalnego. 

Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadza kontrole i audyty wewnętrzne oraz koordynuje 

i monitoruje działania GDDKiA w zakresie kontroli dokonywanych przez instytucje zewnętrzne, 

a także sporządza roczne podsumowania w tym zakresie. 

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się realizacją działań wynikających z 

przepisów prawnych dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest odpowiedzialny za 

sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych 

pracowników. 

Rysunek 2 przedstawia podział na Oddziały kierowane przez Dyrektorów Oddziałów GDDKiA. Podział 

na 16 Oddziałów GDDKiA odpowiada podziałowi administracyjnemu Polski na województwa.  
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Rysunek 2. Podział na Oddziały GDDKiA 

Na czele każdego Oddziału stoi Dyrektor Oddziału, któremu podlegają bezpośrednio jego zastępcy 

tak jak przedstawiono na Rysunku 3: 

- Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji (ZI),  

- Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii (ZT), 

- Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami (ZZ),  

- Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych (ZF). 

Podobnie jak w przypadku Centrali, Dyrektorowi Oddziału podlegają bezpośrednio również inne 

stanowiska, wydziały, takie jak: Sprawy Pracownicze i Organizacyjne, Planowanie, Zamówienia 

Publiczne, Obsługa Prawna, Komunikacja Społeczna, Informacje Niejawne - Oddz. Kancelarii Tajnej, 

Gwarancje, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Struktura Oddziału, Rejonu, Obwodu 

Rysunek 3 przedstawia schemat departamentów w każdym z 16 Oddziałów GDDKiA, które wspierają 

zarządzanie siecią dróg na terenie Rejonu oraz Obwodu drogowego. 

Z punktu widzenia zarządzania i utrzymania KSZR kluczowym stanowiskiem w każdym Oddziale jest 

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami (ZZ). ZZ zarządza między innymi 

Wydziałem Dróg i Sieci Drogowej (Z-1), gdzie mieszczą się terenowe Punkty Informacji Drogowej 

(PID). Dodatkowo Rejony i Obwody drogowe są zarządzane przez ZZ z danego Oddziału, tak jak 

przedstawiono na rysunku 3. Wydziały zarządzane przez ZZ w każdym Oddziale pełnią następujące 

funkcje:  

- (Z-1) Drogi i Sieć Drogowa:  

- nadzór nad wykonywaniem praw i obowiązków zgodnie z umowami dzierżawy MOP, 

- określanie potrzeb w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy remontów  

i utrzymania sieci drogowej, 

- kontrolowanie stanu dróg oraz kontrola stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.  

- (Z-2) BRD i Zarządzanie Ruchem: 

- określanie potrzeb rzeczowych i finansowych, 

- uzgadnianie organizacji ruchu, 

- planowanie i monitorowanie zadań programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- (Z-3) Uzgodnienia i Zagospodarowanie Przestrzenne: 

- rozpatrywanie wniosków o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; przebudowę lub remont 

istniejących obiektów budowlanych,  

- uzgadnianie dokumentacji realizowanych przez inwestorów zewnętrznych, 

- nadzorowanie spraw z zakresu programu zagospodarowania drogi. 

- (Z-4) Mosty: 

- realizowanie i analizowanie przeglądów obiektów inżynierskich, 
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- prowadzenie Systemu Gospodarki Mostowej, 

- opiniowanie proponowanych zmian technologicznych, 

- prowadzenie zadań związanych z budową, przebudową i remontem drogowych obiektów 

inżynierskich. 

- (Z-5) Zarządzanie Kryzysowe i Przygotowanie Obronne: 

- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego, 

- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planowania obronnego, 

- prowadzenie przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych do objęcia militaryzacją Oddziału 

GDDKiA,  

- wdrażanie standardów NATO w drogownictwie. 

Konkretne zadania dotyczące utrzymania dróg i mostów po uprzednim zatwierdzeniu przez Oddziały 

GDDKiA trafiają do właściwych jednostek, gdzie są przekazywane wykonawcom (np. rozmieszczenie 

znaków). Rejon nadzoruje prawidłową pracę wykonawcy umów utrzymaniowych.  

Do przykładowych zadań operacyjnych Rejonu drogowego zalicza się:  

- nadzór nad kompleksowymi umowami utrzymaniowymi oraz nad wykonawcami, którzy są za nie 

odpowiedzialni, 

- zawieranie umów na drobne prace utrzymaniowe (fragment drogi, którą trzeba wyremontować),  

- załatwianie spraw administracyjnych na poziomie Rejonu (np. wydanie pozwoleń na 

przebudowę, naprawy, remonty itp.), 

- podejmowanie działań w przypadku otrzymania informacji o wypadkach drogowych: policja 

informuje o zdarzeniu Rejon albo Obwód drogowy (kierownika Rejonu albo kierownika służby 

liniowej na poziomie Obwodu drogowego), pracownik Rejonu drogowego powiadamia 

wykonawcę umowy utrzymaniowej. 

1.4.2 Aktualna struktura operacyjna GDDKiA 
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Tabela 1. Funkcje operacyjne pełnione przez Oddziały GDDKiA, Rejony i Obwody drogowego 

Typ Liczba Funkcja 

operacyjna 

Realizowane zadania związane z zakresem zarządzania siecią drogowa Granice terytorialne  Hierarchia 

Oddziały 16 Punkty PID i 

CZR 

• gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zdarzeń i 
wypadków drogowych 

• infolinia drogowa 19 111 (całodobowa) - dzwoniący zadają pytania, 
informują o zdarzeniach, 

• koordynowanie procesu zamówienia związanego z umowami o 
utrzymanie dróg 

• nadzór nad wykonawcami (poza godzinami pracy Rejonów), okresowo 
interwencje nadzwyczajne (wskutek interwencji VIP-ów, polityków) 

• zarządzanie ruchem 

• zarządzanie kryzysowe - operacje wojskowe  

• zarządzanie zdarzeniami 

• ustawianie sygnałów i znaków drogowych 

Obszar województwa, 

natomiast Oddział 

znajduje się w miastach 

wojewódzkich 

Oddział 

podlega 

bezpośrednio 

Centrali, 

wyznacza 

samodzielnie 

zadania do 

zrealizowania 

Rejony 105 Zarządzanie 

zadaniami 

związanymi z 

utrzymaniem 

dróg 

• kontrola realizacji umów utrzymaniowych i wykonawców 
odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i ITS 

• zawieranie umów na drobne roboty drogowe (na odcinkach drogi 
wymagających naprawy) 

• sprawy administracyjne na rzecz Obwodu drogowego (np. zezwolenia na 
wejście na teren i pozwolenia urzędowe) 

• podejmowanie działań w przypadku wypadków drogowych, informowanie 
odpowiednich służb zajmujących się usuwaniem szkód komunikacyjnych  

Granica terytorialna 

określana przez 

dyrektora Oddziału, 

natomiast lokalizacja 

Rejonu jest regulowana 

przez zarządzenia 

dotyczące regulaminów 

organizacyjnych 

Oddziałów  

Zadania są 

delegowane z 

Oddziału 

 

Obwody 287 Działania 

operacyjne 

związane z 

utrzymaniem 

dróg 

• dokonywanie objazdów i kontroli dróg 

• wykonywanie robót interwencyjnych 

• opracowywanie planów rocznych, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

• prowadzenie i koordynacja prac w zakresie utrzymania dróg oraz zieleni  

• współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Państwową 
Strażą Pożarną, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
zarządzania drogami 

• prowadzenie spraw w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych 

• sporządzanie sprawozdań z każdego pożaru oraz wypadku 

Granica terytorialna 

określana przez 

dyrektora Oddziału, 

natomiast lokalizacja 

Obwodu jest 

regulowana przez 

zarządzenia dotyczące 

regulaminów 

organizacyjnych 

Oddziałów  

Zarządzane z 

poziomu 

Rejonu 
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1.4.2.1 Centra Zarządzania Ruchem 

W obecnej strukturze organizacyjnej znajdują się również CZR odpowiedzialne za zarządzanie 
ruchem na określonych odcinkach dróg, np. Stryków. Niektóre z nich pełnią podwójną funkcję, czyli 
zarządzają ruchem oraz pełnią funkcje PID. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę 
istniejących CZR oraz funkcje przez nie realizowane. 

1.4.2.2 Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie 

W Strykowie działa CZR otwarte w lipcu 2011 r. i nadzorujące ponad 100 kilometrowy odcinek 
autostrady A2 pomiędzy Koninem a Strykowem. Jest ono najbardziej rozwiniętym CZR pod kątem 
dojrzałości systemów ITS i połączeń Modułu centralnego z Modułami Rozproszonymi. Centrum jest 
zarządzane za pomocą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem CONDUCT+ firmy Siemens, 
który centralnie zarządza informacjami pochodzącymi z urządzeń przydrożnych Modułów 
rozporoszonych. Do tych urządzeń należą: stacje pomiaru ruchu (pętle indukcyjne), znaki  
o zmiennej treści (ZTT), kamery do wideodetekcji, stacje meteorologiczne, kamery CCTV oraz 
telefonia alarmowa3. Wszystkie urządzenia przydrożne wzdłuż autostrady A2 komunikują się z CZR  
z wykorzystaniem technologii światłowodowej. Na odcinku autostrady A2 objętym systemem 
zarządzania ruchem funkcjonuje 12 Miejsc Obsługi Podróżnych, które nie są objęte obecnie żadnym 
systemem kontroli liczby zajętych miejsc parkingowych, przez co nie ma możliwości informowania 
kierowców o dostępności wolnych miejsc na poszczególnych MOP-ach. Dodatkowo na autostradzie 
A1 w okolicach Strykowa został wdrożony system Centralny ITS SMART produkcji TRAX elektronik4 . 
Do wymiany danych pomiędzy urządzeniami terenowymi a serwerem wykorzystywana jest transmisja 
GPRS. Z uwagi na brak znaków o zmiennej treści, system nie spełnia obecnie roli informacyjnej dla 
kierowców. Na odcinku drogi ekspresowej S8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a granicą 
województwa łódzkiego również istnieje system zarządzania ruchem zarządzany przez CZR Stryków. 
Na tym odcinku funkcjonują dwa niezależne systemy zarządzania: system TELPORT i system 
SMART. Oba mają swoje serwery zainstalowane w serwerowni Centrum Zarządzania Ruchem w 
Strykowie, skąd drogą radiową komunikują się z urządzeniami przydrożnymi5. 

1.4.2.3 Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu 

W budynku znajduje się CZR oraz terenowy PID z dostępem do Modułów Rozproszonych dostępnych 
na A8 i A4, jednakże funkcjonalność jest ograniczona. Obecnie CZR obejmuje Zintegrowany System 
Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 Wrocław (Bielany) – 
Sośnica. System TRAX został zainstalowany na odcinku 150 km autostrady A4, przebiegającym 
przez teren 3 województw (opolskie, dolnośląskie, śląskie). Przy wykorzystaniu ZZT realizuje 
następujące funkcje: zarządzanie prędkością, zarządzanie ruchem na pasach, kierowanie na trasy 
alternatywne, informowanie o aktualnych warunkach ruchowych, informowanie o warunkach 
atmosferycznych6. Centrum posiada również system informacji autostradowej na obszarze A8 w 
obrębie tzw. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, przekazując podróżującym informacje za pomocą 
ZZT (sterowanie pasami ruchu, ograniczenia prędkości, informowanie kierowców o zagrożeniach i 
utrudnieniach w ruchu, kierowanie na objazdy, informowanie kierowców o rodzaju i lokalizacji 
zagrożeń, sugerowanie dróg alternatywnych).  

1.4.2.4 Centrum Zarządzania Ruchem w Kończycach 

W Kończycach funkcjonuje budynek CZR, w którym pracownicy pełnią funkcje operacyjne, jest w nim 
realizowana funkcja SOS (jedna osoba na zmianie, która odbiera telefony SOS) oraz realizowane są 
w nim zadania związane z prowadzeniem umów utrzymaniowych. PID nie jest tam zlokalizowany ze 
względu na brak interfejsu do systemu zarządzania ruchem.  

1.4.2.5 Pozostałe centra/systemy zarządzania ruchem na sieci TEN-T to: 

System Zarządzania Tunelem (w ramach Centrum Zarządzania Tunelem) Laliki:  
w 2010 roku oddano do użytku tunel drogowy w Lalikach, zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej 
S69 na odcinku Szare – Laliki7. System Zarządzania Tunelem tworzą pojedyncze podsystemy 
realizujące określone procedury i funkcje w ramach Systemu SCADA, w tym: kamery detekcji i 

                                                      
3 Źródło: Studium Wykonalności, s. 123 
4 Op.cit.1 
5 Op.cit 1, s.125 
6 Op.cit.1.s.43 
7 Op.cit.s.121 
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monitoringu, oświetlenie, systemy nagłośnienia, instalacji sygnalizacji pożaru, telefony alarmowe, 
system sterowania, tablice o zmiennej treści oraz fotoradary. 

System Zarządzania Ruchem na Drodze S17: na odcinku pomiędzy węzłami ‘Kurów Zachód’ i ‘Lublin 
Felin’ funkcjonują systemy zarządzania ruchem dostarczone przez 2 producentów: system Telport 
produkcji firmy Telway, oraz system SMART dostarczony przez firmę TRAX elektronik. Systemy 
obsługiwane są przez pracowników Oddziału GDDKiA w Lublinie z tymczasowego Centrum 
Zarządzania Ruchem zlokalizowanego na terenie Rejonu drogowego w Puławach. Zainstalowano 
następujące urządzenia drogowe: ZZT, stacje meteorologiczne, laserowe czujniki monitorowania 
stanu nawierzchni, stacje pomiaru drogowego oraz dozoru wizyjnego. 

1.4.3 Planowana struktura organizacyjna GDDKiA 

Planowana struktura organizacyjna jest oparta na aktualnej strukturze organizacyjnej GDDKiA jak 

przedstawiono w rozdziale 1.4.1 Aktualna Struktura Organizacyjna GDDKiA. 

Zmiany na poziomie krajowym oraz poziome Centrali dotyczą powołania dodatkowych stanowisk , 

zidentyfikowanie kwalifikacji i kompetencji związanych z wdrożonym KSZR oraz zwiększenie zasobów 

kadrowych jak przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2. Zakres kompetencji na poziomie krajowym/Centrali 

Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub kompetencje 

Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad 

• ogólna znajomość technologii ITS  

• ustalanie i koordynowanie strategii dla KSZR 

Zastępca Generalnego 

Dyrektora, 

Dyrektor Generalny 

• zarządzanie dodatkowymi pracownikami i obciążeniem pracą 

• ogólna znajomość technologii ITS  

• ustalanie i koordynowanie strategii dla KSZR 

Departament Studiów: 

Wydział Sieci Drogowej i 

Analiz Ruchu 

• zwiększona ilość danych do przetworzenia i analizowania, 

związane z rozbudową systemów dokonujących pomiarów ruchu 

drogowego 

• nowe stanowisko: Analityk danych  

Departament Inwestycji • przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych projektów 

wdrażanych w ramach KSZR 

• monitorowanie realizacji inwestycji dla projektów wdrożonych w 

ramach KSZR 

Departament Inwestycji: 

Wydział Projektów Unijnych 

• zwiększone obciążenia pracą, spowodowane wdrażaniem 

nowych projektów w ramach KSZRD 

• zwiększone obciążenie pracą związane z raportowaniem i 

zarządzaniem funduszami: UE CEF  

Departament Zarządzania 

Siecią Dróg Krajowych 

• wdrażanie i rozliczanie KSZR 

• wzrost kompetencji w zakresie ITS  

Architekt Systemu • stanowisko przeznaczone dla jednej osoby, zlokalizowane w 

KCZR, która będzie odpowiedzialna za standaryzację i rozwój 

KSZR 

• utrzymywanie przyjętych standardów architektury fizycznej, 

organizacyjnej oraz komunikacyjnej podczas rozwoju systemu w 

tym nowych wdrożeń 

• koordynowanie wdrożeń zgodnie z przyjętymi standardami 

Szkoleniowiec • stanowisko przeznaczone dla jednej osoby zlokalizowane w 

KCZR; będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie szkoleń 

wewnątrz organizacji w celu podniesienia kompetencji 

pracowników związanych z zarządzaniem oraz utrzymaniem 

KSZR 
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Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub kompetencje 

• przeprowadzanie szkoleń wewnątrz organizacji w miarę 

powiększania się KSZR oraz dojrzałości technologicznej 

wdrażanych Modułów 

Biuro Dyrektora 

Generalnego 

• wzrost obciążenia pracą związanego z kontaktami z mediami i 

informacją publiczną dot. KSZR 

Kierownik KCZR • zarządzanie bieżącą obsługą sali operatorskiej; zapewnienie 

operacyjności zgodnie z określoną polityką i procedurą, z 

wyznaczonymi celami efektywnościowymi 

• zarządzanie obsadą pracowniczą  

i harmonogramami zmian roboczych 

• kompetencje w zakresie obsługi interfejsu KSZR, w tym Modułów 

Centralnych i Rozproszonych 

• kompetencje w zarządzaniu systemami teleinformatycznymi  

• rozległa wiedza w zakresie telematyki i systemów ITS 

• zwiększenie kompetencji w zakresie utrzymania technicznego 

KSZR i delegowaniem zadań do operatorów KCZR 

Operator KCZR • zdolność do obsługi urządzeń ITS w tym Modułów Centralnych i 

Rozproszonych na potrzeby KSZR 

• rozszerzony zakres zadań dotyczących zarządzania ruchem za 

pośrednictwem KSZR 

• kompetencje w zakresie obsługi interfejsu KSZR, w tym Modułów 

Centralnych i Rozproszonych 

• umiejętność zarządzania systemami teleinformatycznymi 

• przekazywanie informacji o zdarzeniach za pomocą mediów 

społecznościowych oraz kontaktowanie się z mediami 

Kierownik utrzymania 

technicznego KSZR 

• zapewnienie dostępności systemu KSZR dla operatorów KCZR 

• operowanie systemami teleinformatycznymi 

• nadzorowanie pracy pracowników na stanowisku ds. utrzymania 

technicznego (kompetencje zarządcze) 

• kompetencje w zakresie obsługi interfejsu KSZR, w tym Modułów 

Centralnych i Rozproszonych 

• kompetencje w zarządzaniu systemami teleinformatycznymi  

• rozległa wiedza w zakresie telematyki systemów ITS 

Inżynier ds. utrzymania 

technicznego 

• nowe stanowisko polegające na posiadaniu kompetencji w 

zakresie obsługi interfejsu KSZR w tym Modułów Centralnych i 

Rozproszonych 

Operator krajowej infolinii 

drogowej 19 111 

• zwiększone obciążenie pracą związane  

z reagowaniem na potrzeby służb publicznych  

i ratunkowych 

• znajomość sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA 

 

Tabela 3. Zakres kompetencji na poziomie Oddziału GDDKiA 

Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub kompetencje 

Dyrektor Oddziału • zarządzanie dodatkowymi pracownikami i obciążeniem pracą 

• ogólna znajomość technologii ITS 
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Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub kompetencje 

Wydział Dokumentacji (I-1)  

Wydział Realizacji (I-4) 

• kontrola dokumentacji projektowej dla projektów korytarzowych 

wdrożonych w ramach KSZR 

• stanowisko w każdym Oddziale, w którym znajduje się CZR: 

Koordynator ds. ITS  

• dodatkowe kompetencje w postaci nadzorowania prac 

projektowych  

• zwiększone obciążenie pracą związane z zawieraniem umów o 

utrzymanie techniczne 

• przygotowywanie dokumentacji dla nowych projektów w ramach 

KSZR 

• zwiększone obciążenie pracą związane z obsługą umów o 

utrzymanie techniczne Modułów Rozproszonych 

Wydział Dróg i Sieci 

Drogowej (Z-1) 

• wzrost kompetencji w zakresie ITS w celu dostosowania 

znajomości wdrożonych systemów ITS do potrzeb KSZR 

• wkład w projekty wdrożeniowe na szczeblu Oddziałów 

• rozwijanie i wprowadzanie zmian w systemie w przyszłości 

Wydział ds. 

Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Zarządzania 

Ruchem (Z-2) 

• zwiększone obciążenie pracą związane z projektami 

Wdrożeniowymi w ramach KSZRD 

• wkład w projektowanie i przegląd projektów Wdrożeniowych 

Wydział Finansów i 

Księgowości (F1) 

Wydział Administracji 

Informatyki i Zaplecza 

Technicznego (F2) 

• zarządzanie i realizacja płatności wynikających z umów 

związanych z projektami Wdrożeniowymi i zarządzanie nowymi 

CZR 

• zarządzanie i realizacja płatności wynikających z nowych umów 

o utrzymanie techniczne 

Kierownik CZR • zarządzanie CZR na sieci dróg podlegających Oddziałowi 

• zarządzanie bieżącą obsługą sali operatorskiej; zapewnienie 

operacyjności zgodnie z określoną polityką i procedurą, z 

wyznaczonymi celami efektywnościowymi 

• zarządzanie obsadą pracowniczą i harmonogramami zmian 

roboczych 

• kompetencje w zakresie obsługi interfejsu KSZR, w tym 

Modułów Centralnych i Rozproszonych 

• rozległa wiedza w zakresie telematyki systemów ITS 

Operator CZR • zdolność do obsługi urządzeń ITS, w tym Modułów Centralnych 

i Rozproszonych na potrzeby KSZR 

• rozszerzony zakres zadań dotyczących zarządzania ruchem za 

pośrednictwem KSZR 

Kierownik utrzymania 

technicznego KSZR 

• zapewnienie dostępności systemu KSZR dla operatorów w CZR  

 

Tabela 4. Zakres kompetencji na poziomie Rejonu drogowego 

Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub umiejętności 

Kierownicy Rejonu  • rozszerzony zakres zarządzania pracownikami na 

stanowiskach technicznych 
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Zespół Techniczny, 

Inżynier ds. utrzymania 

technicznego KSZR 

• kompetencje w zakresie obsługi interfejsu KSZR, w tym 

Modułów Centralnych i Rozproszonych 

• rozwiązywanie problemów technicznych  

w tym IT/ICT dotyczących utrzymania technicznego Systemu 

• operowanie systemami teleinformatycznymi kompetencje  

z zakresu telematyki systemów ITS 

Stanowisko ds. utrzymania 

dróg KSZR 

• zwiększona liczba obsługiwanych umów 

• pogłębianie wiedzy dotyczącej infrastruktury drogowej KSZR 

Tabela 5 przedstawia wymagania dotyczące zakresu kompetencji na danym stanowisku. 

Tabela 5. Zakres kompetencji na poziomie Obwodu drogowego 

Stanowisko/ jednostka 

organizacyjna 

Dodatkowe obowiązki lub umiejętności 

Patrole • pogłębianie wiedzy dotyczącej infrastruktury drogowej KSZR 

• większa liczba urządzeń do utrzymania 

Brygady • pogłębianie wiedzy dotyczącej infrastruktury drogowej KSZR 

• większa liczba urządzeń do utrzymania 

1.4.3.1 Struktura KCZR 

Do KCZR, zaplanowano przeniesienie dwóch stanowisk z Centrali: Architekta Systemu i 

Szkoleniowca (rysunek 4). Osoby te będą odpowiedzialne za standaryzację i rozwój KSZR. 

 

Rysunek 4. Docelowa Struktura KCZR  

Granice terytorialne w Etapie 1 obejmują wdrożenia CZR w pięciu lokalizacjach, tj.: 

- Warszawa,  

- Stryków,  

- Wrocław,  

- Zabrze-Kończyce, 

- Dworek (k.Gdańska) 
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Rysunek 5. Obszary planowanych CZR  

1.4.3.2 Wzajemna zastępowalność CZR  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wzajemną zastępowalność CZR co oznacza wyznaczenie 

centrum zastępczego w sytuacji przerwania działania  CZR w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej 

na sieci. KCZR będzie zapewniać wsparcie dla każdego z centrów, jednakże będzie miało 

ograniczone możliwości działania względem wszystkich CZR (np. formułowanie specjalnych 

komunikatów wyświetlanych na znakach o zmiennej treści w ramach zarządzania zdarzeniami na 

poziomie krajowym). CPD w Warszawie i CPD w Strykowie mają być redundantne i mają się 

replikować. W zakresie poszczególnych Centrów Zarządzania Ruchem poza przedmiotem 

zamówienia (podłączonych do CPD) przewiduje się możliwość wzajemnej zastępowalności (bez 

funkcji administrowania CPD). Tabela 6 przedstawia koncepcję wzajemnej zastępowalności. 

Tabela 6. Wzajemna zastępowalność CZR  

  

CZR CZR zastępcze Ograniczone funkcje 

Wrocław Kończyce 
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a
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Kończyce Wrocław 

Stryków Warszawa 

Warszawa Stryków 

Gdańsk  Warszawa 
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1.4.3.3 Czasy Reakcji oraz Wskaźniki Efektywności (KPI) 

Wykonawca zapewni odpowiednie narzędzia do monitorowania poniższych wskaźników. 

Tabela 7. Wskaźniki Efektywności Systemu (KPI) 

Nr 

KPI 
Nazwa KPI Opis Wyrażony w 

1. Zmiana natężenia 

ruchu 

Zmiana średniego natężenia ruchu w godzinach szczytu na 

odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunku ruchu 

raportowana oddzielnie według klasyfikacji pojazdów. 

% i [poj/h], 

ogółem 

2. Zmiana prędkości 

odcinkowej  
Zmiana średniej prędkości odcinkowej, na odcinkach dróg 

objętych automatycznym pomiarem prędkości odcinkowej, 

realizowanym poprzez infrastrukturę KSZRD raportowana 

oddzielnie według klasyfikacji pojazdów i z uwzględnieniem 

kierunku ruchu. 

% i [km/h] 

3. Zmiana czasów 

podróży 

Zmiana średniego czasu podróży w godzinach szczytu na 

odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunku ruchu, 

raportowana oddzielnie według klasyfikacji pojazdów. 

% i [min], 

ogółem 

4. Zmiana wskaźnika 

podziału modalnego w 

ruchu  

Zmiana ilorazu liczby pojazdów ciężarowych do liczby 

wszystkich pojazdów z uwzględnieniem klasyfikacji pojazdów 

ciężarowych na odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunków 

ruchu. 

% i liczbie 

ogółem 

pojazdów 

ciężarowych 

5. Zmiana liczby zdarzeń 

drogowych  

Zmiana liczby zarejestrowanych zdarzeń drogowych na 

odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunku ruchu i według 

typu zdarzenia. 

% i liczbie 

zdarzeń ogółem 

i wg. typu 

6. Zmiana czasu reakcji 

CZR na zdarzenie 

drogowe 

Zmiana czasu obliczanego od wykrycia/zgłoszenia zdarzenia 

do wprowadzenia odpowiedniego Scenariusza Zarządzania 

Zdarzeniami na odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunków 

ruchu. 

% i średnim 

czasie [min]  

7. Zmiana terminowości 

usunięcia skutków 

zdarzeń drogowych 

Zmiana czasu usunięcia skutków zdarzeń drogowych liczona 

od chwili ich wykrycia/ zgłoszenia do chwili całkowitego 

usunięcia ich skutków i całkowitego przywrócenia ruchu na 

odcinkach dróg z uwzględnieniem kierunków ruchu. 

% i średnim 

czasie [min] 

8. Zmiana liczby 

poprawnie wykrytych 

zdarzeń 

Zmiana liczby poprawnie wykrytych zdarzeń przez System 

przy ustalonym poziomie fałszywych alarmów na odcinkach 

dróg z uwzględnieniem kierunków ruchu. 

% i liczbie 

poprawnie 

wykrytych 

zdarzeń 

9. Zmiana liczby 

pojazdów ciężarowych 

nieprawidłowo 

parkujących na MOP-

ach 

Zmiana liczby pojazdów ciężarowych parkujących na MOP-

ach, przekraczających pojemności MOP-ów dla pojazdów 

ciężarowych; raport ogółem dla wszystkich MOP-ów i dla 

poszczególnych MOP-ów; wskaźnik będzie obliczany dla 

MOP-ów wyposażonych w MR107.  

 % i pojazdo-

godzinach  

10. Zmiana liczby 

obsłużonych połączeń 

przez Krajową Infolinię 

Drogową (19 111) 

Zmiana liczby wszystkich odebranych połączeń przez 

operatorów Krajowej Infolinii Drogowej w sprawie zgłoszenia 

użytkownika drogi lub prośby o informację, osobno dla dróg 

objętych KSZR i pozostałych DK. 

% i liczbie 

połączeń  
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11. Zmiana liczby 

poprawnie 

zarejestrowanych 

zgłoszeń przez 

Krajową Infolinię 

Drogową (19 111)  

Zmiana liczby poprawnie zarejestrowanych zgłoszeń przez 

Operatorów Krajowej Infolinii Drogowej, przy ustalonym 

poziomie fałszywych zgłoszeń na odcinkach dróg objętych 

KSZR oraz pozostałych DK. 

%, liczbie 

poprawnych 

zgłoszeń  

12. Zmiana popularności 

stron internetowych/ 

portali GDDKiA 

Zmiana liczby odwiedzin (odsłon) istniejących stron 

internetowych GDDKiA prezentujących informacje o 

warunkach ruchu. 

% i liczbie 

odwiedzin 

 

Uwagi:  

(1) Odcinek drogi oznacza fragment drogi ograniczony sąsiadującymi ze sobą węzłami. 

(2) KPI dotyczą poszczególnych odcinków dróg, na których wdrożono KSZR. 

(3) KPI będą obliczane na podstawie danych zebranych przez infrastrukturę KSZR oraz opcjonalnie 

danych pochodzących z KPD. 

(4) Każdy z w/w wskaźników KPI będzie wyznaczany w cyklu miesiąca, kwartału i roku. 

(5) Każdy ze wskaźników KPI będzie obliczany i prezentowany w postaci raportów. 

(6) Wszystkie wskaźniki KPI będą prezentowane na wykresach. 

(7) Raporty będą generowane automatycznie, w 5 dniu roboczym danego okresu rozliczeniowego. 

(8) Ostateczną formę i zawartość raportów, w tym wykresów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

(9) Typ zdarzenia drogowego określono jako:  

A. zwykłe,  

B. istotne 

C. poważne,  

D. krytyczne.  

 

gdzie: 

typy zdarzeń drogowych, poprzez które operator CZR określa konsekwencje zdarzenia dla ruchu:  

1. zwykłe (ruch płynny bez blokady ruchu, ewentualnie zajęty pas awaryjny), 

2. istotne (ruch płynny spowolniony, bez blokady ruchu), 

3. poważne (blokada jednego pasa ruchu), 

4. krytyczne (całkowita blokada ruchu na odcinku). 

 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Na potrzeby wdrożenia inteligentnego systemu transportowego została przeprowadzona 

inwentaryzacja istniejącej infrastruktury drogowej dla Etapu I.  

Etap I zakłada wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T, dróg 

krajowych o łącznej długości ok. 1 160 km, które zostały zdefiniowane uprzednio przez GDDKiA.  

Zamawiający udostępnia Wykonawcy inwentaryzację Modułów Rozproszonych, objętych niniejszym 

postępowaniem realizujących zadania związane z ruchem oraz utrzymaniem sieci drogowej. 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej dokumentację podwykonawczą. Wszelkie 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a udokumentowanym stanem istniejącej infrastruktury  w 

tym telekomunikacyjnej i kanałów technologicznych stanowią ryzyko Wykonawcy. 

Zawarte i obowiązujące umowy o utrzymanie i konserwacje infrastruktury ITS zostaną udostępnione 

wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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1.6 Wymagania dla dokumentacji projektowej KSZRD 

1.6.1 Wymagania ogólne 

Poniższy rozdział określa podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 

informatycznej, technicznej innych dokumentów, takich jak: opinie, oceny, projekty, wytyczne, 

wszelkie pozwolenia, raporty z kontroli i analiz, książki serwisowe, korespondencję projektową itd. 

Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić następujące zasady tworzenia dokumentacji: 

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zasady przyjmowania, archiwizacji, prowadzenia ewidencji 

dokumentacji oraz trybu wprowadzania zmian. 

- Wszystkie pozycje dokumentacji powinny zostać sporządzone w języku polskim. W przypadku 

tłumaczenia z języka obcego zalecane jest dostarczenie wersji oryginału. 

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację w sposób zgodny z wymogami i 

dyspozycjami zawartymi w Umowie, specyfikacjach na projektowanie oraz wymogów prawa 

budowlanego.  

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym w 

szczególności wymogi opisane w Załącznikach do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.) z późniejszymi zmianami („czerwona książka”).  

- Wykonawca zobowiązuje się pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt mapę wektorową 

(jeśli wersja wektorowa jest dostępna) do celów ewidencji oraz celów projektowych w wersji 

elektronicznej, wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wszelkie inne dokumenty, które 

potwierdzą zasadność oraz legalność wykonania Przedmiotu Zamówienia (zwłaszcza w 

kontekście własności gruntów). Wykonawca stosuje się do decyzji administracyjnych i warunków 

technicznych wydanych w związku z Przedmiotem Zamówienia, a w razie potrzeby dokona ich 

aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu 

na proponowane rozwiązania muszą zostać skorygowane. 

- Zakres i treść projektu budowlanego są dostosowane do specyfiki oraz charakteru obiektu 

budowlanego oraz stopnia skomplikowania zarówno robót budowlanych. Roboty budowlane są 

przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., 

zaktualizowanego 7 czerwca 2018 (Dz. U. z 2018, poz. 1276), oraz z przepisami powiązanymi.  

- Każdy przypadek niezgodności z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji projektowej jest 

uważany za wadę. Wykonawca usuwa wady po uprzednim przedstawieniu Projektu 

Naprawczego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 wydanego przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017. 

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać w terminach ustalonych z Zamawiającym dokumenty 

potwierdzające złożenie poszczególnych elementów dokumentacji do uzgodnienia lub w celu 

uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń, itp. 

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelką inną dokumentację potrzebną do realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, w odpowiednim zakresie i ilości ze szczególnym uwzględnieniem 

Zarządzenia GDDKiA Nr 58 z dnia 23-go listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji.  

- Poziom szczegółowości dokumentów Wykonawcy określony jest w Zarządzeniu nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 w sprawie stadiów 

i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. 

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej i ustala z 

Zamawiającym programy komputerowe, które służą do tworzenia dokumentacji.  

Oprogramowanie komputerowe, które nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego zostaje 

zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania dokumentów Wykonawcy. 

Preferowane są następujące formaty oprogramowania: 

o rysunki, mapy w plikach .dwg, dxf, dgn lub ekwiwalent (obowiązkowy format wektorowy); 

o tabele w .xlsx lub ekwiwalent; 
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o opisy w .docx lub ekwiwalent; 

o skany decyzji w pdf lub ekwiwalent; 

o diagramy informatyczne UML (i inne np. ArchiMate, BPMN,) w plikach .eap programu Enterprise 

Architect w wersji nie niższej niż 12; 

o model architektury systemu w pliku .eap programu Enterprise Architect w wersji nie niższej niż 12 

(jednym zawierającym wszystkie elementy opisowe, diagramy, i szczegóły modelu) 

o interfejsy w plikach tekstowych .xsd; 

o kody źródłowe – w plikach lub bazach danych charakterystycznych dla danego środowiska 

programistycznego (oraz każdorazowo z kopią w plikach tekstowych) wraz z opisem 

umożliwiającym zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi plikami i komponentami kodu. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty, które mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy, montażu oraz użytkowania systemu KSZR. 

Wykonawca zobowiązuje się złożyć do właściwych organów i podmiotów dokumentację niezbędną do 

uzyskania wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, pozwoleń, zgłoszeń oraz uzgodnień 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji oraz użytkowania Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu harmonogramy projektowe oraz wykonywanie pozostałych 

dokumentów. Harmonogram oraz pozostałe dokumenty służą utrzymaniu odpowiedniego tempa robót 

oraz zakończenie zgodnie z terminem wyznaczonym w Umowie. Ze szczególnym uwzględnieniem i 

starannością należy opracować poniżej wymienione projekty i dokumenty: 

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń; 

- projekty czasowej organizacji ruchu podczas budowy i utrzymania Systemu; 

- dokumentacja projektowa instalacji oraz urządzeń powiązanych i towarzyszących; 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy i stałej organizacji ruchu; 

- projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami i załącznikami; 

- przedmiary robót (jeśli są wymagane); 

- programy zapewnienia jakości w postaci testów FAT, SAT oraz SIT; 

- dokumentacja powykonawcza projektu z uwzględnieniem branż; 

- mapa powykonawcza w wersji wektorowej i papierowej z uwzględnieniem współrzędnych 

geograficznych zainstalowanych Modułów; 

- instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

- plan/program treningów oraz szkoleń dla użytkowników Systemu 

- dokumentacja producencka wszystkich urządzeń wchodzących w skład klasy Modułu (karty 

katalogowe, instrukcja obsługi urządzeń/ oprogramowania, certyfikaty zgodności, książki 

serwisowe, sposoby komunikacji urządzeń etc.). 

W harmonogramie przeprowadzania prac projektowych należy uwzględnić terminy niezbędne do 

przeprowadzenia przeglądów, uzyskania akceptacji, uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego 

oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez odpowiednie 

organy decyzyjne (w tym administracji samorządowej i rządowej). 

Po opracowaniu projektów porozumień z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego/ 

zarządcami dróg/ właścicielami gruntów lub innymi podmiotami, od których wymagane jest uzyskanie 

zgody, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji. Ww. opracowania Wykonawca 

przedłoży na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu akceptacji przez ww. 

podmioty Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane porozumienia. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej i elektronicznej przez minimalny okres 5 lat, lecz nie krócej niż do dnia protokolarnego 
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przekazania Zamawiającemu lub wykonawcy następczemu. Dodatkowo Wykonawca w tym czasie 

umożliwi Zamawiającemu nieograniczony dostęp do archiwum.  

Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia, że 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 

1.6.1.1 Szata graficzna 

Spis przedłożonych dokumentów, ich układ oraz szata graficzna wynikają z przepisów prawa, aktów 

wykonawczych oraz zarządzeń Zamawiającego. Szata graficzna spełnia następujące wymogi:  

- czytelna, przejrzysta z jednoznaczną treścią; 

- pisana komputerowo; 

- zgodność z przepisami prawa, wytycznymi oraz normami; 

- rysunki wykonane zgodnie według zasad rysunku technicznego; 

- dokumenty zawierają odpowiednie metryki, tytuły, spisy treści. 

1.6.1.2 Kontrola poprawności i zgodności dokumentacji 

Kontrola jakości dokumentacji projektu oraz pozostałych dokumentów Wykonawcy obejmuje 

następujące czynności: 

- nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy obejmuje 

przegląd dokumentów Wykonawcy w jego siedzibie; 

- cykliczne lub doraźne zwoływanie rady technicznej (etap powstawania dokumentacji) lub rady 

budowy (etap wykonawstwa) w siedzibie Zamawiającego; 

- wizyta robocza z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy podczas której podejmowane są 

ustalenia robocze oraz dokonywane wyjaśnienia; 

- Wykonawca umożliwia Zamawiającemu sprawne wykonywanie roboczych przeglądów 

Dokumentacji Wykonawcy z udziałem osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem.  

Zamawiający i Wykonawca mogą żądać organizacji spotkań z uczestnictwem osób, które mają wpływ 

na prawidłowość oraz wykonywanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem. Wykonawca 

wprowadzi system nadzoru oraz kontroli własnych dokumentów, a Zamawiający ma prawo do 

uczestnictwa w kontroli wewnętrznej dokumentacji Wykonawcy.  

1.6.1.3 Odbiory dokumentacji 

Wyszczególnia się następujące typy odbiorów dokumentacji: 

- Odbiory częściowe; 

- Odbiory końcowe; 

- Odbiory po upływie okresu gwarancji. 

Każdy odbiór dokumentacji musi zostać potwierdzony protokołem potwierdzonym pisemnie przez 

reprezentantów każdej ze stron.  

1.6.2 Wymagania dotyczące dokumentacji analitycznej dla Systemu Centralnego i Modułów 

Rozproszonych. 

Dokumentacja analityczna musi być przygotowana w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy i 

przekazania do akceptacji Zamawiającego. 

Dokumentacja analityczna powinna się składać z modelu na poziomie komponentu IT dla Systemu 

Centralnego i jego powiązań z klasami Modułów Rozproszonych, w modelu UML.  
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Zamawiający wymaga dostarczenia analizy na poziomie technicznym – definiującej proponowane 

komponenty IT i powiązania pomiędzy nimi oraz uproszczonej analizy biznesowej definiującej 

powiązania i funkcjonalności zdefiniowane do poziomu szczegółowości w załączniku wymagań 

funkcjonalnych. 

Wykaz dokumentów, które winny zostać opracowane przez Wykonawcę w obszarze analizy: 

- dokument opisowy: analiza biznesowa 

- dokument opisowy: analiza techniczna 

- procedury operacyjne centrum zarządzania ruchem 

- model UML Systemu (na poziomie nomenklatury Modułów KSZRD) 

- model komponentów IT. 

Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji analitycznej będzie się odbywał wg 

następującej procedury: 

a) Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji analitycznej, w terminie 5 dni 

roboczych zgłosi swoje uwagi i wytyczne, lub dokona jej zatwierdzenia; 

b) Wykonawca jest zobowiązany dokonać modyfikacji dokumentacji analitycznej zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, chyba że zostanie uzgodniony inny 

termin w drodze pisemnej; jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 

wyjaśnień w odpowiedzi na uwagi i wytyczne Zamawiającego; 

c) po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji analitycznej po modyfikacji, Zamawiający w 

terminie 5 dni roboczych dokona zatwierdzenia opracowania lub zgłosi uwagi lub wytyczne; 

d) w dalszej procedurze zostaną odpowiednio zastosowane czynności zawarte pod literą b) i c) 

powyżej; 

e) nieuzasadniony brak zastosowania się do wytycznych i uwag Zamawiającego zgłoszonych na 

etapie poprzedniego sprawdzenia (lit. a i c) powyżej) będzie traktowane jako niedotrzymanie 

terminu wykonania dokumentacji analitycznej z winy Wykonawcy; 

1.6.3 Wymagania dotyczące koncepcji dla Systemu Centralnego i Modułów 

Rozproszonych. 

Dokumentacja koncepcji Systemu KSZRD musi być zgodna z dokumentacją analityczną. 

Dokumentacja koncepcji musi być przygotowana i przekazania do akceptacji Zamawiającego zgodnie 

z Umową. Musi się składać z następujących części: 

- część opisowa: ogólny opis funkcjonowania rozwiązania 

- część biznesowa: opis wszystkich procesów biznesowych wspieranych przez system 

- część technologiczna: model i opis wszystkich komponentów IT/ICT oraz powiązań między nimi, 

wykorzystane rozwiązania techniczne (nazwane), architektura docelowa IT (to-be) na poziomie 

modelu logicznego z określeniem interfejsów w notacji UML 

- przepływy danych: model przepływów danych pomiędzy komponentami IT 

- model UML Systemu (na poziomie nomenklatury Modułów i klas KSZRD) 

- model UML Systemu (na poziomie zamapowanych Modułów i klas na konkretne komponenty IT). 

Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji koncepcji będzie się odbywał wg 

następującej procedury: 

a) Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej, w terminie 5 dni 

roboczych zgłosi swoje uwagi i wytyczne, lub dokona jej zatwierdzenia; 
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b) Wykonawca jest zobowiązany dokonać modyfikacji dokumentacji koncepcji zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, chyba że zostanie uzgodniony inny 

termin w drodze pisemnej; jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 

wyjaśnień w odpowiedzi na uwagi i wytyczne Zamawiającego; 

c) po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji koncepcji po modyfikacji, Zamawiający w 

terminie 5 dni roboczych dokona zatwierdzenia opracowania lub zgłosi uwagi lub wytyczne; 

d) w dalszej procedurze zostaną odpowiednio zastosowane czynności zawarte pod literą b) i c) 

powyżej; 

e) nieuzasadniony brak zastosowania się do wytycznych i uwag Zamawiającego zgłoszonych na 

etapie poprzedniego sprawdzenia (lit. a i c) powyżej) będzie traktowane jako niezachowanie 

terminu wykonania dokumentacji analitycznej z winy Wykonawcy; 

1.6.4 Wymagania dotyczące dokumentacji integracyjnej 

Istotą dokumentacji na etapie analizy i koncepcji jest przedstawienie jaką funkcjonalność ESB – 

Szyny Integracyjnej przewiduje wdrożyć Wykonawca oraz w jaki sposób komponent integracyjny ma 

działać w praktyce. 

W dokumentacji koncepcyjnej Wykonawca winien opisać podstawowe cechy funkcjonalne 

komponentu ESB, który zamierza dostarczyć i wdrożyć oraz, na podstawie wymagań funkcjonalnych i 

niefunkcjonalnych w jaki sposób szyna integracyjna ma być zarządzana, jakie działania będą 

wykonywane na etapie wdrożenia Systemu, jak będzie wyglądało zarządzanie ESB.  

W dokumentacji całego Systemu Wykonawca powinien przekazać dokumentację producenta, 

dokumentację użytkownika, dokumentację konfiguracji, dokumentację wszystkich wykreowanych 

interfejsów (wraz z kodami źródłowymi), dokumentację utrzymania. 

Dokumentacja koncepcji integracji Systemu KSZRD musi być zgodna z dokumentacją analityczną i 

koncepcją. Dokumentacja musi być przygotowana w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy i 

przekazania do akceptacji Zamawiającego. Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji 

dotyczącej integracji będzie się odbywał wg  procedury opisanej w rozdziale 1.6.4 (a-d). 

1.6.5 Wymagania dotyczące dokumentacji Modułów Rozproszonych 

Dokumentacja dotycząca wymagań dla Modułów Rozproszonych musi być dostarczona i 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Dokumentacja Modułów Rozproszonych (klas Modułów Rozproszonych) musi się składać z 4 

obszarów: 

a) dokumentacja IT, 

b) dokumentacja telekomunikacyjna (sieciowa), 

c) dokumentacja techniczna, 

d) dokumentacja utrzymaniowa. 

W zakresie dokumentacji IT Wykonawca winien dostarczyć dokumentację użytkownika i 

administratora wraz z wszystkimi danymi umożliwiającymi dostęp sieciowy na poziomie użytkownika i 

administratora. 

W zakresie obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) Wykonawca winien dostarczyć 

dokumentację z adresacją sieciową poszczególnych Modułów klas Rozproszonych. 

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w formie szczegółowego dokumentu/projektu 

wykonawczego (Detailed Design Document –DDD) dla wszystkich wdrażanych Modułów 

rozporoszonych. 
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Wykonawca dostarczy szczegółowy Plan Utrzymania wraz z harmonogramem dla wszystkich 

wdrożonych Modułów rozporoszonych. 

Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej wymagań dokumentacji 

Modułów Rozproszonych będzie się odbywał wg następującej procedury: 

a) Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji wymagań dla dokumentacji Modułów 

Rozproszonych, w terminie 5 dni roboczych zgłosi swoje uwagi i wytyczne, lub dokona jej 

zatwierdzenia; 

b) Wykonawca jest zobowiązany dokonać modyfikacji dokumentacji wymagań dla dokumentacji 

Modułów Rozproszonych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, chyba że 

zostanie uzgodniony inny termin w drodze pisemnej; jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany 

do udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na uwagi i wytyczne Zamawiającego; 

c) po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji wymagań dla dokumentacji Modułów 

Rozproszonych po modyfikacji, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona zatwierdzenia 

opracowania lub zgłosi uwagi lub wytyczne; 

d) w dalszej procedurze zostaną odpowiednio zastosowane czynności zawarte pod literą b) i c) 

powyżej; 

e) nieuzasadniony brak zastosowania się do wytycznych i uwag Zamawiającego zgłoszonych na 

etapie poprzedniego sprawdzenia (lit. a i c) powyżej) będzie traktowane jako niezachowanie terminu 

wykonania dokumentacji analitycznej z winy Wykonawcy. 

1.6.6 Wymagania dotyczące architektury IT 

Dostarczony System (KSZRD) musi zostać udokumentowany w zakresie architektury IT zgodne z 

TOGAF w wersji min. 9.1 w zakresie: 

- metamodelu, 

- modelu komponentu IT, 

- perspektyw: biznesowej, aplikacji, danych, technologii. 

Dokumentacja wymagań dla architektury IT Systemu KSZRD musi być zgodna z dokumentacją 

analityczną i koncepcją. Dokumentacja musi być przygotowana w ciągu 3 miesięcy od podpisania 

umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającego. Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji dotyczącej wymagań dla architektury IT będzie się odbywał wg następującej procedury: 

a) Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji wymagań dla architektury IT, w terminie 

5 dni roboczych zgłosi swoje uwagi i wytyczne, lub dokona jej zatwierdzenia; 

b) Wykonawca jest zobowiązany dokonać modyfikacji dokumentacji wymagań dla architektury IT 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, chyba że zostanie 

uzgodniony inny termin w drodze pisemnej; jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do 

udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na uwagi i wytyczne Zamawiającego; 

c) po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji wymagań dla architektury IT po modyfikacji, 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona zatwierdzenia opracowania lub zgłosi uwagi 

oraz wytyczne; 

d) w dalszej procedurze zostaną odpowiednio zastosowane czynności zawarte pod literą b) i c) 

powyżej; 

e) nieuzasadniony brak zastosowania się do wytycznych i uwag Zamawiającego zgłoszonych na 

etapie poprzedniego sprawdzenia (lit. a i c) powyżej) będzie traktowane jako niezachowanie 

terminu wykonania dokumentacji analitycznej z winy Wykonawcy. 
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1.7 Wymagania dla dokumentacji dostarczonego Systemu  

1.7.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca oddając do użytkowania Przedmiot Zamówienia przekazuje Zamawiającemu 

dokumentację wykonawczą oraz dokumentacje powykonawczą.  

Dokumentacja powykonawcza budowy stanowi dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary wykonawcze. Przekazaniu 

podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące Przedmiotu Zamówienia, a w razie potrzeby 

instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektu budowlanego, instalacji oraz urządzeń związanych z tym 

obiektem. 

Wykonawca powinien załączyć do dokumentacji powykonawczej wykaz części zamiennych, karty 

katalogowe dla wszystkich zainstalowanych urządzeń. Dokumentacja powinna zawierać również 

schematy i rysunki wykonawcze, opis sposobu komunikacji w raz z protokołami transmisji danych dla 

każdego zainstalowanego urządzenia. 

W przypadku systemów IT/ ICT dokumentację powykonawcza stanowić będą m.in.:  

- dokumentacja konfiguracji sieci; 

- dokumentacja zabezpieczeń; 

- dokumentacja konfiguracji oprogramowania; 

- dokumentacja użytkowania; 

- dokumentacja na poziomie administratora; 

- dokumentacja loginów/ haseł dostępowych na poziomie admin/ root oraz loginów/ haseł 

użytkowników. 

Dokumentacja powykonawcza urządzeń będzie zawierać ich wykaz i będzie zawierać nazwy 

handlowe, podstawowe parametry, typy, numery seryjne oraz nazwę producentów urządzeń. Do 

dokumentacji katalogowej urządzeń zaliczane są m.in.:  

- nazwy handlowe urządzeń i elementów; 

- podstawowe parametry urządzeń; 

- typy urządzeń; 

- numery seryjne urządzeń; 

- producentów urządzeń; 

- wykaz części zamiennych; 

- karty katalogowe dla wszystkich zainstalowanych urządzeń; 

- karty katalogowe; 

- karty gwarancyjne; 

- szczegółowy rysunek techniczny w wersji wektorowej (format zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego).  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamienną dokumentację w przypadku wystąpienia zmian w 
trakcie realizacji Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku zmiany przepisów, wykonać 
dokumentację zgodnie z przepisami oraz normami obowiązującymi w chwili przekazywania jej 
Zamawiającemu. 

1.7.2 Dokumentacja konfiguracji Systemu Centralnego 

Dokumentacja musi być zgodna w założeniami opisanymi w pkt 1.6.2 w zakresie komponentów 

informatycznych Systemu Centralnego oraz zgodna wymaganiami dotyczące instrukcji, integracji i 

architektury, wymagań dla użytkownika końcowego i administratora opisanymi w pkt 1.8. 
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1.7.3 Dokumentacja konfiguracji Modułów Rozproszonych 

W obszarze IT dokumentacja musi być zgodna w założeniami opisanymi w pkt 1.7 w zakresie 

komponentów informatycznych Modułów Rozproszonych oraz zgodna wymaganiami dotyczące 

instrukcji, integracji i architektury, wymagań dla użytkownika końcowego i administratora opisanymi w 

pkt 1.8. 

1.7.4 Instrukcje dla użytkownika na poziomie uprawnień administratora 

Dokumentacja wszystkich loginów i haseł do oprogramowania na poziomie Systemu Centralnego i 

Modułów Rozproszonych, wszystkich urządzeń aktywnych sieci, wszystkich serwerów fizycznych i 

wirtualnych, oprogramowania standardowego i dedykowanego. 

1.7.5 Dokumentacja integracji 

W zakresie dokumentacji integracji Wykonawca winien dostarczyć: 

- pliki WSDL opisujące intrerfejsy webserwisów, 

- pliki XSD prezentujące model danych używanych w webserwisach, 

- zasady wersjonowania dla plików WSDL i XSD, 

- kanoniczny model danych, 

- dokumentację opisową umożliwiającą łatwe zrozumienie przedłożonej dokumentacji, 

- dokumentację zawierającą referencje do dokumentacji poszczególnych perspektyw 

architektonicznych TOGAF, o których mowa w niniejszym dokumencie. 

1.7.6 Dokumentacja danych i dostarczonej architektury IT  

Dostarczony System (KSZRD) w obszarze CPW  musi zostać udokumentowany w zakresie 

architektury IT zgodne z TOGAF w wersji min. 9.1 w zakresie: 

- metamodelu i modelu systemu, 

- modelu komponentu IT, 

- perspektyw: biznesowej, aplikacji, danych, technologii, 

W perspektywie biznesowej Wykonawca winien udokumentować: 

- opis architektury biznesowej i procesów biznesowych, 

- model i opis biznesowych przypadków użycia, 

- specyfikację realizacji biznesowych przypadków użycia, 

- model obiektów biznesowych, 

- definicje reguł biznesowych. 

W perspektywie aplikacji Wykonawca winien udokumentować: 

- model przypadków użycia wraz z opisem przypadków użycia, 

- specyfikację wymagań dla systemów, 

- opis architektury systemu, 

- definicje interfejsów i protokołów, 

- model prototypu interfejsu użytkownika, 

- definicje komponentów programowych, 

- modele analityczne i projektowe systemu. 

W perspektywie danych Wykonawca powinien wykonać opis modelu (zarówno na poziomie logicznym 
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jak i fizycznym) w zakresie: 

- danych systemu, 

- metadanych systemów. 

W perspektywie technologicznej Wykonawca winien udokumentować: 

- model wdrożenia systemu, 

- model implementacji systemu. 

Oraz: 

- dokumentację techniczną przedstawiającą powiązania, interfejsy i przepływy danych pomiędzy 

poszczególnymi systemami składającymi się na KSZRD, 

- dokumentację utrzymania. 

1.7.7 Dokumentacja kodów źródłowych, z których Zamawiający może korzystać w świetle 

prawa autorskiego zgodnie z postanowieniami zawartej umowy 

Wykonawca winien dostarczyć dokumentację kodów źródłowych, zgodnie z Umową dla wszystkich 

komponentów IT i interfejsów wchodzących w skład KSZRD dla których następuję przeniesienie 

autorskich praw majątkowych oraz przekazanie kodów źródłowych. 

Kod źródłowy powinien być należycie skomentowany, struktura i logika zmiennych, argumentów, 

metod, klas, etc. powinna być intuicyjna i zrozumiała. 

Przekazane kody powinny być tak udokumentowane, aby na postawie samej dokumentacji 

Zamawiający był w stanie przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych test polegający na komplikacji 

oprogramowania, jeśli jest wymagana, i sprawdzeniu poprawności działania aplikacji. 

1.8 Założenia dla Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) 

Rolą KCZR jest monitorowanie sieci dróg z perspektywy krajowej. Architektura wysokopoziomowa 

Systemu zakłada, że w pierwszym Etapie KSZRD zostaną zbudowane cztery regionalne CZR oraz 

KCZR (Warszawa), z których dwa będą dodatkowo pełnić rolę Centrum Przetwarzania Danych 

(CPD). W zakresie zastępowalności KCZR zdecydowano budowę dwóch centrów przetwarzania 

danych przy KCZR i wybranym CZR, które będą się wzajemnie synchronizowały i w ten sposób 

umożliwiały na bieżąco tworzenie kopii zapasowych danych. Przyjęto koncepcję opartą o dwa CPD w 

Warszawie i Strykowie. Pozostałe CZR będą podłączone do KCZR i CPD Stryków. 

Model jest oparty na przetwarzaniu danych w dwóch lokalizacjach, gdzie druga lokalizacja stanowi 

kopię zapasów (backup), i polega na budowie zasobów technologicznych CPD w Warszawie i w 

Strykowie Stryków. W modelu tym zdefiniowana jest redundancja pomiędzy Warszawą i Strykowem, 

a pozostałe CZR korzystają z zasobów technologicznych Warszawy i Strykowa. 



 

 29 

 

Rysunek 6. Docelowy model funkcjonowania KCZR (z dwoma CPD) 

W Warszawie zlokalizowane są funkcje zarówno CZR dla Regionu warszawskiego, jak i KCZR.  

KCZR będzie komunikowało się z poszczególnymi CZR. Ponadto będzie możliwe zastąpienie 

dowolnego CZR przez inne zgodnie z tabela 6. Urządzenia tworzące Moduły rozproszone będą się 

komunikowały i będą terytorialnie przypisane do poszczególnych CZR, przy uwzględnieniu zasady 

możliwości przejęcia kontroli przez inne CZR. 

Jednym z kluczowych założeń jest standaryzacja interfejsów dla Modułów Rozproszonych. Dzięki 

opracowanym interfejsom w ramach niniejszego projektu, komunikacja z poszczególnymi 

urządzeniami będzie zestandaryzowana i niezależna od producenta. Każdy producent wyłoniony w 

stosownych procedurach przetargowych będzie miał obowiązek zaimplementowania standardowych 

interfejsów komunikacyjnych dla Modułów Rozproszonych, które będą się następnie komunikowały w 

sposób zestandaryzowany z Systemem Centralnym. Interfejsy do Modułów będą umożliwiały 

zbieranie informacji i sterowanie Modułami Rozproszonymi, w tym zbieranie szczegółowych informacji 

o zdarzeniach nieplanowych, danych o ruchu, obrazów z kamer CCTV, a także będą umożliwiały 

podgląd wyświetlanych komunikatów na znakach o zmiennej treści.  

Dzięki funkcjonalnościom Systemu Centralnego możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji 

na temat planowanych utrudnień w ruchu, takich jak roboty drogowe, imprezy sportowe i inne ważne 

wydarzenia. Co więcej, System będzie udostępniać dane o niekorzystnych warunkach pogodowych i 

tych, dotyczących ruchu drogowego, np. czasy podróży (w oparciu o odczyt z kamer i analizę 

danych), w celu zapewnienia przez System odpowiednich zautomatyzowanych strategii zarządzania 

ruchem. 

KCZR będzie świadczyło usługę scentralizowanego centrum informacji dla podróżnych, tzn. krajowej 

infolinii drogowej 19111 (rozdział 2.1.8). Ponadto, będzie głównym punktem szkoleniowym i 

rozwojowym KSZR. Zadania realizowane przez KCZR to: 

- przekazywanie informacji dla podróżnych w czasie rzeczywistym, jeśli to działanie z jakichś 

względów nie jest realizowane przez CZR, 

- formułowanie komunikatów o znaczeniu krajowym / strategicznym i przekazywanie ich na ZZT 

(jeśli to działanie z jakiś względów nie jest realizowane przez CZR), 

- prognozy i symulacje ruchu drogowego, 

- obsługa krajowej infolinii drogowej 19 111, 

- realizacja planu zarządzania ruchem drogowym, 

- monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami krytycznymi na poziomie krajowym, 

- przekazywanie informacji o wykroczeniach oraz informacji typu Child alert. 
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KCZR będzie mogło obsługiwać zdarzenia krytyczne o zasięgu krajowym poprzez formułowanie 

specjalnych komunikatów strategicznych, wykraczających poza obszar regionalnego CZR, w którym 

zdarzenie ma miejsce, w ramach informowania użytkowników dróg o warunkach ruchu i ewentualnych 

zagrożeniach na sieci dróg. Celem tej funkcji jest koordynowanie i zapewnienie szybkiej informacji dla 

użytkowników dróg na temat zdarzeń i umożliwienie im, w razie potrzeby, podjęcie decyzji o 

alternatywnych rozwiązaniach dotyczących podróży (np. decyzja o wyborze trasy alternatywnej).  

1.9 Założenia Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie 

Wykonawca dostosuje pomieszczenia Zamawiającego znajdujące się w budynku Zamawiającego 

przy ul. Płaskowickiej w Warszawie do działalności Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) 

oraz CZR w obszarze działania.  

Dostosowanie budynku do działalności KCZR i CZR dla województwa mazowieckiego będzie 

polegało na wykonaniu prac wykończeniowych oraz na wyposażeniu budynku w sprzęt i 

oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działalności KCZR i CZR.  Dokumentacja projektu 

architektoniczno-budowlanego będzie udostępniona przez Zamawiającego (por. Rozdz. 7.2 OPZ). 

Wyposażenie budynku w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności KCZR i CZR obejmuje 

wyposażenie wszystkich pomieszczeń w tym: 

a) wyposażenie sali operatorskiej w odpowiednie meble i sprzęt komputerowy zapewniającego 

utworzenie stanowisk pracy:  
o w KCZR dla: kierownika oraz operatorów, architekta systemu, szkoleniowca oraz 

stanowiska ds. utrzymania technicznego KSZR 

o w CZR dla: kierownika i operatorów oraz stanowiska ds. utrzymania technicznego 

KSZR 

b) wyposażenie techniczne serwerowni: podłoga techniczna, klimatyzacja, serwery, przyłącza. 

Wyposażenie serwerowni w sprzęt i oprogramowanie musi uwzględniać założenia wejściowe do 

projektu Systemu: 

a) dane alfanumeryczne i głosowe gromadzone są dla całego KSZR w Etapie 1, 

b) dane wideo gromadzone są w całości dla województwa mazowieckiego, 

c) dodatkowe gromadzenie wybranych danych wideo z lokalnych CZR - zgodnie z tabelą 

wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 

d) serwery replikują dane w czasie rzeczywistym w zakresie KSZR z CZR w Strykowie, 

e) serwery aplikacji w KCZR obsługują cały KSZR, 

f) konfiguracja sieci i Systemu Centralnego musi umożliwiać podłączenie się z poziomu KCZR 

do streamingu wideo z dowolnego CZR, 

g) KCZR jest w stanie przejąć bieżącą działalność innego CZR zgodnie z tabelą 6. 

h) KCZR jest w stanie sterować lokalnymi urządzeniami w pasie drogowym dla scenariuszy 

zarządzania ruchem obejmujących więcej niż obszar terytorialny jednego CZR. 

1.10 Centrum Zarzadzania Ruchem w Strykowie 

W CZR w Strykowie Wykonawca jest zobowiązany utworzyć CPD. Wykonawca winien dostarczyć 

całość infrastruktury aktywnej i pasywnej dla systemu centralnego (bez wyposażenia lokalnego 

centrum zarządzania ruchem drogowym), oraz Wykonawca powinien zestawić dwa łącza pomiędzy 

KCZR Warszawa a CZR w Strykowie – jedno – w oparciu o infrastrukturę GDDKiA, drugie – 

dedykowane i dzierżawione od dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Wymagania w zakresie 

sieci telekomunikacyjnej znajdują się w rozdziale 2.3. 

Wyjaśnia się, że: 
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Infrastruktura aktywna w kontekście informatycznym i teleinformatycznym to np. wszelkie urządzenia 

sieciowe, serwery, macierze, itp.. Infrastruktura pasywna to okablowanie, urządzenia pasywne sieci 

np.. patch-pannele, szafy RACK, itp.  

Z punktu widzenia przedmiotu zamówienia, obszar CPD  jest różny od CPD w Warszawie w zakresie 

serwerów zbierających dane wideo (ten element występuje dla przedmiotu zamówienia jedynie w 

Warszawie). 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w odniesieniu do 
przedmiotu Zamówienia 

2.1 System Centralny 

W zakresie Systemu Centralnego na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca, któremu 

zostanie udzielone zamówienie dla CPW ma obowiązek: 

- Przeprowadzić analizę i przedstawić Zamawiającemu dokument „Analiza Wymagań Systemu 

Centralnego dla KSZRD”. 

- Przygotować dokumentację „Koncepcja Systemu Centralnego dla KSZRD” składającą się z 

tomów:  

- Ogólna koncepcja Systemu Centralnego KSZRD 

- Architektura Ogólna Systemu Centralnego KSZRD 

- Kanoniczny model danych Systemu Centralnego KSZRD (założenia) 

- HLD – High Level Design dla Systemu Centralnego KSZRD 

- Przeprowadzić stosowne uzgodnienia z Zamawiającym. 

Dokument HLD powinien być przygotowany wg poniższego spisu treści: 

1. Opis ogólny (część wstępna) 

1.1. Słownik skrótów i zwrotów specjalistycznych użytych w dokumencie 

1.2. Lista załączników 

2. Założenia biznesowe  

2.1. Cel biznesowy projektu  

2.2. Ogólny opis projektu  

2.3. Wymagania biznesowe dotyczące rozwiązania IT 

2.3.1. Wymagania FUNCJONALNE 

2.3.2. Wymagania WYDAJNOŚCIOWE 

2.3.3. Wymagania z obszaru BEZPIECZEŃSTWA  

2.3.4. Wymagania TECHNICZNE (np. modułowość, skalowalność, …) 

4. Diagram(y) przypadków użycia 

5. Diagram statyczny (diagram integracji) 

6. Opis rozwiązania IT/ICT 

6.1. Lista nowych interfejsów pomiędzy systemami i aplikacjami IT 

6.2. Kanoniczny model danych  

7. Diagramy dynamiczne (diagramy sekwencji) 

8. Diagram klas 

 

 

 

 

 

Zrealizowany, dostarczony i wdrożony System ma być udokumentowany wg następujących 

standardów i wzorców dokumentacji IT: 
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- Metamodel dla całościowego rozwiązania Systemy Centralnego, 

- Architektura Ogólna IT, Architektura IT na poziomie komponentu, przepływów i sekwencji, 

- Dokumentacja HLD dla wszystkich komponentów rozwiązania, 

- Dokumentacja ESB na poziomie wszystkich interfejsów szyny integracyjnej – na poziomie XML 

Schema z dokumentacją zmiennych i argumentów (w modelu kanonicznym), 

- Dokumentacja użytkowników i administratorów (dla poszczególnych komponentów), 

- Dokumentacja konfiguracji dla Systemu Centralnego (dla wszystkich komponentów), 

- Dokumentacja sieciowa dla Systemu Centralnego (dla wszystkich komponentów), 

- Dokumentacja UML dla całego Systemu centralnego. 

Dodatkowo Zamawiający udostępnia dwa dokumenty programowe A1 i A2 w celu przedstawienia 

koncepcji operacyjnej Systemu (Załącznik 2). Zamawiający informuje, że rolą dokumentu A1 i A2 

(Architektura Fizyczna i Architektura Komunikacyjna) jest umożliwienie Wykonawcy lepszego 

zrozumienia projektu, definicji, oczekiwań, etc. W/w dokumenty są jedynie dokumentacją 

uzupełniającą, która jest wiążąca dla Wykonawcy tylko w przypadku konkretnych referencji/odwołań 

SIWZ, Umowy, OPZ do zapisów A1 lub A2 w zakresie definiowanym przez dane odwołanie. 

2.1.1 Opis Modułów i ich funkcji 

Wykonawca dostarczy System Centralny zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją analityczną i koncepcją. 

Dokumentacja analityczna i koncepcyjna winna być sporządzona na podstawie wszystkich informacji 

zawartych w rozdziale 2.1 oraz załączników rozszerzających wymagania. 

Podstawową referencją w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych są tabele wymagań 

– ppkt 2.1.5 oraz 2.1.6. W przypadku niezgodności z innymi dokumentami zawierającymi wymagania 

funkcjonalne i niefunkcjonalne, wiążące pozostają wymagania zdefiniowane w ppkt 2.1.5 oraz 

2.1.6.Wymagania dodatkowe dla Systemu Centralnego – migracja danych oraz obszar zarządzania 

majątkiem i procesami zarządczymi w zakresie utrzymania dróg. 

Obszar dodatkowych wymagań związanych z migracją danych oraz z zarządzaniem majątkiem i 

procesami zarządczymi w zakresie utrzymania dróg bazuje na wcześniejszych planach 

Zamawiającego dotyczących uruchomienia postępowania częściowego w tym zakresie. Zamawiający 

postanowił uszczegółowić KSZRD o dodatkowe wymagania, które zostały zdefiniowane w 

niezależnych załącznikach:  

- S_C_Wymagania_Podstawowe.docx 

- S_C_Wymagania_Funkcjonalne.docx 

- S_C_Wymagania_Niefunkcjonalne.docx 

do w/w dokumentów Zamawiający dołącza dane lub próbki danych do migracji, które znajdują się w 

pliku: 

- S_C_zalaczniki_dane_probki.zip, do których odwołują się w/w trzy dokumenty wymagań 

dodatkowych. 

W/w załączniki należy traktować jako dodatkowe wymagania dla Systemu Centralnego, które powinny 

zostać uwzględnione w analizie, koncepcji i być elementem dostawy i wdrożenia.  

Ze względu na fakt, że nomenklatura i skróty mogą odbiegać od pozostałej dokumentacji, 

przedmiotowe załączniki należy czytać i interpretować jako wymagania, które muszą zostać 

uwzględnione w Systemie Centralnym, dla którego pozostaje w mocy nazewnictwo przyjęte w 

tabelach wymagań, niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie. Przykładowym 

elementem mogącym budzić wątpliwości jest tu np. użycie słowa „Moduł”. W celu uniknięcia 

ewentualnych wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że dla Systemu Centralnego pozostaje w mocy 
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podział logiczny wymagań zgrupowany w Modułach Centralnych i Modułach Rozproszonych (które 

dzielą się na klasy Modułów Rozproszonych). Wykorzystanie słowa „Moduł” w przedmiotowych trzech 

załącznikach należy rozumieć jako grupę wymagań funkcjonalnych, która powinna być wpisana w 

podstawową strukturę podziału na Moduły wdrożeniowe obowiązującą w projekcie KSZRD. 

Przedmiotem rozszerzenia wymagań są niżej zdefiniowane rozdziały i podrozdziały w niżej 

zdefiniowanych dokumentach: 

− Dokument: S_C_Wymagania_Podstawowe 

− Punkty: od 1 do 13 (ze wszystkimi podpunktami włącznie) 

− Dokument: S_C_Wymagania_Funkcjonalne 

− Punkty: od 1 do 9 (ze wszystkimi podpunktami włącznie) 

− Dokument: S_C_Wymagania_Niefunkcjonalne punkty od 1 do 2 (ze wszystkimi podpunktami 

włącznie) 

Wytyczne kierunkowe dla architektury Systemu 

Jakkolwiek Zamawiający pozostawia dowolność Wykonawcy w zakresie doboru składników 

informatycznych składających się na System Centralny, dla lepszego zrozumienia wymagań poniżej 

przedstawia się koncepcję relacji pomiędzy poszczególnymi Modułami Centralnymi, aktorami (w 

rozumieniu języka UML) i Modułami Rozproszonymi. 

Wymaga się natomiast, aby co do zasady była zachowana wymiana danych pomiędzy Modułami 

Centralnymi Systemu Centralnego, aktorami wg poniższych diagramów (wysyłanie / odbieranie), w 

tym w zakresie dysponowania informacjami przez Moduły Centralne / System Centralny, oraz 

dysponowania informacjami przez aktorów.

 

Rysunek 7. Moduł 201 
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Rysunek 8. Moduł 202 
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Rysunek 9. Moduł 203 
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Rysunek 10. Moduł 204 
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Rysunek 11. Moduł 205 
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Rysunek 12. Moduł 206 
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Rysunek 13. Moduł 207 
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Rysunek 14. Moduł 208 
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Rysunek 15. Moduł 209 
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Rysunek 16. Moduł 210 
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Rysunek 11. Moduł 211 

 

Rysunek 17. Moduł 212 

2.1.2 Ogólne wymagania dla sposobu korzystania z Systemu przez użytkownika  

W zakresie Systemu Centralnego Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Przygotowania modelu uprawnień i modelu użytkowników Systemu Centralnego. 

b) Uzgodnienia z Zamawiającym docelowego modelu uprawnień i użytkowników (zgodnego z 

OPZ lub innym dokumentem referencyjnym przekazanym przez Zamawiającego). 

c) Zaprojektowania, dostarczenia i wdrożenia jednolitego rozwiązania pojedynczego logowania 

typu SSO (ang. single sign-on, SSO) dla wszystkich komponentów i funkcji Systemu 

Centralnego KSZRD. 

d) Komponent typu SSO i System Centralny muszą posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

łatwe zmiany w zakresie modelu uprawnień i użytkowników w przyszłości. 

Podłączenie do Systemu Centralnego Obwodów i Rejonów: Wykonawca winien w ramach przedmiotu 

zamówienia podłączyć do Systemu Centralnego Obwody i Rejony uzgodnione z Zamawiającym na 

zasadach technologicznych opisanych w OPZ. Ze względu na fakt, że w ramach innych projektów 

RPW pojawią się potrzeby podłączenia do Systemu Centralnego Obwodów i Rejonów z obszaru 

geograficznego innych projektów RPW, Wykonawca winien tak zbudować System Centralny, aby 

bieżące dołączanie tych jednostek organizacyjnych było możliwe (wraz z właściwą dokumentacją), a 

także winien udzielić wsparcia w tym zakresie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wg obecnej struktury 

GDDKiA w całej Polsce jest 30 Obwodów oraz 19 Rejonów. 

Zamawiający nie wyklucza w przyszłości podłączenia do Systemu Centralnego (telekomunikacyjnie 

na takich samych zasadach jak mobilne klasy modułów rozproszonych - GSM/APN), dodatkowych 
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urządzeń mobilnych – typu tablet. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość dostępu do obszarów 

funkcjonalnych zdefiniowanych w OPZ (Zal. 4, Tabela wymagań funkcjonalnych), jako wymagania z 

dostępem przez WWW także dla urządzeń mobilnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

wdrożenie / podłączenie / dostawa urządzeń mobilnych nie jest przedmiotem zamówienia.  
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Zarządzanie warstwą integracji i wymagania integracyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) 

Integracja powinna zostać przygotowana, wdrożona i dostarczona w oparciu o wymagania OPZ i 

Umowy. Zwraca się uwagę, że m.in. w tabeli wymagań funkcjonalnych (Załącznik 4) znajdują się 

wymagania dotyczące komunikacji pomiędzy poszczególnymi funkcjonalnościami opisywanymi przez 

konkretne wymagania funkcjonalne. 

Architektura integracji, musi być także brać pod uwagę, oprócz zapisów OPZ i Umowy, diagramy 

zawarte  w OPZ definiujące wybrane relacje pomiędzy Modułami i klasami. 

2.1.2.1 Problematyka integracji – ESB (Enterprise Service Bus) – Szyna Integracyjna 

Filozofia komunikacyjna Systemu Centralnego KSZRD (reprezentowanego, jako grupa Modułów 

Centralnych) polega na podłączeniu do niego wszystkich Modułów Rozproszonych i systemów 

trzecich poprzez oprogramowanie integracyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie lepsze 

zarządzanie warstwą dostępową, zachowanie aspektów bezpieczeństwa, łatwy rozwój Systemu w 

przyszłości o nowe Moduły i komponenty IT. 

Szyna danych (ESB) w KSZRD to oprogramowanie, dodatkowa warstwa pośrednia  w architekturze 

Systemu umożliwiająca dynamiczne podłączanie, odłączanie, przetwarzanie komunikatów pomiędzy 

Systemem Centralnym a klasami Modułów Rozproszonych i innymi systemami i użytkownikami 

zewnętrznymi. ESB będzie umożliwiała także łatwe dostosowywanie / budowę interfejsów dla potrzeb 

KSZRD, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze zidentyfikowane (np. urządzenia, które zostaną 

opracowane i wdrażane w przyszłości). 

Na diagramach znajdujących się w rozdziale 2.1.1 przepływy danych realizowane za pośrednictwem 

ESB zaznaczono zapisem <<ESB>>.  Odnoszą się one zarówno do interfejsów pomiędzy Modułami, 

jak i do komunikacji pomiędzy Systemem Centralnym a tzw. aktorami (np. użytkownikami 

zewnętrznymi). 

Dopuszcza się, że w Systemie Centralnym niektóre komponenty informatyczne także będą się 

komunikowały pomiędzy sobą za pośrednictwem ESB.  

Wymagania dla komponentu ESB  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komponent ESB (Szyna Integracyjna) dla Systemu 

Centralnego. Komponent ESB będzie wykorzystywany m.in. do integracji na poziomie Centrów 

Przetwarzania Danych (CPD), do integracji z klasami Modułów Rozproszonych, jak i będzie 

wykorzystywany w Regionalnych Centrach Przetwarzania Danych (RCPD) w celu integracji z klasami 

Modułów Rozproszonych dostarczanych w ramach poszczególnych RPW. Oznacza to, że oprócz 

instalacji ESB w CPD w Warszawie i w Strykowie (replika), ESB musi być także dostępna w każdym 

RCPD (np., jako lokalna instancja), aby w trakcie realizacji każdego z RPW (Regionalnych Projektów 

Wdrożeniowych), Wykonawca danego RPW mógł wykorzystać lokalnie ESB w celu podłączenia do 

Systemu Centralnego za pośrednictwem ESB klas Modułów Rozproszonych dostarczanych w ramach 

RPW. Wyjaśnia się, że RCPD to serwerownia w każdym CZR, w której m.in. mają być zainstalowane 

urządzenia do zbierania danych wideo dla obszaru funkcjonowania danego CZR oraz ma być 

zainstalowana / dostępna ESB będąca częścią Systemu Centralnego. 

2.1.2.2 Wymagania techniczne: 

Wymagane jest, aby szyna integracyjna zapewniała wsparcie dla standardów Web Service: 

- SOAP 1.1 i 1.2, 

- REST, 

- XSD 1.0, 

- WSDL 1.1, 

- XSLT 1.0, 

- WS-Security 1.0, 
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- WS-Addressing 1.0. 

Szyna integracyjna musi umożliwić zbieranie informacji oraz podgląd statystyk dotyczących liczby 

obsłużonych wiadomości, czasu obsługi tych wiadomości oraz występujących błędów. 

Szyna integracyjna musi posiadać mechanizmy gwarantujące dostarczenie komunikatów do miejsc 

docelowych. 

Szyna integracyjna musi umożliwiać routing, translację komunikatów oraz funkcje publish-subscribe. 

Szyna integracyjna powinna obsługiwać  komunikację co najmniej w formie: 

- Komunikatów SOAP i REST, 

- komunikatów w formacie XML, 

- komunikaty w formacie XML z załącznikami. 

Szyna integracyjna musi posiadać aktualizowany na bieżąco katalog usług udostępnianych przez 
podsystemy lub samodzielne Moduły. 

Katalog usług musi zawierać następujące informacje opisujące: 

- Nazwę usługi, 

- unikalny identyfikator usługi, 

- ustrukturyzowany opis wejścia i wyjścia usługi, 

- adres usługi, 

- opis logiki biznesowej usługi. 

Szyna integracyjna musi umożliwić synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy 
Systemem Centralnym, wybranymi komponentami Systemu Centralnego, podsystemami, systemami 
zewnętrznymi, Modułami Rozproszonymi. 

Ponad powyższe, ESB powinna posiadać funkcjonalności umożliwiające: 

- pracę ESB w środowiskach zwitrualizowanych, 

- pracę ESB w rozwiązaniach klastrowych (równoważących obciążenie - load balancery), 

- możliwość modelowania graficznego procesów, 

- możliwość modelowania graficznego interfejsów. 

2.1.3 Centra Przetwarzania Danych 

Zamawiający wymaga zaprojektowania, zbudowania, dostarczenia i wdrożenia CPD – Centrum 

Przetwarzania Danych zlokalizowanego w dwóch miejscach w KCZR w Warszawie i CZR w 

Strykowie. Wysokopoziomowy schemat koncepcyjny znajduje się w rozdziale 1.8 Założenia dla 

Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR). 

CPD w Warszawie będzie się wzajemnie replikowało z CPD w Strykowie. Do CPD w Warszawie i w 

Strykowie zostaną podłączone wszystkie lokalne centra zarządzania ruchem. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, awaria w CPD w Warszawie lub w CPD w Strykowie nie będzie miała wpływu na 

ciągłość działania całego rozwiązania. 

Przedmiotem zamówienia w zakresie CPD jest całościowa dostawa sprzętu teleinformatycznego dla 

lokalizacji w Warszawie i w Strykowie w części aktywnej i pasywnej. Wykonawca przygotuje 

pomieszczenia dla obu serwerowni wraz ze stosownymi przyłączami energetycznymi, podłogą 

techniczną i klimatyzacją.  

Kontekst lokalnych centrów zarządzania ruchem: 

Wykonawca musi uwzględnić, że do CPD zostaną podłączone  lokalne centra zarządzania ruchem 

(Kończyce, Wrocław, Gdańsk), oraz centra zarządzania ruchem w Warszawie i Strykowie. Centra 

zarządzania ruchem w Warszawie i Strykowie powinny zostać podłączone bezpośrednio do obu CPD. 
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Pozostałe centra zarządzania ruchem będą funkcjonowały jako rozwiązania typu „slave” (bazując na 

CPD w Warszawie i Strykowie). W zależności od architektury technologicznej przyjętej przez 

Wykonawcę, Zamawiający przewiduje, że wystąpi konieczność dostarczenia i zainstalowania w trzech 

lokalnych centrach zarządzania ruchem (w RCPD) dodatkowej infrastruktury serwerowej i 

oprogramowania dla Szyny Integracyjnej i Systemu Centralnego – np. lokalnych serwerów 

pośredniczących. Wykonawca winien przewidzieć taką sytuację i dostarczyć oraz zainstalować 

dodatkową infrastrukturę w trzech regionalnych centrach zarządzania ruchem, dzięki której będzie 

możliwe korzystanie w regionalnych centrach zarządzania ruchem z systemu centralnego oraz szyny 

integracyjnej (zgodnie z Umową i uzgodnieniami z Zamawiającym co do terminów i aspektów 

technicznych, np. rodzaj / dostępność szaf RACK). 

Wyjaśnia się, że wymaganiem jest połączenie CPD w Warszawie i w Strykowie dwoma 

dedykowanymi łączami VPN. Jednym fizycznym – wybudowanym w infrastrukturze GDDKiA oraz 

drugim dzierżawionym (łącze zapasowe). Koszty utrzymania łącza zapasowego w czasie trwania 

umowy będą po stronie Wykonawcy. 

Ponadto, Wykonawca winien zapoznać się z załącznikami do OPZ w zakresie infrastruktury – 

budynek, którą zapewni Zamawiający i dostosować rozwiązanie do tej infrastruktury. 

Uwaga: Niezależnie od w/w wymagań, Zamawiający przypomina, że System Centralny musi być tak 

zaprojektowany, aby możliwe było podłączenie do niego dodatkowych trzech centrów zarządzania 

ruchem w przyszłości. Ew podłączenie dodatkowych centrów (poza 5-cioma podstawowymi) nie jest 

przedmiotem zamówienia (jako praca Zamawiającego); szerzej – patrz tabele wymagań. 

2.1.4 Tabele wymagań funkcjonalnych 

Szczegołowa tabela wymagań funkcjonalnych znajduje się Załączniku 4 do niniejszego OPZ i 

definiuje ramy – podstawowe wymagania, które powinny zostać rozwinięte i uszczegółowione w 

procesie przygotowania koncepcji i finalnej dostawy i wdrożenia.  

Tabela wymagań jest elementem podstawowym, który został rozszerzony o inne dodatkowe 

wymagania funkcjonalne zdefiniowane w niniejszym OPZ. 

System Centralny musi być tak zaprojektowany, aby jego funkcjonalność przewidywała i wspierała 

wszystkie funkcje wszystkich klas Modułów Rozproszonych, o których mowa w dokumentach A1 – 

Architektura Fizyczna i A2 – Architektura Komunikacyjna (Zalacznik 2). W przypadku klas Modułów 

Rozproszonych, które nie wchodzą w pierwszy etap wdrożenia, Wykonawca winien się posiłkować 

wymaganiami zdefiniowanymi w dokumentacji A1 i A2 dla określenia funkcjonalności Systemu 

Centralnego. 

System Centralny musi posiadać możliwość konfiguracji umożliwiającej jego parametryzację pod 

kątem danego Centrum Zarządzania Ruchem (projekt przewiduje uruchomienie pięciu centrów w I 

etapie). Funkcje konfiguracyjne muszą umożliwiać m.in. zdefiniowanie obszaru zarządzanego przez 

dane centrum, przypisanie do danego centrum poszczególnych Modułów klas Rozproszonych, 

zdefiniowanie lokalnej konfiguracji, etc. Ponadto, każda lokalizacja (każde Centrum Zarządzania 

Ruchem) musi posiadać możliwość przejęcia funkcji dowolnego innego Centrum Zarządzania 

Ruchem (przy zachowaniu ciągłości działania w swoim zakresie). 

System Centralny musi umożliwiać podłączenie (lokalne sparowanie) systemu rejestrującego dane 

wideo z Systemem Centralnym (dla danej lokalizacji). Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że system 

zbierania danych wideo będzie dostarczany razem z klasami Modułów Rozproszonych zbierających 

dane wideo. Ze względu fakt, że dane wideo będą zbierane obszarowo – w obszarze zarządzanym 

przez dane centrum zarządzania ruchem, i będą przechowywane (dla danego obszaru) w systemie 

zbierania danych zlokalizowanym w serwerowni danego Centrum Zarządzania Ruchem, System 

Centralny (w danej lokalizacji) musi posiadać możliwość podłączenia do danego systemu zbierania 

danych wideo. 

System Centralny musi być tak zaprojektowany, aby obsłużył docelowo 8 lokalizacji, z czego w I 

etapie 5 lokalizacji (5 centrów zarządzania ruchem). Pozostałe trzy lokalizacje planuje się podłączyć 

do Systemu w przyszłości (podłączenie dodatkowych trzech Centrów Zarządzania Ruchem nie jest 
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objęte Umową, nie mniej jednak System musi to umożliwiać, a Wykonawca musi przedstawić 

dokumentację umożliwiającą zrealizowanie takiego zadania). 

2.1.5 Tabele wymagań niefunkcjonalnych 

Szczegolowa tabela wymagań niefunkcjonalnych znajduje się w Załączniku 4 do niniejszego OPZ i 

definiuje ramy oraz podstawowe wymagania, które powinny zostać rozwinięte i uszczegółowione w 

procesie przygotowania koncepcji i finalnej dostawy i wdrożenia. Zaznacza się, że Zamawiający 

świadomie nie definiuje szczegółowej specyfikacji sprzętowej, gdyż przedstawił ramy wymagań 

funkcjonalnych, niezbędne informacje do oszacowania wolumetrii, wymagania dotyczące 

nadmiarowych zasobów technologicznych. 

Tabela wymagań niefunkcjonalnych została rozszerzona również o inne wymagania niefunkcjonalne 

zdefiniowane w niniejszym OPZ. 

Szyna Integracyjna – ESB musi zostać przez Wykonawcę tak zaprojektowana, aby System Centralny 

był zdolny do współpracy ze wszystkimi klasami Modułów Rozproszonych, których dokumentacja jest 

załączona do niniejszego postępowania (załączono zarówno specyfikacje będące przedmiotem 

niniejszego postępowania, jak i specyfikacje nie występujące w CPW ale występujące w innych 

RPW), o których mowa w dokumencie A2 – Architektura Komunikacyjna (Załacznik 2). Interfejsy dla 

klas Modułów Rozproszonych wdrażanych w pierwszym etapie KSZRD należy zrealizować zgodnie z 

SST. 

2.1.6 Wymagania dla oprogramowania 

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania zgodnie z ramowym zakresem definiowanym w 

tabeli wymagań funkcjonalnych, innymi wymaganiami dla oprogramowania oraz zgodnie z OPZ i z 

Umową. 

Zamawiający zwraca uwagę, że oprogramowanie powinno być tak zaprojektowane, aby realizowało 

funkcje zgodne ze zmianami w architekturze organizacyjnej GDDKiA opisanymi rozdziale 1.4.2 oraz 

zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi. 

Jakkolwiek Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia analizy i koncepcji całego Systemu, 

to jednak zwraca uwagę, że System Centralny będzie funkcjonował w dość skomplikowanej 

strukturze użytkowników i praw dostępu oraz musi być dostępny w różnych lokalizacjach 

Zamawiającego, z których część będzie wyposażona w lepszą infrastrukturę teleinformatyczną, inne 

natomiast będą wymagały jedynie dostępu przez przeglądarkę internetową. Oprogramowanie musi 

być zatem tak zaprojektowane aby realizować usługi zgodnie z niniejszym OPZ i Umową. 

2.1.7 Wymagania dla baz danych i systemów zarządzania bazami danych 

System lub systemy zarządzania bazami danych i same bazy danych muszą być zgodne ze 

wszystkimi wymaganiami funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi oraz zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego dokumentacjami analityczną i koncepcyjną. 

Zamawiający nie definiuje innych wymagań do baz danych niż te – zawarte w Umowie i OPZ. 

Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca powinien podejść z najwyższą starannością do 

oszacowania wolumetrii i na jej podstawie do dostarczenia takich rozwiązań bazodanowych, które 

umożliwią prawidłową eksploatację KSZRD w ramach trwania umowy. 

2.1.8 Wymagania dla Krajowej Informacji Drogowej i Call Center 19111 

Krajowa Informacja Drogowa i Call Center 191118 powinny zostać zaprojektowane i wdrożone 

adekwatnie do analizy, koncepcji i wymagań wynikających z docelowej architektury organizacyjnej 

GDDKiA. Zwraca się uwagę, że w załącznikach do niniejszego OPZ znajduje się dokumentacja 

budynku, w którym zostanie zlokalizowane Call Center. 

                                                      
8 lub podobny/równoważny po uzgodnieniu z Zamawiającym 
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Wykonawca musi wyposażyć Call Center w odpowiednie rozwiązane teleinformatyczne umożliwiające 

realizację procesów o których mowa w OPZ i w Umowie oraz: 

− Dostarczyć funkcjonalności umożliwiające nagrywanie i przechowywanie przez co najmniej 1 

miesiąc wszystkich rozmów Call Center,  

− Dostarczyć wystarczającą liczbę sprzętu dla operatorów, 

− Dostarczyć rozwiązania IVR do swobodnego konfigurowania i wykorzystania, 

− Umożliwić możliwość podłączenia wszystkich operatorów funkcjonujących poza budynkiem w 

Warszawie do Systemu Call Center bez dodatkowych kosztów wynikających z dostępu do 

systemu (np. licencje) przy użyciu standardowych i dostępnych na rynku aparatów 

telefonicznych dedykowanych do tego celu. 

− Wykonawca winien dostarczyć nadmiarową liczbę aparatów telefonicznych (lub rozwiązań 

substytucyjnych) dla co najmniej 30 operatorów zewnętrznych, którzy będą zlokalizowani w 

różnych miejscach w Polsce i będą dysponowali dostępem do publicznego Internetu 

szerokopasmowego. 

Wykonawca winien wyposażyć Call Center w oprogramowanie umożliwiające rejestrację rozmów, 

rejestrację zdarzeń, incydentów, etc. (zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi) oraz powinien 

dokonać integracji procesowej działań Call Center z Systemem Centralnym. 

We współpracy z Zamawiającym, wykonawca podłączy do Call Center numer AUS 19111 lub inny 

numer dostępowy wskazany przez Zamawiającego dla którego Zamawiający posiada stosowne 

prawa do jego wykorzystania.  

Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć możliwość podłączenia w przyszłości dodatkowego 

numeru dostępowego, tak aby w przyszłości było możliwe funkcjonowanie Call Center z dwoma 

numerami dostępowymi. 

2.1.9 Wymogi eksploatacyjne i wydajnościowe urządzeń przetwarzających dane 

(wolumetria) 

W kontekście Systemu Centralnego Wykonawca powinien oszacować wolumetrię w taki sposób, że 

możliwości infrastruktury teleinformatycznej będą 2-krotnie wyższe niż wynika to z analiz Wykonawcy 

(patrz rozdziały OPZ dotyczące analizy i koncepcji Systemu). 

Dostawa infrastruktury technicznej dla centrów przetwarzania danych musi przewidywać co najmniej 

2-krotny wzrost obciążenia systemu we wszystkich jego aspektach, np. w zakresie mocy 

obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, aspektów telekomunikacyjnych, itp. 

2.1.10 Wymagania dla raportowania 

Wymagania dla raportowania i dla raportów zostały zdefiniowane m.in. w rozdziałach 2.1.5, 2.1.1.  

W niniejszym rozdziale definiuje się globalne i przekrojowe wymagania dla środowiska raportowego. 

- System powinien przechowywać wszystkie działania operacyjne (naciśnięcia klawiszy i 

odpowiedzi systemu ze znacznikami czasu), aby zapewnić ścieżkę audytu w przypadku 

kwestionowania działalności operacyjnej w przypadku incydentu lub wezwania prawnego. 

- System raportowania musi być jednolitym komponentem IT (jednolitym oprogramowaniem) 

- Wszystkie raporty muszą być generowane z tego samego komponentu IT (będącego 

Oprogramowaniem Standardowym Aplikacyjnym) 

- Dostęp do raportów musi być realizowany WEBowo – przez najpopularniejsze przeglądarki 

internetowe jak Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, oraz Google Chrome 

w wersjach aktualnych na czas wdrożenia oprogramowania. 
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- System raportowania musi umożliwiać zarówno generowanie raportów w trybie rzeczywistym, jak 

i raportów definiowanych przez użytkownika i wykonywanych przez system iteracyjnie (co 

określony czas) 

- System raportowania musi umożliwiać definiowanie ETL 

- System raportowania musi umożliwiać definiowanie i generowanie raportów łączących różne 

źródła danych 

- System raportowania musi umożliwiać kolejkowanie raportów (w celu uniknięcia przeciążenia 

systemu) 

- System raportowania musi umożliwiać dostęp zarówno do danych jak i do definiowanych 

raportów w zależności od profilu użytkownika 

- System raportowania musi posiadać mechanizmy typu OLAP, data mining, drilling danych, etc. 

- System raportowania musi umożliwiać tworzenie tzw. kokpitów menedżerskich 

- System raportowania musi wspierać analizy i raportowanie w trybie rzeczywistym, jak i 

funkcjonować w środowiskach hurtownianych (analiza w tle i przygotowanie raportów w celu ich 

późniejszego wykorzystania)  

- System raportowania musi posiadać graficzne środowisko budowy: raportów płaskich, 

wielowymiarowych, budowy ETL, dashboardów, wykresów statycznych i dynamicznych, etc. 

2.1.11 Wymagania dla bezpieczeństwa danych 

KSZRD będzie rozwiązaniem funkcjonującym zgodnie z wytycznymi RODO (por. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Zamawiający realizuje działania związanie w wdrożeniem w organizacji wytycznych RODO, tak więc 

KSZRD będzie musiał zostać objęty tymi wytycznymi, tym samym zostanie objęty procesem 

implementacji RODO w GDDKiA. Zamawiający winien zaprojektować System zgodnie z przepisami 

prawa oraz zgodnie z procedurami i zasadami GDDKiA dotyczącymi bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, RODO, zasad ochrony danych osobowych. 

W kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego KSZRD musi zostać zaprojektowany jako system 

zamknięty, bez dostępu do publicznej sieci Internet. Zamawiający zdefiniował w OPZ wyłączenia dla 

swoich jednostek zewnętrznych – Obwody i Rejony, a także użytkowników uzgodnionych z 

Zamawiającym. Dla takich połączeń z KSZRD komunikacja powinna być zestawiana poprzez logiczne 

tunele IPsec szyfrowane na poziomie uznanym wg najlepszej wiedzy Wykonawcy za bezpieczny. 

Uwaga: Nie dopuszcza się połączeń z systemem z komputerów mających dostęp do publicznej sieci 

Internet. W przypadku dostępu do Systemu z zewnątrz poprzez VPN realizowany po sieci publicznej, 

tunel VPN każdorazowo musi być budowany sprzętowo – router brzegowy systemu – router brzegowy 

użytkownika zewnętrznego. GDDKiA przewiduje, że w zakresie swoich jednostek regionalnych typu 

Obwody i Rejony, w uzgodnieniu z Wykonawcą wyposaży je w dedykowane komputery dla dostępu 

do Systemu podłączone do wydzielonej sieci (bez dostępu do Internetu) za routerami brzegowymi. 

2.1.12 Wymagania funkcjonalne i systemowe dla ścian wizyjnych 

Do wizualizacji i ekspozycji obrazów, tekstów i innych informacji systemowych, aplikacji KSZRD oraz 

dowolnej informacji ze stacji roboczych operatorów oraz pracowników do spraw utrzymania 

technicznego KSZR i innych użytkowników, którym przysługuje taka funkcja (wg opracowanej przez 

Wykonawcę tabeli uprawnień i rodzajów użytkowników), a także z zewnętrznego źródła za pomocą 

złącza DVI i HDMI należy dostarczyć i zainstalować ścianę wizyjną. 

Wielkość ściany wizyjnej (część aktywna) nie może być mniejsza niż 60% powierzchni ściany 

pomieszczenia przeznaczonej do tego celu – wg dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do 

postępowania. 
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Ściana wizyjna będzie przede wszystkim przeznaczona dla personelu operacyjnego pracującego w 

CZR, KCZR i będzie wyświetlała m.in. informacje pozwalające określić podjęcie stosownych działań w 

przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Ponadto ściana wizyjna będzie w stanie wyświetlić szereg 

odrębnych elementów z każdego Modułu oraz z dowolnej przeglądarki internetowej.  

Szczegóły treści wyświetlanych na ścianie wizyjnej Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. 

Ściany wizyjne należy zbudować z Modułów tylnoprojekcyjnych DLP z zastosowaniem układów 

oświetlających opartych na diodach LED. Wielkość jednego Modułu nie powinna być mniejsza niż 40 

cali. Współczynnik kształtu 16:9, rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1920x1080 Px. 

Wszystkie Moduły muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być przystosowane do ciągłej 

pracy (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) oraz posiadać dożywotnią gwarancję na efekty 

wypalenia i retencji obrazu przy pracy ciągłej 24/7 

Ponadto poniżej przedstawia się dodatkowe wymagania dla Modułów tylnoprojekcyjnych: 

- Maksymalny „szew” (pole nieaktywne) pomiędzy Modułami – nie więcej niż 1 mm przy 

jednoczesnym braku przerwy kolorystycznej 

- Ściana wizyjna powinna posiadać zdolność do autokalibracji z wbudowanym spektrometrem 

zapewniającej jednorodność jasności i kolorystyki obrazu dla całej ściany graficznej bez 

konieczności ręcznej obsługi i korekcji kolorystyki. 

- Należy zastosować ekran Modułu zapewniający szerokie kąty obserwacji zarówno w pionie jak i 

w poziomie; 

- Układ oświetlający musi być układem opartym o diody LED. Nie jest dopuszczalne zastosowanie 

układu z lampą oświetlającą; 

- Układ oświetlający musi składać się z kilku redundantnych struktur LED dla każdego 

podstawowego koloru R, G, B. 

- Każda dioda LED musi mieć niezależny układ sterujący, aby uszkodzenie diody lub jej układu 

sterującego nie powodowało niepoprawnej pracy pozostałych; 

- Jednorodność jasności obrazu na całej powierzchni ekranu nie mniejsza niż 95%; 

- Ściana wizyjna złożona z Modułów musi posiadać automatyczny system kalibracji jasności i 

kolorystyki oparty o wbudowane w Moduły spektrometry. System kalibracji musi działać w trybie 

ciągłym. 

- Dla potrzeb redundancji każdy Moduł musi posiadać dwa wejścia DVI Dual Link lub Display Port i 

dwa wyjścia DVI Dual Link lub Display Port z przesyłaniem sygnału z wejść na wyjścia; 

- Celu redundancji musi istnieć możliwość takiej konfiguracji każdego Modułu, aby drugie wejście 

DVI lub Display Port było automatycznie aktywne w przypadku utraty sygnału na pierwszym 

wejściu. Po powrocie sygnału na pierwszym wejściu automatycznie to wejście ponownie staje się 

aktywne; 

- Każdy Moduł musi posiadać funkcję skalowania i podziału obrazu. 

Moduły powinny charakteryzować się cichą pracą, w tym celu zaleca się aby Moduł miał system 

aktywnego chłodzenia cieczą; Moduły muszą być zamontowane w dedykowanej konstrukcji nośnej 

stojącej lub wiszącej, stanowiącej zwartą konstrukcję zapewniającą „licowanie„ się Modułów 

eliminującą jakiekolwiek przerwy pomiędzy Modułami. Konstrukcja powinna być wieloelementowa i 

zapewniać optymalne chłodzenie Modułów. Dla Modułów powinna zostać zastosowana antykurzowa 

obudowa (wyposażona w filtry powietrza). 

Wyświetlane na ścianach wizyjnych obrazy nie muszą pochodzić jedynie ze stacji roboczych 

operatorów lub stacji roboczych dedykowanych do tworzenia obrazu na ścianie graficznej. Wymaga 

się, aby kontrolery ściany wizyjnych potrafiły wyświetlić obrazy z kamer pochodzących bezpośrednio z 

innego systemu/Modułu. Dzięki tej funkcjonalności na ścianach wizyjnych nie będą jedynie powielane 

obrazy ze stacji operatorów, ale będą mogły być pokazywane obrazy niezależne dostępne z 

odrębnego systemu/Modułu.  
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2.1.13 Wymagania funkcjonalne i systemowe dla stacji roboczych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 20 sztuk stacji roboczych (komputery PC) 

odpowiednich pod kątem parametrów technicznych dla prawidłowej obsługi KSZRD w KCZR. 10 

sztuk stacji roboczych dla operatorów – 8 głównych oraz dwie zapasowe. Stacje muszą być 

wyposażone w 4 monitory min. Full HD o przekątnej pomiędzy 20 – 23’’ oraz w kartę graficzną zdolną 

obsługi 4 monitorów w tym samym czasie. Pozostałe stacje robocze musza być wyposażone w co 

najmniej 2 monitory. Co najmniej 4 stacje robocze są przewidywane pod kątem Call Center. 

Wszystkie komputery muszą posiadać oprogramowanie antywirusowe z subksrypcją na okres trwania 

kontraktu i system operacyjny. Wszystkie stacje robocze będące przedmiotem niniejszego 

zamówienia muszą działać pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji Professional. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym szczegóły instalacji i oprogramowania 

KSZRD które musi być dostępne na poszczególnych stacjach roboczych. 

Wszystkie stacje robocze, monitory peryferia muszą być takie same w zakresie parametrów, typów, 

producentów. 

Ponad powyższe, każdy komputer powinien być wyposażony w zestaw słuchawkowy z mikrofonem 

dedykowanym do rozmów wideokonferencyjnych oraz w kamerę internetową o rozdzielczości co 

najmniej HD. 

2.1.14 Wymagania funkcjonalne dla systemów wideokonferencyjnych 

2.1.15 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć system wideokonferencyjny zdolny 

obsłużyć co najmniej 200 użytkowników Systemu KSZRD i umożliwić zestawianie 

wideokonferencji dla co najmniej 20 użytkowników w tym samym czasie przy 

wykorzystaniu komputerów PC będących przedmiotem dostawy. Wymagania w 

zakresie przystosowania infrastruktury i oprogramowania dla pracowników 

niepełnosprawnych w tym WCAG 2.0 

KSZRD będzie projektowany na poziomie Systemu Centralnego dla użytkowników 

niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami referującymi do standardu WCAG 2.0. 

W kontekście usług świadczonych przez KSZRD szalenie istotnym jest dostosowanie rozwiązania dla 

obsługi osób niepełnosprawnych. Kwestie te reguluje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). W kontekście WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines), o którym m.in. mówi przedmiotowe rozporządzenie, KSZDR zostanie 

zaprojektowane na poziomie świadczonych usług przez odbiorców niepełnosprawnych w standardzie 

WCAG 2.0. Przedmiotowy standard jest standardem otwartym, a jego zasady znajdują się pod 

adresem https://www.w3.org/TR/WCAG20/. 

2.1.16 Wymagania dla usług rozwoju Systemu Centralnego  

Zamawiający przewiduje dalszy rozwój Systemu. W celu zagwarantowania płynnego rozwoju przyjęto 

model wyceny usług rozwojowych zgodnie z poniższym zestawieniem i parametrami. 

Sposób wyceny nowej funkcjonalności Systemu będzie realizowany na podstawie liczby godzin pracy 

kalkulowanych jako liczba dla każdego z działań opisanych w punktach 2.1.16.1 - 2.1.16.7 dla danego 

zadania i przełożenie takiej wyceny na wartość zamówienia. 

W sytuacjach w których zakres zadania wykroczy poza definicje 2.1.16.1 – 2.1.16.7 istnieje możliwość 

ich uzupełnienia o roboczogodziny. 

Dla wyjaśnienia wątpliwości, realizacja dodatkowego zadania rozwoju Systemu będzie kalkulowana 

jako suma liczby działań dla każdego z poniżej zdefiniowanych punktów 2.1.16.1 – 2.1.16.7. 
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2.1.16.1 Dodatkowy interfejs do urządzenia / klasy Modułu rozproszonego lub systemu 

zewnętrznego [ekwiwalent 32 roboczogodzin (rbh)] 

Skonfigurowanie interfejsu wymiany danych (2-stronnego) na poziomie ESB dla klasy Modułu 

rozproszonego lub systemu zewnętrznego, która(y) nie występuje w przetargu. 

2.1.16.2 Dodatkowy mechanizm ETL (z ang. Extract, Transform and Load) dla obszaru 

raportowania [ekwiwalent 24 rbh] 

Skonfigurowanie i wdrożenie mechanizmu przetwarzania danych i ich wystawienia do dalszego 

wykorzystania, np. dla raportu. Zadanie zawiera także wszystkie niezbędne zmiany na poziomie baz 

danych. 

2.1.16.3 Dodatkowy raport (liczba zmiennych dla których zwracane są dane – do 20) 

[ekwiwalent 16 rbh] 

Raport w systemie, który wyświetla dane generowane wg maks. 20 zmiennych. Jeśli zmiennych jest 

więcej, wycena jest realizowana co 20 zmiennych. 

2.1.16.4 Dodatkowa formatka ekranowa (liczba dodatkowych pól aktywnych oraz przycisków – 

do 20) [ekwiwalent 16 rbh] 

Dodatkowa formatka w aplikacji (w GUI). Jeśli pól i przycisków jest więcej, wycena jest realizowana 

co 20 zmiennych. Jeśli dana funkcja biznesowa wymaga wdrożenia więcej formatek, kalkulowana jest 

sumaryczna liczna formatek dla obsługi danej funkcji biznesowej. 

2.1.16.5 Dodatkowy algorytm Systemu Centralnego umożliwiający realizację funkcji 

biznesowej. [ekwiwalent 24 rbh] 

Algorytm na poziomie złożoności jednej zamkniętej instrukcji warunkowej posiadającej swoje wejście i 

wyjście (wejście – dane wejściowe; wyjście – dane zwracane przez algorytm), zwracający i zapisujący 

dane (wynik działania algorytmu) w Systemie Centralnym dla ich wykorzystania przez inne 

mechanizmy Systemu Centralnego. 

2.1.16.6 Dodatkowy mechanizm powiadomienia użytkownika (alert dla operatora Systemu 

Centralnego) [ekwiwalent 24 rbh] 

Alert Systemu Centralnego dla operatora (w formie graficznej i tekstowej), np. komunikat graficzny 

wyświetlany na mapie w przydatku wystąpienia jakiegoś zdarzenia. 

2.1.16.7 Dodatkowe zapytanie SQL. [ekwiwalent 4 rbh] 

Zapytanie SQL do bazy danych, zapisujące, aktualizujące lub przeszukujące dane w maksymalnie 3 

tabelach. Jeśli tabel łączonych w zapytaniu jest więcej, wycena jest realizowana co 3 tabele. 

2.1.16.8 1 roboczogodzina – dla działań spoza w/w katalogu prac. 

Koszt 1 roboczogodziny dla prac wychodzących poza obszar realizowalny pracami zdefiniowanymi w 

punktach 1-7. 

Uwaga: Wszystkie prace podlegają procesowi dokumentowania zgodnie z wymaganiami 

zdefiniowanymi w OPZ i załącznikach do OPZ (takimi samymi jak w przypadku oprogramowania 

dostarczanego w zamówieniu podstawowym). Wszystkie prace wiążą się z koniecznością 

przeprowadzenia stosownych testów – zgodnie z wzorcami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

Przedmiotem oferty w w/w zakresie jest przedstawienie kosztu 1 rbh dla przewidywanych do realizacji 

w trakcie trwania umowy 1250 dni roboczych w obszarze prac pod kątem rozwoju Systemu. 
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2.1.17 Wymagania dla testów 

2.1.17.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów FAT oraz SAT potwierdzających prawidłowe 

działanie wszystkich elementów Przedmiotu Zamówienia. Dany komponent nie może zostać 

prawidłowo odebrany przez Zamawiającego bez uprzedniego przetestowania z uzyskaniem wyniku 

pozytywnego. 

Każdy wykonany test musi zostać udokumentowany (wersja papierowa/wersja 

elektroniczna/audio/wideo/etc.) i załączony do raportu z wynikiem testu najpóźniej do 3 dni po 

zrealizowanym teście. Wykonawca powinien przekazać dane z przeprowadzanych testów w dniu ich 

wykonywania w formie elektronicznej lub innej ustalonej wcześniej z Zamawiającym. Przed 

wyznaczonym terminem testu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentów, na 

podstawie, których będą odbywały się testy.  

Wykonawca winien jest powiadomić zamawiającego o terminie przeprowadzanych testów z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, a także winien powiadomić o odwołaniu testów i podaniu 

powodu zaniechania czynności na piśmie. 

Zamawiający ma prawo zakwestionować w uzasadnionych przypadkach wyniki testu w terminie 14 

dni od otrzymania dokumentacji przeprowadzonego testu wraz z załącznikami, wówczas testy 

niespełniające wymagań musza zostać powtórzone.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów i szeregu testów na różnych 

etapach wdrożenia. 

2.1.18 Testy, SAT oraz integracyjne (SIT) dla Systemu Centralnego 

Głównym celem przeprowadzenia testów oraz SAT jest ewaluacja zgodności Systemu z wymogami 

kontraktowymi. Wykonawca przeprowadza testy w celu wykrycia rozbieżności i niezgodności oraz 

opracowania procesów, które powinny być wdrożone po otrzymaniu wyników. Wszelkie odchyłki są 

dokumentowane w raportach wraz ze sposobem ich skorygowania.  

Testy SAT przeprowadzone są po zainstalowaniu elementów systemu w docelowych lokalizacjach, 

przy czym Zamawiający ma prawo uczestnictwa w tych testach. Celem tych testów jest dokonanie 

końcowej akceptacji Systemu. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia testów powinno zostać 

przesłane do Zamawiającego przynajmniej 14 dni przed przystąpieniem do procesu testowania. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy Plan Wykonania testów SAT wraz z 

harmonogramem. Po zaakceptowaniu Planu Wykonania SAT przez Zamawiającego, Wykonawca 

może przystąpić do testowania. 

Testy SAT będą spełniały wymogi określone przepisami prawa, regulacjami Zamawiającego oraz 

zasadami dobrych praktyk, m.in.: 

- kompletna i poprawnie wykonana instalacja; 

- testy funkcjonalne, wydajności oraz bezpieczeństwa; 

- sprawdzenie prawidłowego montażu elementów Systemu; 

- przedstawienie dowodu na pełną funkcjonalność Systemu; 

- weryfikacja wymogów kontraktowych w stosunku do dokumentacji testowej; 

- sprawdzenie jakości oraz dostępności dokumentacji, m.in. raporty, protokoły. 

Procedury testów SAT oraz SIT, wraz ze wzorcowymi dokumentami powinny zostać przedłożone 

Zamawiającemu 14 dni przed przystąpieniem do testów. 
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Każdy test powinien w sposób przejrzysty przedstawiać obszary poddane procedurze wraz z 

kryteriami akceptacji bądź odrzucenia ewentualnych odchyłek.  

Wyniki wszystkich testów będą udokumentowane z jednoznacznym określeniem akceptacji bądź 

odrzucenia nieprawidłowych wyników. Podpisy osób uprawnionych każdej ze stron zostaną złożone 

na wszystkich dokumentach.  

Harmonogram przeprowadzenia testów SAT oraz SIT powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym i 

obejmować m.in.: 

- wstęp opisujący proces testowania; 

- wytyczne i standardy, na podstawie których przeprowadzana jest procedura; 

- zakres materialno-funkcjonalny testów; 

- postępowanie w wypadku wykrycia nieprawidłowości bądź braków; 

- zakres odpowiedzialności podczas wykonywania testów, jak i fazie przygotowawczej; 

- wskazanie uczestników procesu; 

- opis procedury, protokoły podsumowujące oraz załączniki. 

Po zakończonych testach wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport Końcowy z Testów SAT w 
terminie 14 dni po zakończeniu testów. 

W kontekście Systemu Centralnego Wykonawca powinien w materiale przygotowanym w ramach 
koncepcji przygotować metodykę i model testów: 

a) Model A 

− funkcjonalnych 

− niefunkcjonalnych 

− strukturalnych 

− testów regresji. 

oraz wg podziału na: 

b) Model B 

− testy jednostkowe 

− testy akceptacyjne, w których możemy wyróżnić również specyficzne dla 

oprogramowania komercyjnego testy alfa i testy beta 

− testy integracyjne komponentów 

− testy systemowe 

− testy integracyjne z systemami. 

Zamawiający dokona następnie wyboru dotyczącego wyboru pomiędzy podejściem a) lub b). 

Dla wybranego modelu testów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 2 miesięcy od 
dokonania wyboru, szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych testów, scenariusze testowe 
dotyczące wszystkich wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, o których mowa w OPZ. 

 
Zasady dotyczące uzgadniania obszaru testów pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym są 
analogiczne (takie same) jak zasady dotyczące uzgadniania koncepcji. 

 
Proces zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji testów dla Systemu Centralnego będzie się 
odbywał wg następującej procedury:  

a) Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji testów, w terminie 5 dni roboczych 
zgłosi swoje uwagi i wytyczne, lub dokona jej zatwierdzenia; 
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b) Wykonawca jest zobowiązany dokonać modyfikacji dokumentacji testów zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, chyba że zostanie uzgodniony inny termin w drodze 
pisemnej; jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi 
na uwagi i wytyczne Zamawiającego; 

c) po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji testów po modyfikacji, Zamawiający w terminie 5 
dni roboczych dokona zatwierdzenia opracowania lub zgłosi uwagi lub wytyczne; 

d) w dalszej procedurze zostaną odpowiednio zastosowane czynności zawarte pod literą b) i c) 
powyżej; 

e) nieuzasadniony brak zastosowania się do wytycznych i uwag Zamawiającego zgłoszonych na 
etapie poprzedniego sprawdzenia (lit. a i c) powyżej) będzie traktowane jako niezachowanie 
terminu wykonania dokumentacji testów z winy Wykonawcy. 

2.2 Moduły Rozproszone 

2.2.1 Wymagania związane z uszczegółowieniem planu rozmieszczenia klas Modułów 

Wdrożeniowych, w tym wykonaniem projektów organizacji ruchu 

Szczegółowe zasady, zgodnie z którymi planuje się dokonywać rozmieszczenia klas poszczególnych 

Modułów Wdrożeniowych KSZR na sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA zostały zamieszczone 

w załączniku 2. Wykonawca uszczegółowi plan rozmieszczenia w dokumentacji powykonawczej.  

2.2.2 Specyfikacje wzorcowe 

W zakresie klas Modułów Rozproszonych, Zamawiający przygotował szczegółowe specyfikacje 

(wymienione w Załącznik 1), które stanowią przedmiot zamówienia w obszarze klas Modułów 

Rozproszonych które mają być wdrożone w terenie. Wymagania dotyczące tych elementów 

zamówienia przedstawione są w postaci szczegółowej w w/w załącznikach. 

2.2.2.1 Założenia ogólne dla specyfikacji wzorcowych 

i. W przypadku realizacji zamówienia o zakresie większym niż jedna klasa Modułu 

wdrożeniowego w danej lokalizacji, należy wymagania niniejszego rozdziału analizować i 

stosować łączenie dla wszystkich elementów budowlanych, niezbędnych do działania 

zgodnego z niniejszą SIWZ wszystkich klas Modułów Wdrożeniowych, wchodzących w skład 

projektowanego rozwiązania. 

ii. Rozdział „Projekt budowlany” ma zastosowanie dla realizacji zamówień na klasy Modułów 

Wdrożeniowych, w których występuje konieczność realizacji co najmniej jednego z typów prac 

budowlanych wskazanych poniżej: 

a) Wymiana nawierzchni 

b) Budowa przyłącza energetycznego 

c) Budowa konstrukcji wsporczych 

d) Budowa kanalizacji teletechnicznej 

iii. W poniższym rozdziale znajdują się także zapisy dla sposobu wykorzystania przez wykonawcę 

istniejących obiektów w pasie drogowym w szczególności konstrukcji wsporczych. 

iv. Wymagania na prace budowlane związane z wymianą nawierzchni dotyczą jedynie Modułu 

103.A Ważenie pojazdów w ruchu i opisane są w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla 

tego Modułu. 

v. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozwoleń budowlanych dla całego projektu 

budowlanego lub jego części zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz na żądanie 

Zamawiającego. 

vi. W przypadku projektowania prac budowlanych na odcinkach dróg objętych gwarancją, należy 

uzyskać uzgodnienia od gwaranta drogi oraz postępować zgodnie z tymi uzgodnieniami. 
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vii. Elementy projektowanych sieci kanalizacji teletechnicznych oraz energetycznych, 

lokalizowane być powinny w liniach rozgraniczających drogi, wyłącznie po wewnętrznej stronie 

ogrodzenia drogowego (jeżeli istnieje). 

viii. W przypadku robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz 

przyłączy kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez 

Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów 

sieci oraz przyłączy. 

ix. Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

należy do zadań Wykonawcy. 

x. Zamawiający przekazuje posiadane informacje i uwarunkowania dotyczące usunięcia kolizji. 

Identyfikacja kolizji Lokalizacja [km] Opis kolizji [sztuk]. 

xi. Projektowane elementy budowlane na drogach klasy A oraz S z rezerwą gruntu na dodatkowe 

pasy ruchu muszą być zaprojektowane tak, jakby dodatkowe pasy ruchu już istniały. 

2.2.2.2 Projekt przyłącza energetycznego 

i. Dla Modułów pracujących na stałe w pasie drogowym wykonawca dobierze maksymalną moc 

przyłączeniowa na poziomie zapewniającym poprawne funkcjonowanie klas Modułów 

Wdrożeniowych w trybie ciągłym, zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ na dostępność 

Modułów Wdrożeniowych. 

ii. Dobrana maksymalna moc przyłączeniowa musi uwzględniać pracę przy pełnym obciążeniu 

wszystkich odbiorników, wchodzących w skład Modułu wdrożeniowego np. grzałek, 

klimatyzatorów itp. 

iii. Przy doborze mocy przyłączeniowej z sieci energetycznej, przy budowie przyłącza należy 

uwzględnić pobór mocy urządzeń serwisowych oraz przewidzieć instalowanie urządzeń 

systemu łączności bezprzewodowej I2V/V2I (minimum 1 kW).  

iv. Budowa przyłącza energetycznego jest konieczna w przypadku realizacji klas Modułów 

Wdrożeniowych w lokalizacji, w której budowa przyłącza wiąże się z bardzo wysokimi kosztami 

i wszystkie odbiorniki klas Modułów Wdrożeniowych łącznie mają moc znamionową powyżej 

0,25 kW. Dopuszcza się stosowanie innych form zasilania w lokalizacji np. baterii słonecznych, 

turbin wiatrowych tylko za zgodą Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na zastosowania 

innych form zasilania nie zwalnia wykonawcy od świadczenia usług utrzymania na opisanym w 

niniejszej SIWZ poziomie dostępności.  

v. Odstąpienie od wymagania budowy przyłącza energetycznego może mieć również 

zastosowanie w lokalizacjach istnienia przyłączy energetycznych z zapasem mocy właściwym 

dla projektowanej instalacji. 

vi. W przypadku wykorzystania istniejącego przyłącza energetycznego należy zainstalować 

podlicznik energii elektrycznej dla projektowanej instalacji. 

vii. W przypadku wykorzystania istniejącego przyłącza energetycznego, należy dokonać 

uzgodnień z jednostką utrzymującą przyłącze i rozliczającą się z dostawcą energii elektrycznej 

oraz postępować zgodnie z tymi uzgodnieniami. 

viii. Kable przyłącza energetycznego należy zaprojektować do zakopania w ziemi. Dopuszcza się 

prowadzenie kabli przyłącza energetycznego w dostępnej kanalizacji teletechnicznej lub 

peszlu tylko za zgodą Zamawiającego. 

ix. Linie kablowe niskiego napięcia (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą  

N SEP-E-004:2014. W liniach kablowych niskiego napięcia należy stosować kable o napięciu 
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znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowe lub o większej ilości żył w zależności od potrzeb 

wynikających z projektu budowlanego/wykonawczego. Izolacja powinna być wykonana z 

polietylenu usieciowionego.  

x. Do podłączenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w słupie lub maszcie oświetleniowym z 

drogową oprawą oświetleniową, należ stosować przewody o napięciu znamionowym 

450/750V, wielożyłowe jako jedna spójna wiązka (minimum 4 żyłowe dla opraw wykonanych w 

II klasie ochronności), z żyłami miedzianymi o przekroju żył minimum 2,5 mm2 i izolacji 

wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z polwinitu.  

xi. Dla zalicznikowych linii niskiego napięcia przejście z układu sieci TN-C na układ sieci TN-C-S 

należy zrealizować w złączach kablowych zalicznikowych lokalizowanych za złączem 

kablowym zintegrowanym z układem pomiarowym (dla IV, V I VI grupy przyłączeniowej) oraz 

za rozdzielnicą stacji transformatorowej SN/nn (dla III grupy przyłączeniowej) Niedopuszczalne 

jest wykorzystywanie w tym celu uziomów złączy kablowych zintegrowanych z układami 

pomiarowymi (należących do gestora sieci) oraz uziomów stacji transformatorowych SN/nn 

zarówno abonenckich jak i należących do gestora sieci. 

xii. Urządzenia, których lokalizacja jest narażona na bezpośredni dotyk uczestników ruchu 

drogowego, lub narażona na najechanie należy zasilać wyłącznie bezpiecznym napięciem 

elektrycznym nie przekraczających wartości napięć dotykowych dopuszczalnych, które 

odpowiednio wynoszą 25 V dla napięcia przemiennego oraz 60V dla napięcia stałego. 

xiii. Linie kablowe średniego napięcia należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004:2014. Do ich 

wykonania należy stosować kable z istniejącego typoszeregu w izolacji z polietylenu 

usieciowionego lub polwinitu. Przekrój żył kablowych należy dobrać w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 

robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia 

liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest minimalna głębokość 

ich posadowienia zgodnie z normą N SEP-E-004:2014. Odległości należy mierzyć pomiędzy 

odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: istniejącą lub docelową 

rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną 

pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną rzędną 

docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów 

niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 

odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny 

być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek 

powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Wymaga się stosowania na przepusty kablowe grubościennych rur z 

tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od 

długości przepustu.  

xiv. Lokalizacja szaf i złączy kablowych (tzw. zalicznikowych) powinna zapewnić bezpieczne 

funkcjonowanie w okresie użytkowania. W związku tym nie należy ich lokalizować 

bezpośrednio na trasach uczęszczanych przez pieszych i rowerzystów (przy ścieżkach pieszo-

rowerowych, przejściach podziemnych, chodnikach, w przejściach podziemnych itp.), czyli w 

miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże. Projektowana lokalizacja szaf 

oraz złączy kablowych, jako rozwiązanie podstawowe musi znajdować się po wewnętrznej 

stronie projektowanego ogrodzenia (jeżeli istnieją).  

xv. Dla danej lokalizacji należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną wraz z 

instalacjami odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napięcia od złączy kablowo-

pomiarowych budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji 

transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

xvi. Wszystkie nowo budowane urządzenia sieci elektroenergetycznej (szafy, złącza kablowe, 

stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.) dla potrzeb związanych z zasilaniem urządzeń 

infrastruktury drogowej/związanych z drogą należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz 

tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). 
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xvii. Trasy kablowe przy przejściu pod koroną drogi, na skrzyżowaniach z innymi sieciami a także w 

przypadku zbliżeń do obiektów budowlanych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi, przy 

czym przy przejściach pod drogami należy stosować rury osłonowe gładkie wzmocnione 

o wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24 min. 750 N a na pozostałych odcinkach 

mogą być stosowane rury karbowane o wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24 min. 

450 N. 

xviii. Przepusty poprzeczne pod koroną drogi wykonać należy minimum jako dwuotworowe. 

2.2.2.3 Projekt kanalizacji teletechnicznej 

i. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności dobudowania kanalizacji 

teletechnicznej należy ją zaprojektować zgodnie z ostatnią wersją „Wytycznych dla kanałów 

technologicznych” opublikowaną na stronie Zamawiającego. 

2.2.2.4 Kanalizacja lokalna 

i. W przypadku dostępności w danej lokalizacji węzła telekomunikacyjnego, przyłącza operatora 

telekomunikacyjnego lub studzienki kanalizacji teletechnicznej Zamawiającego lub innego 

punktu kolokacji, należy zaprojektować kanalizację kablową z rur polietylenowych o 

minimalnych parametrach 1 x ф 50 x 4,4 typu RHDPE, łączącą szafę sterowniczą w danej 

lokalizacji z punktem kolokacji. 

ii. Przy przejściach pod drogami należy stosować rury osłonowe gładkie wzmocnione o 

wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24 min. 750 N a na pozostałych odcinkach mogą 

być stosowane rury karbowane o wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 61386-24 min. 450 N; 

iii. Pojedyncze kanały lokalne mogą być łączone za pomocą łączników mechanicznych lub 

spawanych, przy czym łączniki spawane nie mogą mieć wewnętrznych zacieków materiału 

kanału wtórnego, które ograniczałyby miejscowo jego średnicę wewnętrzną o więcej niż 3% 

lub jeśli grubość zacieku przekraczałaby 2 mm;  

iv. Kanały przeznaczone do układania z małym promieniem zgięcia i nie mające gładkie 

powierzchni wewnętrznej do prowadzenia kabli nie mogą być stosowane jako kanały do tras 

kablowych układanych wzdłuż drogi. Stosowanie takich kabli dopuszcza się tylko w celu 

ominięcia nieprzewidzianych przeszkód na lokalnych trasach kablowych i tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

2.2.2.5 Konstrukcje wsporcze 

i. W przypadku projektowania instalacji klas Modułów Wdrożeniowych na istniejących 

konstrukcjach wsporczych należy uzgodnić z gwarantem tej konstrukcji lub jednostką 

utrzymującą konstrukcję wsporczą warunki przeprowadzenia prac instalacyjno-montażowych 

oraz warunki przeprowadzania prac utrzymaniowych. 

ii. W przypadku projektowania instalacji klas Modułów Wdrożeniowych na istniejących 

konstrukcjach wsporczych, Zamawiający udostępni potencjalnemu Wykonawcy na etapie 

przetargu posiadaną dokumentację dotyczącą danej konstrukcji wsporczej, aby Wykonawca 

mógł przeanalizować czy dana konstrukcja nadaje się do ponownego wykorzystania czy nie.  

iii. W przypadku projektowania instalacji klas Modułów Wdrożeniowych na istniejących 

konstrukcjach wsporczych należy je dodatkowo osłonić barierą ochronną, jeżeli nie posiadają 

one takich barier. 

iv. Wymagania dotyczące fundamentowania odnoszą się również do budowy fundamentów pod 

szafy sterownicze. 

v. W przypadku konieczności budowy konstrukcji wsporczych należy stosować zapisy 

niniejszego podpunktu „Konstrukcje wsporcze” znajdujące się poniżej. 
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vi. Konstrukcje wsporcze powinny zostać zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami branżowymi przywołanymi w niniejszej SIWZ. 

vii. Wykonawca w projektowanej lokalizacji konstrukcji wsporczej w celu odpowiedniego 

posadowienia konstrukcji wsporczej dokona badań geotechnicznych lub przyjmie do 

projektowania wyniki badań geotechnicznych udostępnione przez Zamawiającego, jeżeli takie 

istnieją w dla danej lokalizacji. 

viii. Projekty fundamentów wykonywane są na podstawie badań gruntowych oraz zgodnie z 

procedurami Eurokodu 7 lub polskich norm. Dopuszcza się projektowanie fundamentów 

pośrednich, jeśli warunki gruntowe tego wymagają.  

ix. Wykonawca zapewni odpowiedni fundament według instrukcji producenta posadawianego na 

fundamencie elementu (szafy, konstrukcji).  

x. Fundamenty winny być posadowione na głębokości poniżej przemarzania gruntu. 

xi. W przypadku zamiaru wykonywania fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, należy 

je tak zaprojektować, aby unikać uszkodzenia podłoża gruntowego pod jezdnią poprzez 

prowadzenie robót w niewystarczającej odległości od skrajni. Odległość ta jest obliczana na 

podstawie badań geotechnicznych.  

xii. Fundamenty konstrukcji bramowych i wysięgnikowych powinny być wyposażone w kablowe 

osłony rurowe złożony złożone z dwóch rur RHDPE O110/6,3 umożliwiających prowadzenie 

okablowania energetycznego i teletechnicznego. 

xiii. Wykonawca opracuje projekt konstrukcyjny dla każdego typu konstrukcji wsporczej z 

uwzględnieniem parametrów technicznych (masa, powierzchnie narażone na parcie wiatru, 

sposób mocowania) urządzeń i osprzętu wchodzącego w skład klas Modułów Wdrożeniowych, 

przeznaczonych do montażu na konstrukcji wsporczej. 

xiv. Projektowane konstrukcje wsporcze powinny być posadowione w liniach rozgraniczających 

drogi oraz osłonięte barierami enrgochłonnymi. 

xv. Przy projektowaniu konstrukcji wsporczych należy uwzględnić aspekt regularnych, 

utrzymaniowych prac serwisowych, zapewniający możliwość dostępu do urządzeń i osprzętu 

klas Modułów Wdrożeniowych dla ekip serwisowo-utrzymaniowych z jezdni głównej, lub 

komfortowego przejścia od strony dróg serwisowych. 

xvi. Wykonawca zaprojektuje konstrukcje wsporcze zgodnie z obliczoną wytrzymałością 

mechaniczną oraz wymogami energetycznymi (przeprowadzenie przewodów linii 

napowietrznych). 

xvii. Wszelkie obciążenia, którym może zostać poddana konstrukcja wsporcza będą określały 

odpowiednie Eurokody (zamieszczone w bibliografii) oraz podane do nich Załączniki Krajowe. 

Jeśli podany jest Załącznik Krajowy, to nie stosowane są przepisy ogólne Eurokodu. Celem 

jest zachowanie przejrzystości procesu projektowania z uwzględnieniem warunków 

środowiskowo-klimatycznych na terenie Polski oraz dostosowanie do dobrych praktyk 

inżynierskich.  

xviii. Podstawy projektowania konstrukcji wsporczych określa Eurokod PN-EN 1990, który podaje 

zasady, wymagania oraz podstawy teoretyczne zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa oraz 

użytkowalności konstrukcji.  

xix. Nośność konstrukcji stalowych oraz jej elementów określa seria Eurokodów 3 zatytułowanych 

Projektowanie konstrukcji stalowych.  

xx. Do wykonania konstrukcji wsporczych stosowane są stale konstrukcyjne specjalnego 

przeznaczenia, spawalne nierdzewne albo ze stali ocynkowanej (minimalna grubość 
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100mikrom), które będą posiadały cechy odporności na kruche pękanie oraz ciągliwość 

międzywarstwą. Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem 

ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub 

odstawanie powłoki od podłoża. 

xxi. Konstrukcje winny umożliwiać prowadzenie okablowania energetycznego i teletechnicznego 

wewnątrz profili konstrukcyjnych. 

xxii. Wykonawca zaprojektuje zabezpieczenia konstrukcji wsporczych przed uszkodzeniem 

znajdujących się w nich instalacji poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających. Wszystkie 

trasy kablowe prowadzone są łagodnymi łukami, bez ostrych kątów. 

xxiii. Wykonawca zaprojektuje instalacje odgromowe zabezpieczające projektowane do instalacji 

urządzenia klas Modułów Wdrożeniowych przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

xxiv. Konstrukcje bramowe i wysięgniki winny posiadać wysokość gwarantującą zachowanie skrajni 

minimum 5,00 metrów (z uwzględnieniem instalowanych urządzeń np. tablic o zmiennej 

treści). 

xxv. Przewody ochronne i uziomy dla zamontowanych dostaw stanowią elementy zabezpieczenia 

konstrukcji wsporczych. Rezystancja uziemień nie powinna przekraczać 10 Ohm. 

xxvi. Konstrukcje oraz wszelkie materiały wykorzystywane do łączenia elementów konstrukcji i 

mocowania tablic o zmiennej treści winny być zabezpieczone przed korozją, co najmniej 

metodą cynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek 

sprężystych winny być pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali 

kwasoodpornej. 

xxvii. Projektowane konstrukcje wsporcze muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami systemu 

identyfikacji wizualnej systemu KSZR. 

xxviii. Odchylenia konstrukcji wsporczych dla montażu urządzeń analizujących obrazy nie powinna 

przekroczyć 2% od pionu przy wietrze osiągającym prędkość 40 km/h. 

xxix. Wykonawca zabezpieczy konstrukcje wsporcze przed uszkodzeniem znajdujących się w nich 

instalacji poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających. Wszystkie trasy kablowe 

prowadzone są łagodnymi łukami, bez ostrych kątów. 

xxx. Pozostałe wymagania na konstrukcje wsporcze dla znaków zmiennej treści znajdują się w 

najnowszej wersji opracowania pt: „Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści w 

ramach Modułu 3.2.1.14.4: Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców raz z 

wymaganiami dla bramowych konstrukcji wsporczych”, zamieszczonej na stronie 

Zamawiającego. 

xxxi. Konstrukcje wsporcze dla klasy Modułu 106.A powinny umożliwiać zamontowanie urządzeń 

pozyskujących obraz na wysokości 15 metrów. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać 

możliwość zastosowania mechanizmów montażu i demontażu urządzeń pozyskujących obraz 

celem przeprowadzenia prac serwisowych bez użycia podnośnika. Mechanizm powinien 

znajdować się wewnątrz konstrukcji wsporczej. 

2.2.2.6 Obudowy szaf i znaków  

Obudowy powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie opadów atmosferycznych (w 

tym z tworzyw sztucznych), wysokiej wilgotności powietrza, kurzu, promieni UV i środków 

chemicznych stosowanych w drogownictwie. Obudowy są wyposażone w drzwiczki posiadające 

zamek oraz uszczelki zapewniające wodoszczelne zamknięcie.  

Obudowy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby nie powodować kondensacji w ich wnętrzu 

oraz zapewnić użycie odpowiedniej technologii odprowadzania ciepła.   
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Minimalny stopień zabezpieczenia to IP65.  

Obudowy muszą charakteryzować się jednolitym wykonaniem zgodnym z Księgą Jednolitej 

Wizualizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zamki muszą być tak wykonane, aby można je było otworzyć jedynie przy zastosowaniu specjalnego 

klucza numer 1333.  

Informacje o niepożądanym otwarciu lub innej nieautoryzowanej ingerencji powinny być raportowane 

do Modułów Centralnych. 

Szafy techniczne, w których zostaną ulokowane Moduły rozproszone będą zabezpieczone czujnikiem 

otwarcia drzwi lub pokrywy oraz posiadać instalację alarmową. W miarę możliwości szafy techniczne 

będą lokowane w zasięgu kamer KSZR.     

Szafy techniczne nie mogą posiadać części ruchomych typu wentylator, czy dysku mechanicznego.  

Sposób ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej szafy technicznej musi być zgodny z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta urządzenia oraz obowiązującą wiedzą techniczną. 

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki ocynkowanej lub poprzez użycie stali specjalnego 

przeznaczenia (antykorozyjna).  

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu dokumenty zawierające dokładny opis 

konserwacji i napraw ubytków powierzchni obudowy szaf technicznych. 

Po wykonaniu niezbędnych regulacji urządzenia klasy Modułu rozproszonego powinny zostać 

zamocowane do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie lub obrót. 

Sposób mocowania urządzeń do konstrukcji wsporczej musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich 

narzędzi, wykonanie demontażu i ich ponownego montażu w przypadkach wystąpienia takiej 

konieczności. 

Podczas montażu zwrócić należy szczególną uwagę, aby nie uszkodzić urządzeń wchodzących w 

skład Modułu rozproszonego. 

Szafka teletechniczna musi być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczej, a 

jej lokalizacja powinna zapewniać bezpieczną obsługę serwisową.  

Szafy znajdujące się bliżej niż 3m od jezdni powinny być dodatkowo odseparowane osłoną 

przeciwbłotną, zabezpieczającą szafkę oraz pracowników serwisu przed błotem, środkami 

odladzającymi oraz pyłem z jezdni. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i pozostawienia w szafce teletechnicznej zafoliowanych 

plansz ze schematami połączeń elektrycznych i komunikacyjnych. 

2.2.3 Wymagania szczegółowe 

Prawidłowe podejście Wykonawcy winno obejmować analizę i realizację wymagań dla wszystkich 

klas Modułów Rozproszonych, wraz z realizacją szczegółowych wymagań zdefiniowanych w 

specyfikacjach wzorcowych z poniższej tabeli 8. 

Tabela 8. Lista szczegółowych specyfikacji technicznych klas Modułów Rozproszonych 

Lp. Klasa Opis 

1 101.A Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy A/S 

2 101.B Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy S/GP/G 

3 101.C Zarządzanie objazdami 
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4 101.F Informowanie o warunkach pogodowych 

5 101.G Informowanie poprzez komunikaty radiowe CB 

6 101.H Informowanie poprzez przewoźne znaki o zmiennej treści 

7 102.A Sterowanie pasami ruchu 

8 102.D Zarządzanie prędkością i innymi ograniczeniami 

9 102.E Przewoźne sterowanie prędkością, pasami ruchu i innymi ograniczeniami 

ruchu 

10 103.B Pomiar czasu przejazdu z wysoką dokładnością 

11 104.B Wykrywanie zdarzeń z dostępnych zasobów danych 

12 104.C Wykrywanie zdarzeń na drogach klasy A i S z niskim poziomem detekcji 

13 105.B Łączność CB 

14 106.A Pozyskiwanie obrazu z wysoką rozdzielczością na drodze głównej 

15 106.B Pozyskiwanie obrazu z wysoką rozdzielczością na drodze głównej i trasie 

objazdu 

16 106.C Pozyskiwanie obrazu ze standardową rozdzielczością na drodze głównej 

lub trasie objazdu 

17 106.D Doraźna wideorejestracja 

18 110.A Dozowanie wjazdu na jednej łącznicy 

19 111.A Sterowanie pojedynczą sygnalizacją świetlną 

20 111.B Sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi 

21 112.A Pozyskiwanie kompleksowych danych pogodowych 

22 112.G Mobilne zbieranie danych pogodowych 

23 114.A Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów z dokładnością E2 

24 114.B Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów z dokładnością A2 

25 114.C Pomiar nacisków osi i masy pojazdów w celach statystycznych  

26 115.A Przekazywanie danych za pomocą I2V  

27 115.B Pozyskiwanie danych za pomocą V2I 

Uwaga: Załącznik ze specyfikacjami został uzupełniony o inne specyfikacje, które będą występowały 

z regionalnych projektach – RPW. 

2.2.4 Wymagania dla testów 

Poniżej opisano zasady wykonywania testów i odbiorów Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych i 

klas Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych.  

Szczegółowe scenariusze testowe (przypadki testowe) oraz kryteria zaliczenia testów są opisane we 

wzorcowych OPZ w ramach specyfikacji szczegółowych dla poszczególnych klas Modułów 

Rozproszonych. 

Każda zmiana wersji sprzętu (HW) lub oprogramowania (SW) wymaga przeprowadzenia wszystkich 

nw. testów. Nie wymaga testowania wymiana firmware'u, o ile producent otrzymał pozytywne wyniki 

testów w zakresie danych wersji HW i SW. 

2.2.4.1 Testy integracyjne SIT (System Integration Testing) 

Testowanie integracyjne SIT wykonywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach 

pomiędzy Modułami. 

Testy w ramach SIT podzielone są na: 
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- testy funkcjonalne, obejmujące wszystkie przypadki użycia dla danego Modułu,  

- testy protokołów komunikacyjnych, w ramach których przetestowana zostanie poprawność 

działania komunikacji – zgodność z protokołem, odporność na błędy komunikacji, występowanie 

braku ciągłości w komunikacji, 

- testy obciążeniowe (ang. stress test oraz load test), poza zakres normalnej pracy. 

Testy przeprowadzane są zgodnie z odpowiednim scenariuszami testowymi. W ramach scenariusza 

wykonywane są przez emulator zadane działania oraz pełne logowanie komunikacji, pozwalające na 

walidację przez osobę przeprowadzającą test.  

Znaczna cześć testów, skupiających się na testowaniu poprawności komunikacji (przy założeniu 

bezpieczeństwa warstwy transportowej) przeprowadzona może być w bardzo podobny sposób dla 

wszystkich Modułów Rozproszonych.  

Wykonawca zapewni aby testowanie odbyło się w odpowiedniej kolejności tak, aby zapewnić 

prawidłową funkcjonalność przed wykonaniem testów obciążeniowych.  

Testowanie protokołów komunikacyjnych musi obejmować: 

- sprawdzanie składni XML, 

- weryfikację użytych nazw zmiennych w komunikacie,  

- kompletność zmiennych w komunikacie, np. brak zmiennej „czas” w metodzie „programuj” dla 

Modułu w klasie 101.A jest błędem, 

- weryfikację kodowania tekstu w komunikacie (strona kodowa), 

- sprawdzenie zakresu wartości zmiennych, w szczególności dla zmiennych istotnych dla 

prezentacji danych,  

- sprawdzenie spójności wartości zmiennych,  

- sprawdzenie kodowania, spójności i innych parametrów dla plików dźwiękowych (do 

odtworzenia), np. błędny format nagrania, częstotliwość próbkowania, ilość bitów na próbkę, 

ilość kanałów, długość nagrania, etc., 

- sprawdzenie sumy kontrolnej (SHA) pod kątem zgodności z zawartą w komunikacie, np. błędne 

SHA dla przesyłanego pliku graficznego do wyświetlenia jest błędem. 

Na poziomie warstwy transportowej (TCP/IP) testowaniu podlegają sytuacje, takie jak: 

- fizyczne przerywanie komunikacji, odłączenie przewodu komunikacyjnego, np. po przesłaniu do 

urządzenia polecenia, ale przed odebraniem odpowiedzi, 

- przerwy w zasilaniu urządzenia w trakcie wymiany danych, aby zapewnić, że nie zostaną 

odebrane lub wysłane nieprawidłowe dane, 

- występowanie znacznych opóźnień pomiędzy pakietami stanowiącymi część jednej ramki, np. 

jeżeli przez urządzenie odebrana zostanie jedynie połowa ramki, a druga połowa dotrze po 

upływie kilkunastu sekund. 

Testowanie obciążeniowe sprowadza się do badania odporności oraz poprawności pracy w sytuacji 

przeciążenia ilością danych, to jest nadmiernego przesyłania poleceń sterujących, z częstotliwością 

znacząco powyżej określonej jako wymagana. Testowanie to dotyczy wszystkich urządzeń, a w 

szczególności wszystkich interfejsów urządzeń korzystających z komunikacji sieciowej. Samo 

urządzenie nie musi poprawnie przetwarzać wszystkich danych przy nadmiernym obciążeniu, jednak 

nie może podjąć błędnych działań. Jako błędne działanie rozumie się zarówno udzielanie 

niewłaściwych odpowiedzi nadawcy jak również podjęcie błędnych działań zewnętrznych, np. 

wyświetlenie przez znak błędnej bitmapy. Testowana jest również zdolność do odzyskania 

sprawności po ustaniu nadmiernego obciążenia. Należy zauważyć, że realizacja testów 

obciążeniowych będzie mogła polegać zarówno na realizacji przygotowanych (dedykowanych) 

scenariuszy testowych, jak i przy wykorzystaniu do testów obciążeniowych gotowych testów dla 

komunikacji z urządzeniami (które zostaną wykorzystane do testów obciążeniowych). 
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Urządzenia muszą sygnalizować wystąpienie problemów komunikacyjnych odpowiednim kodem 

błędu dla każdej z powyższych sytuacji.  

2.2.4.2 Testy i badania fabryczne FAT (Factory Acceptance Testing) 

Testy i badania fabryczne FAT powinny być wykonywane w obecności pracownika lub 

przedstawiciela Zamawiającego. Badanie może odbywać się na terenie magazynu producenta lub 

autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wszelkie koszty związane z testami oraz wizytą 

przedstawicieli Zamawiającego i dostawcy Systemu pokrywane są przez Wykonawcę. 

2.2.4.3 Testy i badania odbiorowe SAT (Site Acceptance Testing) 

Testy i badania odbiorowe SAT polegają na sprawdzeniu sprzętu i dokumentacji powykonawczej w 

miejscu lokalizacji urządzenia rozproszonego oraz jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

Wymaga się od Wykonawcy przeprowadzenia, w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego, standardowych testów odbiorowych elementów systemu wg harmonogramu 

prac i wymagań odbiorowych Zamawiającego. Nieobecność przedstawicieli Zamawiającego nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia własnych badań odbiorowych, potwierdzanych w 

protokołach odbioru będących następnie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca musi zapewnić również możliwość wykonania czynności odbiorczych częściowych i 

końcowych wykonywanych w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub pracownika Nadzoru 

Inwestorskiego, w trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu. 

Minimalny wymagany zakres czynności odbiorczych powinien obejmować wizytę pracowników 

dostawcy, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie wizualne jakości wykonania prac. 

Czynności odbiorcze powinny zostać wykonane przez odpowiednio wyszkolony zespół Wykonawcy. 

2.2.5 Poziom zabezpieczeń Modułów Rozproszonych 

Dla poszczególnych interfejsów Modułów zaproponowano 3-stopniowy poziom zabezpieczeń.  

Całe rozwiązanie KSZRD zarówno na poziomie Modułów Rozproszonych (MR), jak i Centralnych 

(MC) będzie funkcjonowało w bezpiecznych sieciach teleinformatycznych. 

Planuje się ponadto, że na poziomie wymagań dla Modułów Centralnych (Systemu Centralnego) 

zostaną wdrożone mechanizmy i oprogramowanie służące do kontroli całego systemu na poziomie 

interfejsów sieciowych, a także dla najważniejszych komponentów informatycznych– dla kontroli na 

poziomie funkcjonowania aplikacji. 

Tabela 9. Poziomy zabezpieczeń Modułów Rozproszonych 

Poziom Cele Rodzaje danych Zagrożenia, ryzyko, 

skutki 

Środki 

Poziom 

niski 

• integralność 

danych 

• autentyczność 

• dane docelowo do 

publicznego 

dostępu (np. 

informacja 

pogodowa) 

• dane z niezbyt 

znaczących 

czujników/ 

pomiarów 

• komunikacja, która 

nie jest pilna 

• utrata bądź 

modyfikacja danych 

przez 

nieautoryzowane 

podmioty jest mało 

znacząca 

• utrata dostępności do 

komunikacji nie wiąże 

się z poważnymi 

konsekwencjami (np. 

brak informacji 

pogodowych) 

• w przypadku 

błędnego działania 

• Wykorzystanie 

bezpiecznych 

sieci VPN/APN, 

lub: VPN (IPsec) 

po sieci publicznej 

(tylko dla 

Obwodów i 

Rejonów). 

Kontrola adresu 

IP, monitoring na 

poziomie 

interfejsu 

sieciowego, 

podstawowe 
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Poziom Cele Rodzaje danych Zagrożenia, ryzyko, 

skutki 

Środki 

urządzeń ustalenie 

przyczyny nie jest 

priorytetowe 

metody 

uwierzytelnienia 

(login, hasło), 

rekomendowana 

komunikacja 

szyfrowana, stały 

monitoring ruchu 

sieciowego na 

poziomie 

interfejsów. 

Poziom 

średni 

• integralność 

danych 

• poufność danych 

• dostępność 

• autentyczność 

• odporność na 

błędne działanie 

poszczególnych 

urządzeń 

• przesyłane dane 

które nie są 

publicznie dostępne 

• przesyłane dane, 

które są publicznie 

dostępne, ale 

jednocześnie 

ważne (informacja 

o wypadku, korku) 

• mogą zawierać 

informacje poufne, 

dane osobowe 

• utrata bądź 

modyfikacja danych 

byłaby szkodliwa i 

problematyczna acz 

niekrytyczna, 

• zablokowanie łącza 

komunikacyjnego jest 

niepożądana 

• w przypadku 

błędnego działania 

urządzeń ustalenie 

przyczyny nie jest 

priorytetowe 

• Wykorzystanie 

bezpiecznych sieci 

VPN/APN, Kontrola 

adresu IP, 

monitoring na 

poziomie interfejsu 

sieciowego, 

podstawowe metody 

uwierzytelnienia 

(login, hasło), 

rekomendowana 

komunikacja 

szyfrowana, stały 

monitoring ruchu 

sieciowego na 

poziomie 

interfejsów. 

Poziom 

wysoki 

• integralność 

danych 

• poufność danych 

• dostępność 

• autentyczność 

• możliwość rewizji 

• niezaprzeczalnoś

ć 

• odporność na 

błędne działanie 

poszczególnych 

urządzeń 

• przesyłane dane 

które nie są 

publicznie dostępne 

i jednocześnie są 

krytycznie ważne 

• dane krytyczne ze 

względu na 

bezpieczeństwo 

• komunikacja z 

systemami, dla 

których błędne 

dane mogą być 

bardzo poważne 

• utrata bądź 

modyfikacja danych 

byłaby krytyczna i 

mogła doprowadzić 

do utraty życia 

• zablokowanie łącza 

komunikacyjnego jest 

niedopuszczalne 

• w przypadku 

błędnego działania 

urządzeń ustalenie 

przyczyny jest 

konieczne 

• Wykorzystanie 

bezpiecznych sieci 

VPN/APN, Kontrola 

adresu IP, kontrola 

adresu MAC, stały 

monitoring na 

poziomie interfejsu 

sieciowego i na 

poziomie aplikacji, 

uwierzytelnienie 

(login, hasło) oraz 

rekomendowane 

wykorzystanie 

klucza 

kryptograficznego, 

rekomendowana 

komunikacja 

szyfrowana. 

Szczegóły zabezpieczenia urządzeń będą ponadto definiowane na poziomie SST (specyfikacje 

wzorcowe) i wymagań dotyczących Modułów Centralnych (w Załaczniku 2). 

2.2.6 Wymagania komunikacyjne  

Dokumentacja wspólna interfejsów dla wszystkich klas jest oparta na modelu zdefiniowanym w 

dokumentacji A2 Architektura Komunikacyjna (w Załaczniku 2) i stanowi jego uzupełnienie i 

uszczegółowienie, adekwatnie do ogólnych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. 
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Niniejsza specyfikacja interfejsów dotyczy klas Modułów Rozproszonych i nie jest powtórzona w 

poszczególnych specyfikacjach wzorcowych, które zawierają jedynie opisy metod specyficznych dla 

poszczególnych klas Modułów Rozproszonych. 

Specyfikacja opisuje dla poszczególnych metod implementowanych lub wywoływanych przez klasę 

Modułu strukturę danych wejściowych i wyjściowych zdefiniowaną w formie schematu XML Schema. 

2.2.6.1 Metody implementowane przez urządzenie (klasę Modułu rozproszonego) 

Metoda Opis metody 

 Nazwa parametru Typ parametru Opis parametru 

sterowanie  Przesłanie incydentalne sygnałów sterujących do urządzenia. 

Urządzenie zwraca true w przypadku poprawnego obsłużenia 

wywołania, false w przypadku błędu. 

 Polecenie patrz: PolecenieSterujące  

 Return: boolean 

sprawdź  System Centralny sprawdza ustawienia urządzenia. Jako wynik 
otrzymuje kod i opis błędu. Brak kodu i opisu błędu oznacza 
poprawne działanie. 
Metoda może być przedefiniowana w niektórych klasach 
Modułów, gdzie zwraca dodatkowe dane specyficzne dla 
urządzenia. 

 Return: patrz WynikSprawdzenia 

log  Pobranie przez System Centralny logów z urządzenia. Jako 
wynik zwracane są logi od momentu poprzedniego ich pobrania 
przez System Centralny lub ich przekazania przez urządzenie. 

 Return: string 

2.2.6.2 Dokumentacja XSD: PolecenieSterujące 

Schema PolecenieSterujące.xsd 

 

simpleType PolecenieSterujące 
type restriction of xs:string 

properties base  xs:string 
 

facets Kind  Value  Annotation 
enumeration  Wylacz documentation 

wyłączenie zasilania urządzenia 
 

enumeration  Wlacz documentation 
włączenie zasilania urządzenia 

 

enumeration  Prog_reset documentation 
reset programowy urządzenia 

 

enumeration  Sprzet_reset documentation 
reset sprzętowy urządzenia 

  

annotation documentation 
Polecenia sterujące wykorzystywane przez Moduł Centralny do sterowania urządzeniami. 

 

 
 

2.2.6.3 Dokumentacja XSD: WynikSprawdzenia 

Schema WynikSprawdzenia.xsd 
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complexType WynikSprawdzenia 
diagram 

 

children kodBłędu opisBłędu 

annotation documentation 
Prosty wynik sprawdzenia stanu urządzenia metodą sprawdź(). Dla konkretnych rodzajów urządzeń może 
być rozszerzony o specyficzne informacje. 

 

 
 
element WynikSprawdzenia/kodBłędu 

diagram 

 

type KodBłędu 

properties isRef  0 
minOcc  0 

maxOcc  1 
content  simple 

 

facets Kind  Value  annotation  
enumeration  01  documentation 

Drzwi otwarte (otwarte drzwi szafki technicznej) 
 

enumeration  02  documentation 
Zasilanie awaryjne (zasilanie z akumulatora) 

 

enumeration  03  documentation 
Temperatura 1 - przekroczona graniczna temperatura procesora (temperatura 
zbyt wysoka) 

 

enumeration  04  documentation 
Temperatura 2 - przekroczona graniczna temperatura jednostki centralnej 
(temperatura zbyt wysoka) 

 

enumeration  05  documentation 
Restart Urządzenia – każde uruchomienie Urządzenia skutkuje wysłaniem 
informacji o tym do systemu centralnego 

 

enumeration  06  documentation 
Przepełnienie bufora Urządzenia – sytuacja, w której rekordy nieodbierane 
przez system Centralny  zapełniają całą dostępną przestrzeń bufora, 

 

enumeration  07  documentation 
Temperatura 3 - przekroczona graniczna temperatura procesora (temperatura 
zbyt niska) 

 

enumeration  08  documentation 
Temperatura 4 - przekroczona graniczna temperatura jednostki centralnej 
(temperatura zbyt niska) 

 

enumeration  09  documentation 
Naruszenie integralności Urządzenia – sytuacja, w której wykrywane jest 
dowolne zdarzenie rodzące podejrzenie, że integralność Urządzenia została 
naruszona. 

 

enumeration  10  documentation 
Błąd przetwarzania w Urządzeniu (komunikat dotyczący nieprawidłowości w 
przetwarzaniu; uzupełnienie informacji o szczegóły może być realizowane 
metodą "Stan") 

 

enumeration  99  documentation 
Inny błąd, specyficzny dla urządzenia. Szczegóły tego błędu (np. kod błędu, 
dodatkowe informacje) mogą zostać przekazane w odrębnym parametrze. 

  

annotation documentation 
Kod błędu urządzenia, przekazywany jeśli wystąpił błąd. 

 

 
 

file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/2018-09-17%20spec%20szczegółowe/WynikSprawdzenia.doc%23Link00000002
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/2018-09-17%20spec%20szczegółowe/WynikSprawdzenia.doc%23Link00000003
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/2018-09-17%20spec%20szczegółowe/WynikSprawdzenia.doc%23Link00000001
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element WynikSprawdzenia/opisBłędu 
diagram 

 

type xs:string 

properties isRef  0 
minOcc  0 

maxOcc  1 
content  simple 

 

annotation documentation 
Dodatkowe informacje o błędzie. W przypadku błędu specyficznego dla urządzenia - kod błędu. 

 

 
 
 
 
 
 
simpleType KodBłędu 

type restriction of xs:string 

used by element  WynikSprawdzenia/kodBłędu 

 

facets Kind  Value  annotation  
enumeration  01  documentation 

Drzwi otwarte (otwarte drzwi szafki technicznej) 
 

enumeration  02  documentation 
Zasilanie awaryjne (zasilanie z akumulatora) 

 

enumeration  03  documentation 
Temperatura 1 - przekroczona graniczna temperatura procesora (temperatura 
zbyt wysoka) 

 

enumeration  04  documentation 
Temperatura 2 - przekroczona graniczna temperatura jednostki centralnej 
(temperatura zbyt wysoka) 

 

enumeration  05  documentation 
Restart Urządzenia – każde uruchomienie Urządzenia skutkuje wysłaniem 
informacji o tym do systemu centralnego 

 

enumeration  06  documentation 
Przepełnienie bufora Urządzenia – sytuacja, w której rekordy nieodbierane 
przez system Centralny  zapełniają całą dostępną przestrzeń bufora, 

 

enumeration  07  documentation 
Temperatura 3 - przekroczona graniczna temperatura procesora (temperatura 
zbyt niska) 

 

enumeration  08  documentation 
Temperatura 4 - przekroczona graniczna temperatura jednostki centralnej 
(temperatura zbyt niska) 

 

enumeration  09  documentation 
Naruszenie integralności Urządzenia – sytuacja, w której wykrywane jest 
dowolne zdarzenie rodzące podejrzenie, że integralność Urządzenia została 
naruszona. 

 

enumeration  10  documentation 
Błąd przetwarzania w Urządzeniu (komunikat dotyczący nieprawidłowości w 
przetwarzaniu; uzupełnienie informacji o szczegóły może być realizowane 
metodą "Stan") 

 

enumeration  99  documentation 
Inny błąd, specyficzny dla urządzenia. Szczegóły tego błędu (np. kod błędu, 
dodatkowe informacje) mogą zostać przekazane w odrębnym parametrze. 

  

annotation documentation 
Kody błędów (nie stany), wysyłane (i możliwe do pobrania) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. 
Kod błędu jest wysyłany do systemu centralnego co 1 minutę. 

 

2.2.6.4 Metody systemu centralnego (warstwy integracyjnej) wywoływane przez urządzenie 

 

file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/2018-09-17%20spec%20szczegółowe/WynikSprawdzenia.doc%23Link00000002
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Metoda Opis metody 

 Nazwa parametru Typ parametru Opis parametru 

inicjalizacja  Zgłoszenie się urządzenia po włączeniu zasilania, po którym 

powinno nastąpić programowanie urządzenia. Bez polecenia 

programującego, urządzenie nie powinno nic wyświetlać. 

Moduł Centralny zwraca true w przypadku poprawnego 

obsłużenia wywołania, false w przypadku błędu. 

 urzadzenie id_urzadzenia unikalny identyfikator 

urządzenia 

 Return: boolean 

alarmSerwisowy  Zgłoszenie nieprawidłowej pracy urządzenia.  

Moduł Centralny zwraca true w przypadku poprawnego 

obsłużenia wywołania, false w przypadku błędu. 

 błąd KodBłędu kod błędu lub stanu 

urządzenia 

 szczegóły string Dodatkowe informacje o 

raportowanym błędzie. 

 Return: boolean 

log  Przekazanie przez urządzenie logu. 

Moduł Centralny zwraca true w przypadku poprawnego 

obsłużenia wywołania, false w przypadku błędu. 

 log string  

2.2.7 Wspólne struktury danych 

Struktury danych zdefiniowane w tym podpunkcie są wykorzystywane przez wiele klas Modułów. 

Zostały one opisane tylko w tym miejscu i nie są powtórzone w poszczególnych specyfikacjach 

szczegółowych. 

2.2.7.1 Dokumentacja XSD: Interwał 

 

Schema Interwał.xsd 
 
 
complexType Interwał 

diagram 

 

children interwałPrzesyłaniaDanych  

annotation documentation 
Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi przesłaniami danych zagregowanych do Modułu centralnego. 

 

 
 

file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/2018-09-17%20spec%20szczegółowe/Interwał.doc%23Link00000001
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element Interwał/interwałPrzesyłaniaDanych 
diagram 

 

type xs:integer 

properties isRef  0 
content  simple 

 

annotation documentation 
Interwał przesyłania danych do Modułu centralnego definiowany w minutach. 

 

 

2.2.7.2 Dokumentacja XSD: WynikProgramowania 

Schema WynikProgramowania.xsd 
 

Complex types  Simple types  
WynikProgramowania  KodWynikuProgramowania  

 
 
complexType WynikProgramowania 

diagram 

 

children kod opis 

annotation documentation 
Daner zwracane jako wynik wywołania metody Programuj, wskazujące powodzenie lub błąd 
programowania. 

 

 
 
element WynikProgramowania/kod 

diagram 

 

type KodWynikuProgramowania 

properties isRef  0 
content  simple 

 

facets Kind  Value  annotation  
enumeration  0  documentation 

Programowanie zakończone powodzeniem. 
 

enumeration  1  documentation 
Błąd składni XML parametrów wejściowych. 

 

enumeration  2  documentation 
Błąd niezgodności ze schematem parametrów wejściowych. 

 

enumeration  3  documentation 
Błąd w danych, niemożność obsłużenia przekazanych danych (np. zbyt duża 
rozdzielczość grafiki, zbyt długi tekst do wyświetlenia). 

 

enumeration  4  documentation 
Inny lub nieznany błąd 

  

annotation documentation 
Kod wskazujący powodzenie lub niepowodzenie operacji programowania urządzenia. 

 

 
 

file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000000
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000001
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000002
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000003
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000001
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element WynikProgramowania/opis 
diagram 

 

type xs:string 

properties isRef  0 
minOcc  0 

maxOcc  1 
content  simple 

 

annotation documentation 
Dodatkowe informacje o przyczynie niepowodzenia programowania urządzenia. 

 

 
 
simpleType KodWynikuProgramowania 

type restriction of xs:string 

used by element  WynikProgramowania/kod 

 

facets Kind  Value  annotation  
enumeration  0  documentation 

Programowanie zakończone powodzeniem. 
 

enumeration  1  documentation 
Błąd składni XML parametrów wejściowych. 

 

enumeration  2  documentation 
Błąd niezgodności ze schematem parametrów wejściowych. 

 

enumeration  3  documentation 
Błąd w danych, niemożność obsłużenia przekazanych danych (np. zbyt duża 
rozdzielczość grafiki, zbyt długi tekst do wyświetlenia). 

 

enumeration  4  documentation 
Inny lub nieznany błąd 

  

 

2.2.7.3 Dokumentacja XSD: PSR 

Schema PSR.xsd 
 
simpleType PSR 

type restriction of xs:string 

facets Kind  Value  annotation  
enumeration  A  documentation 

Ruch swobodny, duża swoboda wyboru prędkości i manewrowania, losowe, 
lokalne zakłócenia łatwo kompensowane, których wpływ na użytkowników jest 
znikomy. 

 

enumeration  B  documentation 
Ruch równomierny, odczuwalna obecność innych pojazdów przez 
indywidualnego kierowcę, prawie pełna swoboda wyboru prędkości przy 
zmniejszonej swobodzie wykonywania manewrów w stosunku do PSR A, 
bardzo duży komfort podróży (psychiczny i fizyczny), losowe lokalne zakłócenia 
wciąż łatwo kompensowane. 

 

enumeration  C  documentation 
Ruch równomierny, ale na sposób jazdy istotnie wpływają inne pojazdy, m.in. 
istotnie ograniczona swoboda wyboru prędkości i wykonywania manewrów, 
które wymagają dużej uwagi. Lokalne, losowe zakłócenia mogą powodować 
lokalną zmianę swobody jazdy. 

 

enumeration  D  documentation 
Ruch równomierny, jednak wybór prędkości i manewrowania jest mocno 
ograniczony dużą gęstością, komfort jazdy niski, drobne incydenty i chwilowe 
wzrosty natężenia powodują odczuwalne zakłócenia. 

 

enumeration  E  documentation 
Natężenie ruchu bliskie lub równe przepustowości, mała prędkość jazdy oraz 
skrajnie utrudnione manewrowanie, odbywające się na zasadzie wymuszania, 
bardzo niski komfort jazdy powodujący frustrację kierowców; nawet niewielki 
wzrost natężenia ruchu lub jego zatrzymanie powodują poważne zakłócenia o 
dużym zasięgu na odcinku. 

 

enumeration  F  documentation 
Stan załamania przepływu ruchu z przejściem do ruchu wymuszonego – 
natężenie ruchu przekraczające przepustowość powoduje utworzenie się kolejki 
pojazdów i ich dalszy ruch, odbywający się z zatrzymaniami. 

  

file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/generic/WynikProgramowania.doc%23Link00000002


 

 74 

annotation documentation 
Poziom swobody ruchu 

 

 

2.2.8 Wymagania integracyjne (z Modułem Centralnym) 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić następujące warunki, 
które muszą zostać spełnione: 

- wymagania dotyczące interfejsów, kwestii telekomunikacyjnych, sieciowych, bezpieczeństwa 

teleinformatycznego pomiędzy poszczególnymi klasami Modułów Rozproszonych i warstwą 

dostępową Systemu Centralnego 

- kontrolę przepływów i diagnostykę danych pomiędzy Modułami w przypadku wystąpienia 

ewentualnych problemów; 

- kontrolę funkcjonowania interfejsów Modułów Rozproszonych oraz kontrolę dostępu i 

komunikacji z Modułami Centralnymi; 

- większą elastyczność i interoperacyjność Modułów Rozproszonych i Centralnych dzięki 

narzędziom integracyjnym umożliwiającym dołączenie innych Modułów oraz komponentów, które 

powstaną w przyszłości. 

Moduły powinny być wyposażone w funkcje autodiagnostyki. W razie nieprawidłowości przesyłane są 

raporty do odpowiedniego Modułu Centralnego, skąd przesyłana jest wiadomość o konieczności 

interwencji serwisantów. Stan Modułów i ich komponentów może być również monitorowany zdalnie 

(zgodnie z dokumentacją A2 umieszczona w Zał. 2 oraz wymaganiami szczegółowymi dla 

poszczególnych Modułów klas Rozproszonych umieszczonymi w Zał. 1). 

Moduły będą gromadzić dane historyczne dotyczące zdarzeń i będą je przesyłać do Modułów 

Centralnych (log). Zakresy oraz wielkość gromadzonych danych określone sa w Wykaz specyfikacji 

technicznych klas wzorcowych Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych (Zał. 1).  

Wykonawca zapewnia podstawowe rodzaje komunikacji: 

- Wymiana danych pomiędzy Modułami Rozproszonymi a Modułami Centralnymi (warstwą 

dostępową Modułów Centralnych- ESB); 

- komunikacja pomiędzy Modułem Rozproszonym a Modułem Centralnym - Systemem 

Centralnym (warstwą dostępową Modułów Centralnych) w postaci alertu/ powiadomienia o 

określonej treści, gdy spełnione zostają zdefiniowane warunki, np. przesłanie alertu w sytuacji, 

gdy otwarte zostaną drzwiczki do szafy technicznej, w której umieszczony jest dany Moduł 

Rozproszony; 

- System Centralny przesyła powiadomienia do Modułu rozproszonego w celu zmiany lub 

ustawienia trybu pracy tego drugiego; 

- wysłanie kwerendy (zapytania) z Modułu centralnego do Modułu rozproszonego w celu 

pozyskania określonej informacji (np. zapytania o aktualną konfigurację urządzenia), zgodnie z 

dokumentacją A2 Architektura Komunikacyjna i wymaganiami szczegółowymi dla 

poszczególnych Modułów klas Rozproszonych Załącznik 2 Architektura Komunikacyjna. 

Moduły powinny komunikować się z odpowiednimi modułami centralnymi za pośrednictwem VPN . 

Łączność pomiędzy Systemem Centralnym (Szyną Integracyjną Systemu Centralnego) a modułem 

rozproszonym będzie zrealizowana poprzez dwa typy mediów: łącza stałe (światłowód, kabel 

UTP/FTP). W szczególnych przypadkach (np. ochrona danych osobowych) pozyskiwanie danych z 

modułów rozproszonych będzie realizowane poprzez zakodowane kanały, aby uniemożliwić 

przechwycenie danych.   

Zamawiający musi podłączyć Klasy Modułów Rozproszonych - fizycznie, do fizycznej VPN. 

Moduły rozproszone będą wyposażone w odpowiedniej wielkości bufory, które umożliwiają 

gromadzenie pewnej danych (w zdefiniowanym przedziale czasowym, zgodnie z SST), na wypadek 

awarii sieci teleinformatycznej.  

Po odzyskaniu połączenia teleinformatycznego (z systemem centralnym) moduł Rozproszony będzie 

raportować stany urządzeń, które wystąpiły podczas braku łączności z modułem centralnym.  
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Przyjęto, że komponenty muszą poprawnie obsługiwać awarie drugiej strony, czy też jej 

niedostępność. Niezawodność jest określona dla poszczególnych klas modułów w dokumentach 

Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych. 

Wszystkie komponenty modułu powinny być regularnie monitorowane w celu zapewnienia ciągłości 

pełnionych przez nie funkcji. 

2.2.9 Wymagania w zakresie przystosowania infrastruktury, oprogramowania i usług dla 

osób niepełnosprawnych w tym WCAG 2.0 

KSZRD będzie projektowany na poziomie świadczonych usług dla odbiorców niepełnosprawnych 

zgodnie z wymaganiami referującymi do standardu WCAG 2.0. 

W kontekście usług świadczonych przez KSZRD szalenie istotnym jest dostosowanie rozwiązania dla 

obsługi osób niepełnosprawnych. Kwestie te reguluje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). W kontekście WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines), o którym m.in. mówi przedmiotowe rozporządzenie, KSZDR zostanie 

zaprojektowane na poziomie świadczonych usług dla odbiorców niepełnosprawnych w standardzie 

WCAG 2.0. Przedmiotowy standard jest standardem otwartym, a jego zasady znajdują się pod 

adresem https://www.w3.org/TR/WCAG20/. 

2.3 Sieć telekomunikacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy fizycznej sieci światłowodowej VPN przy możliwości 

wykorzystania istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej Zamawiającego. Do decyzji Wykonawcy 

pozostawia się zakres wykorzystania istniejącej infrastruktury Zamawiającego i zakres budowy nowej 

infrastruktury. Dla działań związanych z budową nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, Wykonawcę 

obowiązują wszystkie przepisy prawa związane z budową światłowodowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Fizyczna sieć VPN ma łączyć wszystkie punkty dostępowe dla poszczególnych klas Modułów 

Rozproszonych w danym kontrakcie z lokalnym Centrum Zarządzania Ruchem drogowym. 

Topologia sieci musi być tak zaprojektowana, że awaria w jednym punkcie (np. w wyniku zerwania 

światłowodu przy pracach ziemnych) nie może spowodować braku funkcjonowania całej sieci. 

Przepływność sieci w relacji punkt dostępowy lokalnego Centrum Zarządzania Ruchem, a danym 

interfejsem sieciowym klasy Modułu rozproszonego musi być, co najmniej 2-krotnie wyższa niż 

założono w minimalnych wymaganiach na transfer danych dla danej klasy (danego urządzenia). 

Wybudowana sieć VPN musi być siecią zarządzalną na 3 warstwie dostępowej. 

Kontekst urządzeń aktywnych  

Po stronie interfejsów klas Rozproszonych, Wykonawca może wykorzystać zarówno urządzenia 

aktywne będące elementem klas Rozproszonych lub dostarczyć urządzenia aktywne razem z siecią 

VPN w celu podłączenia do nich urządzeń Modułów klas Rozproszonych. W każdym przypadku 

konieczna jest zgodność wymagań zarówno w stosunku do Modułów klas Rozproszonych, jak i w/w 

wymagań dotyczących sieci VPN. 

Kontekst utrzymania i serwisu 

Dla przypadków budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w oparciu o kanalizację telekomunikacyjną 

Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na czas trwania umowy umożliwi Wykonawcy dostęp do 

tej infrastruktury w celu realizacji bieżących działań serwisowych. 

Kontekst połączenia lokalnego centrów w Warszawie i w Strykowie (replika) 

Dla realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wydzierżawi u jednego z operatorów symetryczne 

łącze o przepływności, co najmniej 500 MB/s w celu połączenia lokalizacji Systemu Centralnego w 

Warszawie z lokalizacją Systemu Centralnego w CZR w Strykowie. Niezależnie Wykonawca 
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wybuduje na zasadach opisanych powyżej fizyczne łącze światłowodowe VPN pomiędzy lokalizacją w 

Warszawie i w Strykowie o przepływności nie mniejszej niż 1 GB. 

Uwaga 1: wszystkie prace w zakresie telekomunikacyjnym muszą zostać zrealizowane zgodnie z 

wytycznymi projektowania sieci telekomunikacyjnych Zamawiającego. 

Uwaga 2: Wymagane przepływności dla łączy pomiędzy CPD Warszawa i Stryków, oraz łączy 

pomiędzy oboma CPD i regionalnymi centrami zarządzania ruchem zostały przez Zamawiającego 

zdefiniowane według jego najlepszej wiedzy; jeśli Wykonawca (będący dostawcą Systemu 

Centralnego) oszacuje inne wymaga dla przepływności w tym zakresie, zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym wymagań docelowych. 

Uwaga 3: W zakresie sieci VPN łączącej Moduły klas Rozproszonych z Systemem Centralnym, 

Wykonawca winien oszacować wymagania na przepływność na podstawie tabel zawierających 

parametry telekomunikacyjne dla poszczególnych klas, które znajdują się w dokumencie A2 – 

Architektura Komunikacyjna (Załącznik 2) 

Dla potrzeb Rejonów i Obwodów (wszystkich) i operatorów zewnętrznych CallCenter Wykonawca 

winien dostarczyć i utrzymać przez cały czas trwania umowy dwa łącza internetowe do Internetu 

publicznego – jedno w lokalizacji CPD Stryków, drugie w lokalizacji CPD Warszawa. 

Ze względu na fakt, że podłączenie Obwodów i Rejonów będzie się odbywało przez Internet publiczny 

(IPsec), warstwa dostępowa (ESB) i warstwa zabezpieczeń Systemu Centralnego powinna być tak 

przygotowana, aby umożliwiała podłączenie poszczególnych Obwodów, Rejonów, operatorów 

CallCenter. 

Uwaga: Obwody i Rejony spoza przedmiotu zamówienia, czyli z kontraktów RPW także będą 

podłączanie do Systemu Centralnego w taki sposób, dlatego Wykonawca powinien zapewnić 

stosowną dokumentację, narzędzia i ew wsparcie umożliwiające podłączenie Obwodów i Rejonów z 

PRW. W zakresie przedmiotu zamówienia (kontraktu CPW), Wykonawca jest zobowiązany do 

podłączenia Obwodów i Rejonów do Systemu Centralnego. 

2.3.1 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

Ze względu na fakt, że sieci zostaną zaprojektowane i zbudowane przez Wykonawcę, zgodnie z w/w 

wytycznymi i na podstawie dostępnej dokumentacji Zamawiającego (w tym budowlanej dokumentacji 

powykonawczej będącej w zasobach GDDKiA), Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

wszelkiej dokumentacji telekomunikacyjnej, w tym wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, 

dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i innej, o której mowa w niniejszym OPZ. 

2.3.2 Wymagania dla świadczenia usług utrzymania  

Wymagania dotyczące SLA dla sieci muszą być adekwatne i zgodne z wymaganiami dla Modułów 

podłączonych do danej sieci. Wszystkie reguły odnoszące się do kwestii utrzymania, opisu awarii, 

zdarzeń itp. determinowane są przez założenia SLA dla danego Modułu pracującego w danej sieci.  

Innymi słowy w przypadku awarii sieci skutkującej niefunkcjonowaniem danego Modułu klasy 

rozproszonej stosowane są restrykcje/ograniczenia dla danego Modułu klasy rozproszonej. Taka 

sama zasada odnosi się do Modułów Centralnych. 

2.4 Wymagania w zakresie instrukcji i szkoleń dla użytkowników  

Materiały szkoleniowe, instrukcje oraz podręczniki zostaną zapewnione przez Wykonawcę w formie 

elektronicznej i papierowej dla każdego uczestnika szkolenia, jednakże zostaną one uprzednio 

przesłane do Zamawiającego w celu akceptacji. Szkolenie o ile to możliwe powinno zostać 

zorganizowane w formie interaktywnej przy użyciu docelowego oprogramowania. 

Szkolenia zostaną zorganizowane w siedzibie Zamawiającego, a jego długość jest uzależniona od 

stopnia skomplikowania danej klasy Modułu.  
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Wykonawca przeprowadzi szkolenia użytkowników Systemu na wszystkich poziomach dostępu do 

Systemu oraz dla wszystkich użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem administratora Systemu, 

architekta Systemu, szkoleniowca, operatorów KSZR oraz pracowników utrzymania technicznego 

KSZR. Szczegółowy Plan Szkoleń wraz z harmonogramem (Training Plan) dla użytkowników 

Systemu zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Zamawiającego na 14 

dni przed przystąpieniem do szkoleń. Plan Szkoleń będzie zawierał szczegółowe instrukcje obsługi 

oprogramowania Systemu Centralnego oraz obsługę i diagnostykę Modułów Rozproszonych. 

Dodatkowo szkolenie dla architekta Systemu będzie obejmowało konfiguracje i włączanie nowych 

Modułów Wdrożeniowych do Systemu Centralnego aby zapewnić modularność Systemu. 

 

 



 

 78 

3. Przetwarzanie danych i wymagania dla bezpieczeństwa 
danych osobowych 

System winien być dostarczony zgodnie z procedurami RODO i zasadami dotyczącymi 

bezpieczeństwa ochrony danych osobowych funkcjonującymi w GDDKiA. Tym samym procesy 

związane z analizą ryzyka pod kątem RODO w GDDKiA powinny uwzględniać KSZRD, usługi 

wewnętrzne i zewnętrze świadczone przez wdrażany System, komponenty (Moduły i klasy) Systemu, 

integrację z innymi systemami. 

Na wniosek Wykonawcy, w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień, Zamawiający udostępni istniejące 

przepisy, które obowiązują w GDDKiA. 
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4. Odbiory przedmiotu zamówienia 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien podjąć czynności odbiorowe, do których należą: 

- odbiory częściowe robót/ prac; 

- odbiór końcowy, który polega na odbiorze całości Przedmiotu Zamówienia; 

- odbiory usunięcia awarii/ wad w okresie gwarancji, które polegają na odbiorze Przedmiotu 

Zamówienia po usunięciu wady/ awarii; 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny), który polega na odbiorze Przedmiotu Zamówienia po 

usunięciu wszelkich wad/ awarii ujawnionych w okresie gwarancji; 

- odbiory prac/ robót zanikających i ulegających zakryciu, które w dalszych fazach 

technologicznych ulegają zakryciu i/ lub nie występują, np. przewody światłowodowe, 

fundamenty bramownic słupów, instalacje, etc. 

Odbiorów przedmiotu zamówienia odbywać się będą w trybie komisyjnym. Skład komisji odbiorowych 

będzie się składać: 

- pełnomocnika Zamawiającego; 

- inspektorów nadzoru Zamawiającego we właściwych specjalnościach; 

- projektanta/ autora prac, który na żądanie Zamawiającego sprawuje nadzór nad poprawnością 

wykonania prac; 

- pełnomocników podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; 

- kierownika/ zarządzającego Przedmiotem Zamówienia; 

- rzeczoznawców. 

4.2 Procedura odbiorowa 

i. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru 

robót/ prac ulegających zakryciu bądź zanikających. Wykonawca dokonuje, zgodnie z 

wymogami prawa lub wytycznymi Zamawiającego, sprawdzenia odpowiedniej części 

Przedmiotu Zamówienia przed zgłoszeniem do Zamawiającego. 

ii. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca powinien umożliwić komisji dokonującej odbioru 

zapoznanie się z dokumentacją Przedmiotu Zamówienia w celu weryfikacji poprawności 

wykonania prac. Podstawowe wymogi dokumentacyjne zawarte są w rozdziale  

Dokumentacja. 

iii. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca powinien umożliwić komisji dokonującej odbioru 

zapoznanie się z dokumentacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie finalnych testów (np. 

scenariusze testowe dla Systemu Centralnego) w celu weryfikacji poprawności wykonania 

prac i dokonać ew uzgodnień dotyczących procesu testowania zarówno dla Systemu 

Centralnego, jak i dla Modułów Rozproszonych. Podstawowe wymogi dokumentacji testów 

znajdują się w OPZ i SST. 

iv. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca powinien umożliwić komisji dokonującej odbioru 

zapoznanie się z dokumentacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie zrealizowanych 

poszczególnych rodzajów testów, zgodnie z OPZ i SST, które będą potwierdzały wyniki 

pozytywne (dla wszystkich testów). 

v. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu oraz ww. podmiotom odpowiednią 

dokumentację wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru prac.  

4.3 Odbiory częściowe Przedmiotu Zamówienia 

i. Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót/ prac częściowych. 

ii. Wykonawca powinien wykonać roboty/ prace z należytą starannością, zgodnie z Umową, 

decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

zaleceniami producentów wyrobów i sprzętu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa. 
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iii. W zakresie Systemu Centralnego nie przewiduje się odbiorów częściowych, z wyłączeniem 

sytuacji związanych z: 

− Opóźnienia budowlane w zakresie CPD  

− Opóźnienia budowlane któregoś z regionalnych CPD  

Każdorazowo ew. odbiór częściowy musi być uzgodniony pomiędzy Stronami. 

iv. Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić następujące informacje: 

- stwierdzenie czy roboty/ prace posiadają wady fizyczne; jeśli wady są stwierdzone to 

należy je opisać w kategoriach istotności, usuwalności i potencjalnego wpływu na 

Przedmiot Zamówienia; 

- stwierdzenie czy Przedmiot Zamówienia został stworzony przy użyciu właściwych 

wyrobów i urządzeń technicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

konstrukcji/urządzenia/ oprogramowania, bezpieczeństwa pożarowego oraz 

dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do obrotu (lub udostępnienia na 

rynku krajowym lub jednostkowego zastosowania w celu wykonania Przedmiotu 

Zamówienia); 

- terminowości wykonania danej części Przedmiotu Zamówienia. 

4.4 Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia 

i. Wykonawca powinien sporządzić i doręczyć zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 

wraz z instrukcjami użytkowania i konserwacji Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

nie doręczy instrukcji, to odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 

użytkowania i konserwacji Przedmiotu Zamówienia.  

ii. Wykonawca powinien wykonać roboty/ prace z należytą starannością, zgodnie z Umową, 

decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

zaleceniami producentów wyrobów i sprzętu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa. 

iii. Wykonawca powinien przekazać wszystkie licencje, kody źródłowe, prawa, dokumenty 

informatyczne, teleinformatyczne, dokumentację telekomunikacyjną, wymagane OPZ i 

Umową dla oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz sprzętu teleinformatycznego. 

iv. Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić następujące zagadnienia: 

− zgodność realizowanego Przedmiotu Zamówienia z instrukcją rozmieszczenia klas 

Modułów; 

− zgodność Przedmiotu Zamówienia z wcześniej ustalonymi:  

o parametrami technicznymi; 

o parametrami wykonania konstrukcji wsporczych; 

o zasadniczymi elementami wyposażenia budowlano- instalacyjnego, które 

umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z przeznaczeniem oraz 

łatwy dostęp osób uprawnionych; 

− wady fizyczne z uwzględnieniem podziału na wady istotne/ nieistotne oraz usuwalne/ 

nieusuwalne; 

− stwierdzenie czy Przedmiot Zamówienia został stworzony przy użyciu właściwych 

wyrobów i urządzeń technicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

konstrukcji/urządzenia/ oprogramowania, bezpieczeństwa pożarowego oraz 

dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do obrotu (lub udostępnienia na rynku 

krajowym lub jednostkowego zastosowania w celu wykonania Przedmiotu Zamówienia); 

− terminowość wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

− zasadniczymi elementami Modułów Rozproszonych, które umożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z przeznaczeniem są: 

o zgodność z SST (zgodność ze specyfikacjami wzorcowymi), 
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o realizowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, o których mowa w 

OPZ 

− zasadniczymi elementami Systemu Centralnego, które umożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z przeznaczeniem są: 

o zgodność z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi (potwierdzone 

odbiorem), 

o zgodność dokumentacją analizy i koncepcji (potwierdzone odbiorem), 

o funkcjonowanie Systemu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wolumetrii, 

bezpieczeństwa, skalowalności, integracji. 

v. Odbiór końcowy powinien być połączony z przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego 

Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji. 

4.5 Protokoły odbioru Przedmiotu Zamówienia 

Protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia powinien zawierać co najmniej: 

- datę odbioru 

- dane członków komisji odbiorowej 

- wykaz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; 

- wykaz odstępstw od zatwierdzonego projektu/ specyfikacji technicznych; 

- ocenę stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranego Przedmiotu Zamówienia; 

- wykaz wszystkich ujawnionych wad fizycznych z terminami ich usunięcia; 

- klasyfikację wad (istotne/ nieistotne, usuwalne/ nieusuwalne); 

- dokumentację fotograficzną lub wideo; 

- czytelne podpisy członków komisji dokonującej odbioru. 

Dodatkowo protokół odbioru końcowego powinien zawierać opis stanu najbliższego otoczenia terenu 

oraz stan liczników/ podliczników poboru mediów w rozdzielnicach budowlanych.  

4.6 Odbiór wadliwego Przedmiotu Zamówienia 

Postępowanie w przypadku odbioru wadliwego Przedmiotu Zamówienia reguluje Umowa. 
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5. Wymagania w okresie stabilizacji 

Po uruchomieniu Systemu Centralnego na środowisku produkcyjnym Zamawiającego, Zamawiający 

wystawi na rzecz Wykonawcy świadectwo wdrożenia, potwierdzające uruchomienie i funkcjonowanie 

Systemu Centralnego. 

Okres(y) stabilizacji rozpoczynają się z chwilą wdrożenia na środowisko produkcyjne Modułów 

opisanych w dokumencie A1 Architektura Fizyczna (dostępne w Załączniku 2) po osiągnięciu 

Kamienia Milowego nr 2 i po osiągnięciu Kamienia Milowego nr 3 zgodnie z postanowieniami Umowy. 

W okresie stabilizacji Zamawiający wraz z Wykonawcą monitoruje działanie Systemu.  

W trakcie trwania okresu stabilizacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie obowiązki 

szczegółowo opisane w OPZ, w szczególności usunąć istniejące lub ujawnione Błędy Systemu 

Centralnego na poziomie określonym w OPZ, a także udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Systemu. 

W okresie stabilizacji, Wykonawca usuwa Wady, ułatwia użytkownikom wdrożenie się do pracy oraz 

udziela informacji na temat działania Systemu. 

Zakończony okres stabilizacji będzie potwierdzeniem spełniania przez System wszystkich wymagań 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych opisanych w OPZ a także weryfikacji gotowości Wykonawcy do 

świadczenia wszystkich usług zgodnie z SLA. 

System uważany jest za stabilny, a okres stabilizacji uważany jest za zakończony pozytywnie, jeżeli 

przez okres ostatnich czterech tygodni okresu stabilizacji stwierdzony zostanie: 

a) brak Błędów krytycznych, Błędów istotnych lub awarii oraz 

b)  wystąpienie mniej niż 2 Błędów zwykłych 

W przypadku przekroczenia w okresie stabilizacji dopuszczalnej liczby Wad, określonej w niniejszym 

punkciee, Zamawiający może, lecz nie musi, uznać System za stabilny, gdy wszystkie stwierdzone 

Wady zostały usunięte w satysfakcjonujący go sposób i w najkrótszym możliwie terminie.  

Niezależnie od innych konsekwencji wynikających z Umowy, jeżeli System nie zostanie uznany za 

stabilny, okres stabilizacji ulegnie wydłużeniu do czasu, w którym przez kolejne cztery tygodnie, 

System będzie funkcjonować stabilnie, czyli osiągnie stan wskazany po literami a-b powyżej. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady techniczne oraz 

prawne dostarczonych prac, w tym dotyczące Systemu oraz powiązanych z nim usług przez cały 

okres trwania Umowy, w szczególności na własny koszt i na własne ryzyko będzie usuwać wykryte 

Wady Systemu, jak również błędy operacyjne wynikłe z tych Wad. 
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6. Przekazanie Systemu po okresie utrzymania 

6.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział określa szczegółowo elementy, które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu w wyniku rozwiązania Umowy oraz opisuje proces poprzedzający przekazanie 

Systemu, mający na celu sprawne i uporządkowane przeniesienie obowiązków związanych ze 

świadczeniem Usług oraz umożliwiających dalsze świadczenie Usług  przez Zamawiającego lub 

Następczego Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać System i elementy Systemu na Zamawiającego bądź 

Następczego Wykonawcę, w staranny i kontrolowany sposób, pod kierunkiem Zamawiającego i przy 

braku zakłóceń w zakresie świadczenia Usług. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Przekazania Systemu oraz współpracować z 

Zamawiającym i dowolnym Następczym Wykonawcą przy realizacji tego planu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania świadczenia Usług określonych w  Umowie zgodnie 

z jej postanowieniami, zarówno w trakcie planowania, jak i wdrażania Planu Przekazania Systemu. 

6.2 Plan Przekazania Systemu 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, w terminie 30 dni od dnia Protokołu Odbioru lub 

Warunkowego Protokołu Odbioru Kamienia Milowego 4, Planu Przekazania Systemu, który będzie 

zawierał opis czynności mających na celu sprawne i uporządkowane przejście obowiązków związanych 

z obsługą Systemu Centralnego i świadczeniem Usług z Wykonawcy na Zamawiającego lub 

Następczego Wykonawcę. Plan Przekazaniu Systemu będzie podlegał procedurze weryfikacyjnej 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji i uzupełnienia Planu Przekazania Systemu  nie 

rzadziej niż raz na 6 miesięcy począwszy od daty jego pierwszego złożenia a ponadto w dowolnym 

innym terminie, który Wykonawca lub Zamawiający uzna za konieczny w okresie obowiązywania i 

zgodnie z Umową - w celu uwzględnienia wszelkich zmian technologicznych bądź zmian zakresu czy 

charakteru Usług. Aktualizacja i uzupełnienie nastąpią również w przypadku złożenia przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub o jej wypowiedzeniu. 

Aktualizacje i uzupełnienia powinny przede wszystkim odzwierciedlać zmiany w sposobie świadczenia 

Usług przez Wykonawcę. Po przygotowaniu każdej aktualizacji i uzupełnienia Planu Przekazania 

Systemu Wykonawca dostarczy go Zamawiającemu. Do procedury akceptacji aktualizacji i 

uzupełnienia Planu Przekazania Systemu stosuje się odpowiednio procedurę weryfikacyjną 

przewidzianą w Umowie. W wypadku nie uzgodnienia aktualizacji i uzupełnienia Planu Przekazania 

Systemu, poza założeniami wskazanymi przez Zamawiającego , Wykonawca będzie wykonywał 

przejściowe wsparcie techniczne zgodnie z ostatnią, uzgodniona przez Strony wersją  Planu 

Przekazania Systemu. 

Plan Przekazania Systemu będzie obejmować przynajmniej elementy wyszczególnione w niniejszym 

rozdziale oraz inne postanowienia, które Wykonawca uzna za konieczne oraz elementy wskazane 

przez Zamawiającego, z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu szczegółowości, ustalanego na 

etapie przygotowań oraz późniejszej aktualizacji. 

Plan Przekazania Systemu obejmować będzie harmonogram przekazania, oraz szczegółowe 

określenie zakresu obowiązków zobowiązań poszczególnych Stron. 

Harmonogram przekazania będzie określać zdarzenia, terminy i kryteria, których łączne spełnienie 

będzie oznaczać  przejście do kolejnego etapu przekazania obowiązków związanych ze świadczeniem 

Usług z Wykonawcy na Zamawiającego lub Następczego Wykonawcę. 

Plan Przekazania Systemu będzie dokumentować szczegółowe kwestie związane z wszystkimi 

wykonywanymi pracami, które Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu lub Następczemu 

Wykonawcy. 
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Plan Przekazania Systemu będzie dokumentować poziom zasobów wykorzystywanych przez 

Wykonawcę do świadczenia Usług w poprzedzającym roku, w tym, między innymi, liczebność 

Personelu zatrudnionego przy świadczeniu Usług, potencjał działu informatycznego (IT) i z nim 

związanych niezbędnych do świadczenia Usług, oraz powierzchnie biurowe i serwisowe Wykonawcy i 

jego Podwykonawców lub przedstawicieli w zakresie, niezbędnym do świadczenia Usług.  

Plan Przekazania Systemu będzie wskazywać  kluczowe czynności przewidziane do podjęcia w trakcie 

realizacji przekazania.  

Przekazanie Systemu Zamawiającemu lub Następczemu Wykonawcy zostanie udokumentowane w 

postaci Protokołu Odbioru, podpisanego przez obie Strony bez uwag. Protokół Odbioru będzie 

dokumentować kluczowe czynności przekazania, w tym między innymi: 

- Ustalenia dotyczące utrzymania ciągłości wymaganego poziomu świadczenia Usług zgodnego z 

Umową; 

- Przekazanie Zamawiającemu lub Następczemu Wykonawcy: zasobów Majątku niezbędnych do 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę Systemu Zarządzania Majątkiem, historię utrzymania 

Majątku i aktualny status, ewidencji Użytkowników, Dokumentacji, Oprogramowania, licencji na 

Oprogramowanie, informacji konfiguracyjnych, baz danych, programów, kluczy i metod 

umożliwiających rozkodowanie danych źródłowych jeśli kodowanie jest stosowane do formatu 

dostępnego komercyjnie, baz danych usterek, podręczników, dokumentacji procedur, gwarancji 

producenta, oraz wszystkich innych podobnych dokumentów i informacji wykorzystywanych bądź 

powstałych w trakcie świadczenia Usług przez Wykonawcę lub odnoszących się do konfiguracji 

lub kontroli systemów wykorzystywanych do świadczenia Usług; 

- Przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu aktywów, kontraktów oraz pozostałych zasobów dla 

Zamawiającego lub Następczego Wykonawcy; 

- Organizację spotkań informacyjnych dotyczących wszystkich przekazywanych pozycji, ich statusu 

i stanu zaawansowania oraz transferu wiedzy dotyczącej Usług; 

- Rozwiązania zapobiegające przerwom w świadczeniu Usług lub obniżeniu Poziomu Usług w 

trakcie okresu przekazywania Systemu i podczas przekazywania pozycji na rzecz Zamawiającego 

bądź Następczego Wykonawcy; 

- Przeniesienie na rzecz Zamawiającego (na pozostałą część okresu obowiązywania odnośnej 

licencji) wszystkich licencji na Oprogramowanie oraz innych licencji wykorzystywanych do 

świadczenia Usług przez Wykonawcę, lub stosownych sublicencji, o ile takie licencje/sublicencje 

nie zostały wcześniej przeniesione na Zamawiającego lub nie zostały mu udzielone, w tym zarysu 

ewentualnych szczególnych postanowień przejściowych dotyczących przeniesienia bądź 

usunięcia Oprogramowania lub przeniesienia bądź wypowiedzenia licencji na Oprogramowanie; 

- Opis procedur przenoszenia i/lub usuwania danych z Systemu; 

- Szczegółowe informacje dotyczące przeszkolenia personelu Zamawiającego bądź Następczego 

Wykonawcy koniecznego do realizacji uporządkowanego i skutecznego przeniesienia Usług; 

- Postanowienia umów zawartych z osobami trzecimi w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy, umożliwiające Zamawiającemu lub Wykonawcy Następczemu wstąpienie w 

miejsce Wykonawcy w takiej umowie (przejęcie praw i obowiązków); 

- Procedury i harmonogram zwracania lub niszczenia dokumentów i Majątku do których druga 

strona posiada prawa własności intelektualnej; 

- Ustalenia dotyczące kontynuowania użytkowania przez Zamawiającego lub Następczego 

Wykonawcę Obiektów Wykonawcy, w tym kwestie dostępu, bezpieczeństwa, powierzchni 

przewidzianej do użytkowania oraz wszelkich modyfikacji dokonanych w Obiektach Wykonawcy 

umożliwiających dalsze ich użytkowanie; 

- Ustalenia w zakresie przekazania obiektów innych niż obiekty Wykonawcy; 

- Ustalenia w zakresie transferu Pracowników, w tym komunikacja, spotkania informacyjne i 

negocjacje; 
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- Na żądanie Zamawiającego, przygotowanie pomieszczenia udostępniania danych tzw. data room 

(jeżeli wymaga tego Zamawiający), w którym umieszczone zostaną informacje przewidziane do 

przekazania przez Wykonawcę w ramach przekazania do wglądu dla Zamawiającego i 

Następczego Wykonawcy (faktycznego lub potencjalnego) i w celu sporządzania kopii przed ich 

usunięciem; 

- Przygotowanie i testowanie programów migracji danych, ich ewentualnej anonimizacji; oraz 

- Ustalenia w zakresie przekazywania danych Systemu w celu umożliwienia równoległej eksploatacji 

i/lub testowania urządzeń przez Następczego Wykonawcę. 

6.3 Realizacja procedury przekazania 

Plan Przekazania Systemu będzie również zawierać opis zespołu zarządzającego procedurą 

przekazania Systemu składającego się z przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, jak również 

na żądanie Zamawiającego Następczego Wykonawcy. 

W trakcie wdrażania Planu Przekazania Systemu, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, zespół 

zarządzający procedurą przekazania będzie odbywać spotkania w celu omówienia stopnia 

zaawansowania prac przynajmniej raz na tydzień i będzie niezwłocznie informować Zamawiającego 

o wszelkich potencjalnych bądź rzeczywistych odstępstwach od Planu przekazania Systemu i 

podejmowanych działaniach zaradczych. 

6.4 Budynki 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić (wydać w posiadanie) Zamawiającemu wszelkie budynki lub 

ich części udostępnione przez Zamawiającego Wykonawcy na potrzeby świadczenia Usług w ramach 

niniejszej Umowy. 

Budynki zostaną zwrócone w stanie technicznym przynajmniej niepogorszonym w stosunku do tego, 

w jakim zostały przekazane Wykonawcy w użytkowanie. 

Plan Przekazania Systemu obejmuje również ustalenia umożliwiające Zamawiającemu 

przeprowadzenie inspekcji budynków i dokonanie uzgodnień z Wykonawcą w zakresie ewentualnych 

usterek i działań zaradczych przewidzianych do podjęcia przez Wykonawcę. 

Umowy przyznające tytuł do władania nieruchomościami (np. umowy najmu) stanowiącymi miejsca 

świadczenia Usług powinny zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu wstąpienie w 

miejsce Wykonawcy w takiej umowie (przejęcie praw i obowiązków).  

Zamawiający lub Następczy Wykonawca będą również uprawnieni do przeprowadzenie inspekcji 

nieruchomości w których Usługi będą świadczone w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień 

umów przyznających Wykonawcy tytuł do władania takimi nieruchomościami w zakresie utrzymania 

bądź konserwacji oraz dokonania uzgodnień z Wykonawcą dotyczących ewentualnych usterek i działań 

zaradczych przewidzianych do podjęcia przez Wykonawcę. 

We wszystkich innych wypadkach, gdy Zamawiający lub Następczy Wykonawca przewiduje dalsze 

użytkowanie któregokolwiek z obiektów Wykonawcy przez uzasadniony okres następujący po 

rozwiązaniu Umowy w celu umożliwienia przeniesienia odpowiedzialności za świadczenie Usług, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lub Następczym Wykonawcą warunki udostępniania 

rzeczonych Obiektów. 

6.5 Sprzęt 

W ramach Planu Przekazania Systemu Wykonawca zobowiązany jest określić zestawienie  części 

zamiennych koniecznych  do zachowania ciągłości utrzymania i eksploatacji urządzeń przez minimalny 

pozostały okres eksploatacji odnośnych elementów Systemu. O ile będzie to możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu opcję kontynuowania realizacji umów bądź kontraktów 

zawartych przez Wykonawcę z dostawcami części zamiennych. 
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Plan Przekazania Systemu obejmować będzie ustalenia zapewniające Zamawiającemu lub 

Następczemu Wykonawcy możliwość przeprowadzania inspekcji sprzętu oraz dokonywania uzgodnień 

z Wykonawcą dotyczących ewentualnych usterek i działań zaradczych przewidzianych do podjęcia 

przez Wykonawcę. 

6.6 Oprogramowanie, własność intelektualna oraz licencje 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, oraz wszelkie 

licencje, które zgodnie z niniejszą Umową powinny zostać przeniesione na Zamawiającego lub mu 

udzielone, w tym Prawa Własności Intelektualnej do Oprogramowania Specjalnego bądź projektów 

opracowanych specjalnie na potrzeby niniejszej Umowy zostały rzeczywiście i skutecznie 

przeniesione na rzecz Zamawiającego, o ile takie przeniesienie nie nastąpiło wcześniej. Takie prawa 

obejmować będą pełne prawa do eksploatacji i modyfikacji Oprogramowania lub projektów. 

Wykonawca każdorazowo poinformuje  Zamawiającego o dostępności najnowszej wersji 

Oprogramowania lub Oprogramowania Specjalnego. Instalacja lub zastosowanie najnowszej wersji 

Oprogramowania lub Oprogramowania Specjalnego przez Wykonawcę lub odnośnego 

podwykonawcę w celu świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

Kwestie dotyczące własności intelektualnej zostały szczegółowo uregulowane w Umowie. 

W przypadku, gdy licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu obejmują prawa do utrzymania 

Oprogramowania, jego modernizacji lub wprowadzania w nim zmian, ograniczone czasowo do okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu 

doprowadzenia do wydłużenia okresu obowiązywania takich praw i przeniesienia ich na rzecz 

Zamawiającego lub Następczego Wykonawcy. 

6.7 Podwykonawstwo 

Plan Przekazania Systemu  będzie określał te umowy, które powinny zawierać postanowienia (zgody 

drugiej strony umów) umożliwiające Zamawiającemu lub Następczemu Wykonawcy niezwłoczne 

wstąpienie w miejsce Wykonawcy (przejęcie praw i obowiązków). W szczególności będą to umowy 

z podwykonawcami oraz umowy na dostawy rzeczy wymaganych do świadczenia Usług. 

Wykonawca zobowiązany jest ułatwić rokowania z udziałem Zamawiającego lub Następczego 

Wykonawcę odnośnie warunków przedłużenia takich umów. 

6.8 Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest w terminach określonych w Planie Przekazania Systemu zwrócić lub 

wydać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, podręczniki, instrukcje, rysunki i wszelką inną 

dokumentacje w formie papierowej lub elektronicznej konieczną do sprawnego utrzymania i 

eksploatacji Systemu. 

Dokumentacja powyższa będzie aktualna i pełna na dzień przekazania. 

Plan Przekazania Systemu będzie zawierać opis Dokumentacji podlegającej zwrotowi lub wydaniu, 

obejmującej między innymi: 

- Projekt Systemu i Usług; 

- Specyfikacje wszelkich Interfejsów technicznych i/lub administracyjnych pomiędzy systemami 

Wykonawcy a systemami zewnętrznymi;  

- Pełną dokumentację powykonawczą Systemu; 

- Pełną dokumentację eksploatacyjną obejmującą podręczniki użytkownika oraz dokumentację 

procesów i procedur; 
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- Stan oprogramowania niezależnego, w tym status jego dostawcy, wersję i stopień modernizacji; 

- Stan zindywidualizowanego oprogramowania, w tym jego Kod źródłowy; 

- Rejestr Majątku, w tym numery edycji i wersji w uzasadnionych przypadkach; 

- Dane konfiguracyjne dla wszystkich systemów wymaganych do świadczenia Usług; 

- Szczegółowe informacje na temat projektu i struktury baz danych; 

- Szczegółowe informacje na temat systemów i metod monitorowania Systemu oraz wyników 

uzyskanych na przestrzeni poprzedzających 12 miesięcy; 

- Bazy danych usterek Systemu i wyposażenia; 

- Historię i stan utrzymania Majątku; 

- Rękojmie i gwarancje producenta dotyczące Majątku;  

- Pełną dokumentację kontraktową dla Podwykonawców, która zostanie przekazana 

Zamawiającemu lub Następczemu Wykonawcy; 

- Inwentaryzację części zamiennych podlegających przekazaniu; 

- Zestawienie wszystkich rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę w zakresie wsparcia 

wewnętrznego i obcego wykorzystywanych na potrzeby świadczenia i dostarczania Usług; oraz 

- Wszelkie inne informacje bądź dokumentację wymagane do zapewnienia sprawnego i 

terminowego Przekazania na rzecz Zamawiającego lub Następczego Wykonawcy oraz ciągłości 

świadczenia Usług po Przekazaniu wg tych samych norm, co te ustanowione niniejszą Umową. 

Plan Przekazania Systemu obejmie szczegółowe informacje na temat liczby kopii dokumentacji 

przewidzianych do przekazania  oraz postać, w której taka dokumentacja ma zostać dostarczona. 

6.9 Dane 

Plan Przekazania Systemu będzie wskazywać wszystkie dane podlegające przekazaniu przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego bądź Następczego Wykonawcy. 

Plan Przekazania Systemu będzie obejmować szczegółowe informacje na temat czynności 

anonimizowania i usuwania danych, które należy przeprowadzić przez Przekazaniem. Będzie również 

opisywać metodę przekazania przez Wykonawcę danych Zamawiającemu lub Następczemu 

Wykonawcy, szczególnie w wypadku gdy dane te nie są przekazywane jako część przekazywanych 

systemów, na przykład gdy Następczy Wykonawca przewiduje wdrożenie Następczego Systemu. 

Informacje te będą obejmować szczegóły dotyczące m.in. formatu danych, nośników, interfejsów 

i procedur weryfikacji. 

6.10 Szkolenie 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia personelu Zamawiającego lub Następczego 

Wykonawcy, tak aby personel ten był zdolny sprawnie utrzymywać i eksploatować System 

6.11 BHP 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminach określonych w Planie 

Przekazania Systemu całą dokumentację dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym, 

między innymi, ewidencji BHP, dokumentacji na temat urządzeń wycofanych z eksploatacji, spotkań 

informacyjnych poświęconych bezpiecznym metodom pracy, itp. 

6.12 Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminach określonych w Planie 

Przekazania Systemu wszelkie informacje dotyczące kwestii ochrony środowiska, w tym, między 

innymi, wszelkich audytów środowiskowych przeprowadzonych w trakcie obowiązywania Umowy. 
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6.13 Ujawnianie informacji osobom trzecim przez Zamawiającego 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od zobowiązań Zamawiającego do zachowania 

poufności w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający może w dowolnym czasie ujawnić treść Planu 

Przekazania Systemu Następczemu Wykonawcy lub Osobom trzecim składającym oferty lub 

uczestniczącym w postępowaniu przetargowym na kontynuowanie świadczenia Usług bądź 

zasadniczo podobnych usług z chwilą wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 
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7. Wymagania budowlane oraz wymagania dotyczące 

wyposażenia pomieszczeń 

7.1 Wymagania budowlane 

KCZR oraz CZR zostanie zlokalizowane w nowo budowanym budynku przy ul. Płaskowickiej w 

rejonie zachodniego wlotu do tunelu obwodnicy Warszawy S2, do którego Wykonawca w trakcie 

trwania projektu uzyska dostęp w celu stosownego dostosowania, adaptacji i wyposażenia. 

Wykonawca wykona dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń, w szczególności: 

- Parter 

o serwerownia KCZR 

o pom. UPS KCZR 

o komunikacja KCZR 

o magazyn KCZR 

- Piętro II 

o sala operatorska KCZR 

o pomieszczenie „call center” KCZR 

o pokój kierownika KCZR 

o sala konferencyjna 

o sala dla mediów 

o komunikacja KCZR 

o pokój/pomieszczenie biurowe biurowy KCZR 

o WC/prysznic kobiet KCZR 

o WC/prysznic mężczyzn KCZR 

o 2XWC damski i męski 

o pomieszczenie socjalne 

- Instalacje 

o sieci elektryczne i strukturalne, 

o wod.kan, 

o wentylacji mechanicznej, 

o c.o. 

Wykończenia według poniższego opisu:  

- Serwerownia UPS i magazyn KCZR i CZR 

o sufity podwieszane zabezpieczające pomieszczenie przed zalaniem,  

o nośność stropu 1 500 kg/m2, podłoga techniczna podniesiona, przystosowana do 

przenoszenia obciążeń > 1500 kg/m2 (nośność podłogi technicznej > 1500kg/m2), 

antyelektrostatyczna uziemiona (posadzki wykonane w technologii bezpyłowej), niepalne, 

o powierzchnię podłogi zapewniającą w pomieszczeniu zespołu szaf i klimatyzatorów 

(nadmuch pod podłogę),  

o klimatyzacja precyzyjna i wentylacja sterowana niezależnie od pozostałych części budynku,  

o oświetlenie naturalne i sztuczne oraz oświetlenie awaryjne, okna zewnętrzne wyposażyć 

w rolety zewnętrzne,  
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o zainstalowanie autonomicznego systemu przeciwpożarowego z instalacją gaszenia gazem 

obojętnym i systemem wczesnej detekcji dymu,  

- Sala operatorska, pomieszczenie kierownika sali operatorskiej, pomieszczenie „call center”. 

o sufity podwieszane zabezpieczające pomieszczenie przed zalaniem,  

o nośność stropu 1 500 kg/m2, podłoga techniczna podniesiona, przystosowana do 

przenoszenia obciążeń > 1500 kg/m2 (nośność podłogi technicznej > 1500kg/m2), 

antyelektrostatyczna uziemiona (posadzki wykonane w technologii bezpyłowej), niepalne, 

o klimatyzacja i wentylacja sterowana niezależnie od pozostałych części budynku,  

o oświetlenie naturalne i sztuczne oraz oświetlenie awaryjne umożliwiające pracę na 

stanowiskach operatorskich, okna zewnętrzne wyposażyć w rolety zewnętrzne,  

o instalacja sygnalizacji wczesnej detekcji dymu, 

o kontrola dostępu, 

o pomieszczenia sali operatorskiej powinny posiadać izolację akustyczną, 

o ściany wykończone farbą zmywalną,  

- komunikacja KCZR, aneks biurowy KCZR 

Musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i norm, dostosowane do pełnionych 

zadań i funkcji w tym:  

o posiadać wentylację,  

o oświetlenie co najmniej sztuczne,  

o posadzkę ceramiczną,  

o sufit podwieszany kasetonowy niepalny, 

o instalację sygnalizacji wczesnej detekcji dymu, 

o ściany wykończone farbą zmywalną, 

- Pokój socjalny dla sali operatorskiej 

Musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i norm, dostosowane do pełnionych 

zadań i funkcji dla minimum 6 użytkowników, w tym:  

o posiadać klimatyzację i wentylację,  

o oświetlenie naturalne i sztuczne,  

o posadzka ceramiczna lub PVC niepalna,  

o sufit podwieszany kasetonowy niepalny, 

o instalację sygnalizacji wczesnej detekcji dymu, 

o ściany wykończone farbą zmywalną,  

- Sanitariaty: toaleta męska i damska  

Musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i norm, dostosowane do pełnionych 

zadań i funkcji dla minimum 6 użytkowników, w tym:  

o Posiadać wentylację 

o oświetlenie naturalne i sztuczne,  

o posadzkę ceramiczną, 

o sufit podwieszany odporny na zawilgocenie, 

o ściany wykończone płytkami ceramicznymi. 
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7.2 Wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń 

Budynek KCZR powinien posiadać pełne wyposażenie sprzętowe i socjalne spełniające wymagania 

ergonomiczne i zapewniające komfort obsługi, które ułatwi bardziej efektywną pracę. Wymiary mebli 

biurowych powinny być dostoswane do projektu architektoniczno-budowlanego9, załączonego do 

dokumentu. Meble biurowe powinny spełniać wymogi prawne (Error! Reference source not found. 

dotyczące mebli biurowych, zapewniających ergonomiczne stanowisko pracy, których częścią 

wyposażenia są monitory ekranowe. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia są następujące: 

Dla pomieszczeń znajdujących się na II piętrze: 

− dyspozytornia KCZR – należy wyposażyć 8 stanowisk roboczych, w których każde powinno 

się składać z: 

− stacji roboczej, zgodną z wymaganiami zawartymi w rozdziale Error! Reference 

source not found., 

− krzesła obrotowego, spełniającego wymagania ergonomiczne, z regulowaną 

wysokością i głębokością siedziska oraz regulowanym oparciem, 

− biurka prostokątnego spełniającego wymagania ergonomiczne, z regulowaną 

wysokością blatu, wyposażonego w 2 przepusty kablowe i panel maskujący, 

− mobilnego kontenera, wyposażonego w szuflady, koła skrętne oraz centralny zamek 

zamykający szuflady jednocześnie; rozmiar kontenera powinien być odpowiedniego 

rozmiaru, aby można było go umieścić pod biurkiem, 

− lampy biurowej, posiadającej włącznik światła, wykorzystującej technologię LED, o 

stopniu ochrony IP20, 

− 4 monitorów LCD z podświetleniem LED, których wymagania funkcjonalne opisano w 

sekcji Error! Reference source not found..  

− telefonu stacjonarnego bezprzewodowego, 

− akcesoriów komputerowych: klawiatury, myszy, słuchawek do komputera z wejściem 

USB, 

− akcesoriów biurowych niezbędnych do pracy. 

Dodatkowo, dyspozytornia powinna być wyposażona w: 

− ścianę wizyjną z monitorów LED, której wymagania funkcjonalne i systemowe 

zawarte są w sekcji Error! Reference source not found., 

− 1 komputer przenośny do zdalnej pracy z systemem, zgodny z wymaganiami 

zawartymi w sekcji Error! Reference source not found. 

− urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, umożliwiające drukowanie, kopiowanie, 

skanowanie, faksowanie i wysyłanie wiadomości e-mail, z łącznością Wi-Fi, 

− niszczarkę do papieru i dokumentów, 

− 2 wiszące tablice magnetyczne do pisania, 

                                                      
9 Dokumentacja wykonawcza projektu budowlanego dot. Budynku KCZR będzie udostępniona przez Zamawiającego.  
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− 9 listw z przedłużaczem, w których każda wyposażona jest w 6 gniazd sieciowych z 

uziemieniem, 

− 4 szafy do przechowywania dokumentów, spełniające wymogi RODO, wyposażone w 

zamek zabezpieczający, z półkami mieszczącymi segregatory w rozmiarze A4, 

− router i adaptery Wi-Fi, 

− zapasowe wyposażenie: 2 dodatkowe monitory, listwa z przedłużaczem, klawiatura, 

mysz, słuchawki z wejściem USB, lampa biurowa, telefon stacjonarny 

bezprzewodowy 

− sofa. 

− pokój „Call Center” KCZR – należy wyposażyć 3 stanowiska robocze, w których każde 

powinno składać się z: 

− stacji roboczej, zgodną z wymaganiami zawartymi w rozdziale Error! Reference 

source not found., 

− krzesła obrotowego, spełniającego wymagania ergonomiczne, z regulowaną 

wysokością i głębokością siedziska oraz regulowanym oparciem, 

− biurka prostokątnego spełniającego wymagania ergonomiczne, z regulowaną 

wysokością blatu, wyposażonego w 2 przepusty kablowe oraz panel maskujący, 

− mobilnego kontenera, wyposażonego w szuflady, koła skrętne oraz centralny zamek 

zamykający szuflady jednocześnie; rozmiar kontenera powinien być odpowiedniego 

rozmiaru, aby można było go umieścić pod biurkiem, 

− lampy biurowej, posiadającej włącznik światła, wykorzystującej technologię LED, o 

stopniu ochrony IP20, 

− telefonu stacjonarnego bezprzewodowego, 

− akcesoriów komputerowych: klawiatury, myszy, słuchawek do komputera z wejściem 

USB, 

− akcesoriów biurowych niezbędnych do pracy, 

− minimum 2 monitorów LCD z podświetleniem LED, zgodną z wymaganiami 

zawartymi w sekcji Error! Reference source not found.. 

Dodatkowo, Pokój Call Center powinien być wyposażony w: 

− 1 wiszącą tablicę magnetyczną do pisania, 

− 4 listwy z przedłużaczem wyposażone w 6 gniazd sieciowych z uziemieniem, 

− szafę do przechowywania dokumentów, spełniająca wymogi RODO, wyposażona w 

zamek zabezpieczający, z półkami mieszczącymi segregatory w rozmiarze A4 

− zapasowe wyposażenie: 1 dodatkowy monitor, listwa z przedłużaczem, klawiatura, 

mysz, słuchawki z wejściem USB, lampa biurowa, telefon stacjonarny 

bezprzewodowy. 

− pokój biurowy KCZR - wyposażenie 2 stanowisk roboczych w pokoju biurowym KCZR będzie 

analogiczne jak w wyposażeniu pokoju „call center”. Dodatkowo, pokój biurowy KCZR będzie 

posiadał: 
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− 2 listwy z przedłużaczem wyposażone w 6 gniazd sieciowych z uziemieniem,  

− 2 szafy do przechowywania dokumentów, spełniająca wymogi RODO, wyposażona w 

zamek zabezpieczający, z półkami mieszczącymi segregatory w rozmiarze A4. 

− pokój kierownika KCZR – należy wyposażyć 1 stanowisko robocze, które powinno być 

wyposażone w: 

− stację roboczą, zgodną z wymaganiami zawartymi w sekcji Error! Reference source 

not found., 

− krzesło obrotowe, spełniające wymagania ergonomiczne, z regulowaną wysokością i 

głębokością siedziska oraz regulowanym oparciem, 

− biurko z przystawką spełniające wymagania ergonomiczne, z regulowaną wysokością 

blatu, wyposażone w 3 przepusty kablowe i panel maskujący, 

− mobilny kontener, wyposażony w szuflady, koła skrętne oraz centralny zamek 

zamykający szuflady jednocześnie; rozmiar kontenera powinien być odpowiedniego 

rozmiaru, aby można było go umieścić pod biurkiem, 

− lampę biurową, posiadającą włącznik światła, wykorzystującą technologię LED, o 

stopniu ochrony IP20, 

− telefon stacjonarny bezprzewodowy, 

− akcesoria komputerowe: klawiaturę, mysz, słuchawki do komputera z wejściem USB, 

− minimum 2 monitory LCD z podświetleniem LED, zgodną z wymaganiami zawartymi 

w sekcji Error! Reference source not found., 

− akcesoria biurowe niezbędne do pracy. 

Dodatkowo, pokój kierownika KCZR powinien być wyposażony w: 

− urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, umożliwiające drukowanie, kopiowanie, 

skanowanie, faksowanie i wysyłanie wiadomości e-mail, z łącznością Wi-Fi, 

− niszczarkę do papieru i dokumentów, 

− stolik okolicznościowy narożny, 

− krzesło tapicerowane na drewnianym stelażu, 

− regał biurowy złożony z jednej części otwartej (z widocznymi półkami) oraz drugą 

częścią zamykaną na klucz.  

− korytarz – strefa dyspozytorni KCZR, powinna być wyposażona w: 

− szafę wnękową przesuwną, zapewniającą przechowywanie okryć wierzchnich, 

− wieszak stojący na ubrania wyposażony w min. 6 ramion, 

− sala dla mediów: 

− 15 krzeseł spełniających wymogi ergonomiczne, z wyprofilowaną płytą siedziska i 

oparciami odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa, 
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− monitor o rozdzielczości Full HD, do projekcji o formacie 16:9 i przekątnej ekranu 

min. 70’, z automatyczną regulacją wyświetlacza i uchwytem do montażu ściennego 

w zestawie. 

− sala konferencyjna – powinna być wyposażona w następujące elementy: 

− projektor podwieszany wraz z rozdzielczością ultra HD zapewniający bezprzewodową 

łączność z komputerem z wyposażeniem standardowym, 

− elektryczny ekran projekcyjny sufitowy (podwieszany) o powierzchni dostosowanej do 

miejsca przeznaczonego na ekran w projekcie architektoniczno-budowlanym,  

− bezprzewodowy wskaźnik laserowy, o odległości skutecznej nie mniejszej niż 9m, 

− nagłośnienie uniwersalne, które będzie kompatybilne z laptopem, dowolnym 

mikrofonem, bezprzewodowym/przewodowym systemem dyskusyjnym, z wejściem 

sygnału do internetu, 

− 22 mikrofonów przewodowych dla delegatów oraz 2 dla prowadzących/ 

prowadzącego z wbudowanym głośnikiem i 3 mikrofony bezprzewodowe, 

− system wideokonferencyjny składający się z urządzenia kodującego sygnał AV, 

kamery oraz mikrofonu, 

− stół konferencyjny o budowie modułowej na 20 osób, z możliwością zamontowania 

przepustu kablowego, 

− 20 krzeseł spełniających wymogi ergonomiczne, z wyprofilowaną płytą siedziska i 

oparciami odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa, 

− 2 mediaporty minimalnie wyposażone w gniazda 230V, gniazda dedykowane 230V 

(czerwone), RJ45, RJ12, USB, HDMI, MiniJack, 

− transmiter AV z wyjściem HDMI, 

− 2 szafki zamykane na klucz oraz blat z bufetem, których wymiar jest dostosowany do 

miejsca przeznaczonego na szafki w projekcie architektoniczno-budowalnym,  

− 2 wiszące tablice magnetyczne do pisania, 

− 2 flipcharty na trójnogu, 

− komputer przenośny (laptop), 

− router, 

− 4 listwy z przedłużaczem wyposażone w 5 gniazd sieciowych z uziemieniem, 

− plastikowe pudełka do przechowywania okablowania. 

− WC/ prysznic męski – pomieszczenie powinno być wyposażone w : 

– umywalkę nablatową, 

– baterię umywalkową oraz prysznicową, 

– szafkę podumywalkową, 
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– kabinę prysznicową wraz z brodzikiem i zamontowaną kratką ściekową (lub innym 
odpływem liniowym), 

– akcesoria łazienkowe: uchwyt na papier i ręcznik papierowy, dozownik na mydło, 
wieszak na ręcznik, półka łazienkowa, szczotka do WC, 

– lustro wiszące, 

– pisuar oraz toaletę. 

– WC/ prysznic damski – pomieszczenie powinno być odpowiednio dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych; powinno być wyposażone w meble, akcesoria oraz armaturę łazienkową 
analogicznie jak w pomieszczeniu WC/prysznic męski (za wyjątkiem pisuaru). 

– WC męski – pomieszczenie powinno być wyposażone w : 

– umywalkę nablatową wraz z armaturą, 

– szafkę podumywalkową, 

– akcesoria łazienkowe: uchwyt na papier i ręcznik papierowy, dozownik na mydło, 
wieszak na ręcznik, półka łazienkowa, szczotka do WC, 

– lustro wiszące, 

– pisuar oraz toaletę. 

– WC damski – pomieszczenie powinno być wyposażone w meble, akcesoria oraz armaturę 
łazienkową analogicznie jak w pomieszczeniu WC męski (za wyjątkiem pisuaru). 

– pomieszczenie socjalne pracowników KCZR – pomieszcze powinno być wyposażone w: 

– 3 kwadratowe stoły kuchenne, 

– 9 krzeseł kuchennych, 

– zlewozmywak z baterią, 

– mikrofalówkę, 

– lodówkę o minimalnej klasie oszczędności A++ o pojemności użytkowej chłodziarki 
min. 250l i zamrażarki 100l, 

– czajnik elektryczny, 

– ekspres do kawy, 

– zastawa stołowa - sztućce, miski, kubki i szklanki do napojów, 

– akcesoria kuchenne: noże, miski, organizery na narzędzia kuchenne i zastawę 
sotołową, akcesoria do mycia naczyń, 

– uchwyt na ręcznik papierowy, 

– szafkę podumywalkową i szafki wiszącą, dostosowane rozmiarem do powierzchni 
pomieszczenia socjalnego. 
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Dla pomieszczeń znajdujących się na parterze (pomieszczenia wspólne): 

Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia są następujące: 

– lobby – pomieszczenie powinno być wyposażone w: 

– sofę biurową tapicerowaną 5-osobową, 

– 2 okrągłe stoliki, 

– 2 fotele lub pufy, 

– 3 fotele tapicerowane na drewnianym stolażu, 

– rośliny doniczkowe. 

– pomieszczenie socjalne pracowników biur – powinno być wyposażone w: 

– 3 kwadratowe stoły kuchenne, 

– 6 krzeseł kuchennych, 

– zlewozmywak z armaturą, 

– mikrofalówkę, 

– lodówkę o minimalnej klasie oszczędności A++ o pojemności użytkowej chłodziarki 
min. 160l i zamrażarki 50l, 

– czajnik elektryczny, 

– ekspres do kawy, 

– zastawa stołowa - sztućce, miski, kubki i szklanki do napojów, 

– akcesoria kuchenne: noże, miski, organizery na narzędzia kuchenne i zastawę 
sotołową, akcesoria do mycia naczyń, 

– uchwyt na ręcznik papierowy, 

– szafkę podumywalkową i szafki wiszącą, dostosowane rozmiarem do powierzchni 
pomieszczenia socjalnego. 
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8. Wymagania w zakresie ewidencji i zarządzania środkami 
trwałymi 

8.1 Środki trwałe 

Zgodnie z aktem Ustawa o Rachunkowości z 29go września 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 650, z późn. 

zmianami) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe (oraz inne zrównane z nimi aktywa) o 

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższej niż 12 miesięcy. Środki trwałe powinny 

być kompletne, nadające się do użytkowania oraz przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Wszystkie środki trwałe podlegają klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2016 poz. 1864 ze zm; dalej 

określane jako KŚT). Po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

zestawienia ilościowego wszystkie numery seryjne/ numery fabryczne poszczególnych komponentów 

danej klasy Moduły rozproszonego, które składają się na jednostkowy środek trwały.  

Wszystkie elementy wchodzące w skład danej klasy Modułu rozproszonego będą traktowane jako 

jednostkowy kompletny środek trwały. Zestawienie ilościowe dla takiego środka trwałego zostanie 

załączone w osobnym dokumencie. 

Wszelkie elementy wsporcze/ konstrukcyjne będą traktowane jako odrębne środki trwałe i powinny 

być identyfikowalne poprzez podanie ich dokładnego adresu lub pikietażu.  

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę typów urządzeń, które objęte są Przedmiotem 

Zamówienia. Pozycje tej listy powinny być wykorzystane w procesach gospodarowania majątkiem 

Zamawiającego. 

8.2 Gospodarowanie majątkiem Zamawiającego 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie gospodarowania majątkiem Zamawiającego obejmują: 

a) przyjęcie składników majątku; 

b) zmiany w składnikach majątku (np. wartość, lokalizacja); 

c) nadzór i kontrola nad składnikami majątku; 

d) kwalifikowanie środków trwałych jako zbędnych lub zużytych; 

e) udział w procesie likwidacji; 

f) zarządzanie majątkiem Zamawiającego z jego nieograniczonym dostępem; 

g) nadanie numeru kolejnym dokumentom. 

8.3 Przyjęcie składników majątku- protokół zdawczo odbiorczy typu OT 

Podstawą przyjęcia składników majątku na stan Zamawiającego są zaakceptowane przez 

Wykonawcę i Zamawiającego protokoły zdawczo-odbiorcze typu OT (dalej: dokument OT) (wzór w 

Załączniku nr 4 oraz Załączniku 6).  

Dokument OT powinien zawierać informacje umożliwiające jednoznaczne i zwięzłe zdefiniowanie 

środka trwałego, w tym w szczególności: 

a) pełna nazwa środka trwałego (z numerem inwentarzowym) wraz z zestawieniem ilościowym 

dla takiego środka trwałego, które powinno zawierać informacje: numer modelu, seryjny i 

fabryczny, a także pełną nazwa producenta; 

b) skrócona nazwa środka trwałego (Wykonawca przekazuje listę skróconych nazw do 

zatwierdzenia Zamawiającemu); 

c) ilość przyjętych sztuk (jeśli jednostką miary nie jest sztuka, to inną jednostkę miary należy 

uzgodnić z Zamawiającym); 

d) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych; 
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e) cena brutto jednostkowa zakupów oraz koszty związane z nabyciem oraz przystosowaniem 

środka trwałego do użytkowania/ wdrożenia; podana zostanie również całkowita wartość 

brutto; 

f) data rozpoczęcia użytkowania środków trwałych; 

g) przewidywany okres użytkowania danego środka trwałego; 

h) dokładna lokalizacja środka trwałego, która może być określona poprzeć podanie pikietażu 

lub adresu, etc. 

i) informacja czy składnik majątku znajduje się na terenie strzeżonym; 

j) numer inwentarzowy nadany przez Wykonawcę. 

Każdy dokument OT powinien zawierać ww. informacje w formie tabelarycznej arkusza 

kalkulacyjnego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formaty oraz miejsca stosowania separatorów, 

aby zawarte w pliku dane mogły zostać bezpośrednio eksportowane do oprogramowania księgowo-

finansowego Zamawiającego.  

Dokument OT jest wydawany w następujących przypadkach:  

a) przyjęcia środków trwałych; 

b) ulepszenia środków trwałych; 

c) wymiany środków trwałych. 

Dokument OT jest zatwierdzany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

Podpisanie przez Wykonawcę dokumentu OT jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy o 

kompletności i przydatności do użytkowania środków trwałych Nadzór i kontrola nad składnikami 

majątku 

Zamawiający prowadzi nadzór nad środkami trwałymi przekazanymi w użytkowanie Wykonawcy. 

Nadzór może obejmować ocenę eksploatacji, utrzymania, weryfikację poprawności dokumentacji oraz 

inne czynności mające na celu potwierdzić właściwe i celowe użytkowanie środków przez 

Wykonawcę.  

Wykonawca informowany jest niezwłocznie o nieprawidłowościach, do których jest zobowiązany 

ustosunkować się w przeciągu 2 dni roboczych. 

8.4 Zmiany w składnikach majątku 

Wykonawca powinien przedstawić zmiany w składnikach majątku w protokole, którego wzór stanowi 

Załącznik 8.  

8.5 Likwidacja składnika majątku- protokół zdawczo-odbiorczy typu LT 

W przypadku wystąpienia zbędnych lub zużytych środków trwałych, Wykonawca powinien wypełnić 

dokument Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku (Załącznik 7) oraz przekazać go do 

Zamawiającego w celu weryfikacji formalno- merytorycznej. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca 

dostarcza dokumentację fotograficzną lub wideo obrazującą stopień zużycia środka trwałego. 

Wykonawca powinien zdemontować zbędne lub zużyte środki trwałe oraz przetransportować je do 

wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. 

Wykonawca jest niezwłocznie powiadamiany o powziętej przez Zamawiającego decyzji o sposobie 

postępowania ze środkami trwałymi wymienionymi w ww. wykazie, a następnie wystawia protokół 

zdawczo-odbiorczy typu LT (dalej: dokument LT, wzór w Załączniku nr 5 oraz Załączniku 6).  

  



 

 99 

W przypadku likwidacji przez Zamawiającego, dokument LT powinien zawierać te same dane, które 

zamieszczone są w dokumencie OT oraz dodatkowo zawierać następujące informacje: 

a) datę likwidacji; 

b) przyczyny likwidacji; nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika majątku; 

c) przyczynę zniszczenia; 

d) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej, które Zamawiający powinien 

przekazać Wykonawcy. 

8.6 Obieg dokumentacji księgowej związany z gospodarowaniem 
środkami trwałymi 

Obieg dokumentacji środków trwałych powinien być ściśle powiązany ze strukturą organizacyjną 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz powiązanymi 

z nimi wartościami niematerialnymi i prawnymi.  

Zamawiający i Wykonawca ustalają odpowiednie formaty oraz wymogi informacyjne dla pozostałych 

dokumentów nieobjętych niniejszą specyfikacją, a które są wymagane przez przepisy prawa oraz 

regulacje Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian we wzorcowych dokumentach 

przedstawionych w niniejszej sekcji, a Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do 

nowego formatu w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.  

8.7 Procedura inwentaryzacji oraz przekazanie danych i informacji o 
stanie inwentarza i spisie z natury 

Na podstawie Ustawy o Rachunkowości, inwentaryzacja środków trwałych (oraz powiązanych z nimi 

wartości niematerialnych i prawnych) przeprowadzana jest z częstotliwościami wymienionymi w 

Rozdziale 3, art. 26. Poza inwentaryzacją wymaganą z mocy prawa, Wykonawca przeprowadza 

coroczną inwentaryzację. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może określić dodatkowy 

termin (np. przy umowie utrzymaniowej lub końcu okresu gwarancji, które dobiega, końca). 

Wykonawca dokonuje inwentaryzacji środków trwałych podczas okresu gwarancji oraz w czasie 

trwania umowy utrzymaniowej. 

Każdorazowa inwentaryzacja powinna przebiegać w sposób, który nie zakłóca codziennej działalności 

Wykonawcy i może on swobodnie wykonywać czynności wynikające z Umowy.  

Inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona przez Wykonawcę, który posiada podpisaną umowę 

utrzymaniową z Zamawiającym. 

Zamawiający ma prawo do uczestniczenia w procesie inwentaryzacji oraz do dodatkowej, pełnej jak i 

punktowej, kontroli Wykonawcy w dowolnym czasie. 

Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia 

inwentaryzacji na 14 dni przed jej rozpoczęciem.  

Inwentaryzację zwołuje i nadzoruje Stała Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Wykonawcę w 

składzie minimum 3 członków. Zamawiający może do komisji włączyć własnego przedstawiciela. 

Inwentaryzację przeprowadzają Komisje Spisowe powołane przez Wykonawcę w składzie minimum 3 

członków. Zamawiający może do komisji włączyć własnego przedstawiciela. 

Członkowie Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji Spisowych nie mogą pełnić funkcji 

związanych z ewidencją i wycenami składników majątku Wykonawcy ani Zamawiającego.  
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Inwentaryzacja przeprowadzana jest w formie spisu z natury lub w drodze porównania ksiąg 

rachunkowych (w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz trudno dostępnych środków 

trwałych oraz środków trwałych w budowie).  

Członkowie Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej porównują arkusze spisowe z księgami inwentarzowymi 

Wykonawcy - ustalenie stanu faktycznego, ujawnienie różnic inwentaryzacyjnych. Po zakończeniu 

procesu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu arkusze spisowe wraz z ewentualnym 

zestawieniem różnic inwentaryzacyjnych oraz protokołem weryfikacji tych różnic oraz sposobem ich 

rozliczenia. Po rozliczeniu ewentualnych różnic Wykonawca przesyła salda Zamawiającemu w celu 

potwierdzenia. 

Oryginały dokumentów, które są związane z inwentaryzacją powinny być przekazane 

Zamawiającemu, a Wykonawca ma obowiązek posiadanie kopii wszystkich zdanych dokumentów.  

8.8 Cel inwentaryzacji 

Ustalenie rzeczywistej ilości składników majątku Zamawiającego. 

Oszacowanie czy nastąpiła zmiana (wzrost, utrata lub brak zmian) wartości składników majątku. 

Porównanie spisu z natury z danymi zawartymi w systemach Wykonawcy i Zamawiającego.  

Zidentyfikowanie oraz wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych. 

Rozliczenie osób odpowiedzialnych za składniki majątku Zamawiającego.  

Rozliczenie dokumentacji powstałej w wyniku inwentaryzacji.  

8.9 Odpowiedzialność materialna 

Celem inwentaryzacji jest uzgodnienie zapisów ewidencji majątku z danymi zebranymi przez 

Wykonawcę oraz rozliczenie osób, które są materialnie odpowiedzialne za powierzony im majątek. 

Do zakresu obowiązków osób materialnie odpowiedzialnych należą m.in.: 

a) udostępnienie Komisjom Spisowym wszystkich pomieszczeń; 

b) osobiste uczestnictwo w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej lub innej wyznaczonej 

przez nią osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia); 

c) udzielanie odpowiedzi na zapytania Komisji Spisowej oraz wskazanie dokładnej lokalizacji 

składników majątku; 

d) wskazanie składników majątku, które są uszkodzone, zbędne lub zużyte, które powinny 

zostać naprawione lub wymienione; 

e) udzielenie pisemnego wyjaśnienia w terminie 5 dni roboczych na ujawnione różnice 

inwentaryzacyjne i ich przyczyny powstania;  

f) przeciwdziałanie stwierdzonym podczas inwentaryzacji nieprawidłowościom. 

8.10 Metody inwentaryzacji 

8.10.1 Spis z natury 

Przeprowadzany przez Komisje Spisowe z wykorzystaniem arkuszy spisowych. 

Ilość składników majątku ustalana jest przez przeliczenie pozycji na arkuszach spisowych.  

Protokół oraz zestawienie różnic są przekazywane Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia 

inwentaryzacji lub w terminie 14 dni przed ustawowym terminem zakończenia inwentaryzacji. W 

szczególnych przypadkach terminy mogą zostać skrócone. 
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8.10.2  Inwentaryzacja drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami 

Inwentaryzacja drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 

stosowana jest w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majaku, które są 

trudnodostępne lub niemożliwe do obejrzenia. 

8.10.3 Inwentaryzacja drogą porównania sald 

Inwentaryzacja drogą porównania sald dla wszystkich aktywów powierzonych Wykonawcy- zgodnie z 

art. 26 ust.1pkt.2. 

8.11 Synchronizacja oraz kompatybilność oprogramowania 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji sposób przekazywania danych i informacji o 

stanie inwentarza. Metoda powinna być oparta na arkuszach kalkulacyjnych, które zawierają 

przedstawienie danych w uzgodnionym z Zamawiającym formacie (wraz z podaniem kodów 

kreskowych).   

Po zainstalowaniu danej klasy Modułu Wykonawca powinien niezwłocznie wprowadzić składnik 

majątku do systemu Wykonawcy, które automatycznie przypisuje kod kreskowy, potem drukowany 

przez przenośną drukarkę.  

Poniższa tabela 10 zawiera podsumowanie wymogów dokumentacji inwentaryzacji, jednostek 

odpowiedzialnych oraz przedziałów czasowych. 

Tabela 10. Wymogi dokumentacji i inwentaryzacji 

Typ dokumentu Odpowiedzialność Terminy przedłożenia dokumentów 

Spis z natury oraz 

sprawozdania ze spisu 

Komisja Spisowa Niezwłocznie po zakończeniu 

czynności 

Zestawienie różnic 

inwentaryzacyjnych 

Stała Komisja 

Inwentaryzacyjna 

Do 7 dni od przedłożenia 

wszystkich spisów  

Wyjaśnienie różnic 

inwentaryzacyjnych 

Stała Komisja 

Inwentaryzacyjna 

Do 14 dni od chwili otrzymania 

różnic 

8.12 Czynności inwentaryzacyjne 

Przygotowawcze czynności inwentaryzacyjne obejmują: 

a) uzgodnienie planu do 30 czerwca i harmonogramu inwentaryzacji do 30 września każdego 

roku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu; 

b) podział pracy wśród członków Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej; 

c) wszelkie czynności związane ze zmianą lokalizacji środków trwałych, o ile to możliwe, 

zostaną zawieszone na czas przeprowadzenia inwentaryzacji; 

d) przeszkolenie członków Komisji Spisowych ze stosownym potwierdzeniem protokolarnym; 

e) powiadomienie osób odpowiedzialnych materialnie; 

f) dokonanie likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku oraz zdjęcie ich z ewidencji; 

g) uzgodnienie danych z ewidencji Zamawiającego według na ostatni dzień przed rozpoczęciem 

inwentaryzacji. 

Właściwe czynności inwentaryzacyjne: 

a) wydanie arkuszy spisowych; 

b) wykonanie spisu z natury oraz inwentaryzacja drogą porównania danych z ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, zgodnie z harmonogramem; 

c) zdanie uzupełnionych arkuszy spisowych oraz sumaryczne zestawienie pozycji; 

d) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych; 

e) sporządzenie protokołu i podsumowań z przebiegu inwentaryzacji; 

Rozliczeniowe czynności inwentaryzacyjne: 
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a) przekazanie pełnej dokumentacji inwentaryzacji przez Komisje spisowe; 

b) wyjaśnienie nadwyżek i niedoborów przez Stałą Komisję Inwentaryzacyjną;  

c) przekazanie Zamawiającemu protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych ze 

wskazaniem sposobu ich rozliczenia; 

d) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego; 

Pozostałe czynności, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu inwentaryzacji i które mogą 

być wynikiem nietypowych zdarzeń (pogodowych, wynikających z braku dostępu do sieci, etc.).  

8.13 Aktualizacja instrukcji inwentaryzacji 

Instrukcja inwentaryzacji przygotowana przez Wykonawcę będzie na bieżąco dostosowywana do 

zmieniających się przepisów prawa oraz regulacji Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach (np. celem poprawienia wydajności pracy) Zamawiający wystąpi do 

Wykonawcy o dokonanie odpowiednich zmian w instrukcji inwentaryzacji. Wykonawca powinien 

ustosunkować się w terminie 14 dni do polecenia Zamawiającego. 

W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiającego, które związane są z majątkiem Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić szczegółowych wyjaśnień / informacji w trybie niezwłocznym, 

który w uzasadnionych przypadkach nie może jednak przekraczać 14 dni.   

Wykonawca jak i Zamawiający dołożą wszelkich starań, aby nie przekroczyć terminów określonych 

ustawowo. Różnice bilansowe inwentaryzacji zostaną wyjaśnione nie później niż do dnia 

bilansowego.  

8.14 Stała Komisja Inwentaryzacyjna 

Poniżej przedstawiono główne zadania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej: 

a) ustalenie pól spisowych dla poszczególnych Komisji Spisowych; 

b) przeszkolenie Komisji Spisowych w zakresie procedur oraz sposobu sporządzania 

dokumentacji (potwierdzone protokołem z podpisami członków komisji); 

c) przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (plan, harmonogram); 

d) przygotowanie, wydanie i kontrola nad jakością wypełniania arkuszy spisowych; 

e) nadzór nad inwentaryzacją; 

f) ustalenie i wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych; 

g) powiadomienie dyrektorów/ naczelników poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego, które zostały objęte inwentaryzacją o przewidywanym harmonogramie prac 

inwentaryzacyjnych.  

8.15 Komisja Spisowa 

Poniżej przedstawiono główne obowiązki Komisji Spisowej: 

a) udział w szkoleniu jako warunek konieczny wzięcia udziału w inwentaryzacji; 

b) znajomość instrukcji inwentaryzacji; 

c) pobranie i rzetelnie wypełnianie arkuszy spisowych na przydzielonym polu spisowym (spis z 

natury dokonywany jest bezpośrednio na arkuszach spisowych); 

d) terminowe dokonanie czynności inwentaryzacyjnych oraz sporządzenie sprawozdania z 

przebiegu dokonywanych czynności, z uwzględnieniem zauważonych nieprawidłowości; 

e) podejmowanie czynności inwentaryzacyjnych w sposób niezakłócający normalnego trybu 

pracy komórek organizacyjnych; 
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f) zabezpieczenie pól inwentaryzacyjnych przed nieautoryzowaną zmianą lokalizacji 

spisywanych składników majątku; 

Wykonawca może powołać do komisji spisowej osobę, która nie jest pracownikiem Wykonawcy, 

ale posiada udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie urządzeń objętych 

Przedmiotem Zamówienia.  

8.16 Arkusze spisowe 

Spis z natury dokonywany jest bezpośrednio w arkuszu spisowym (dalej: arkusz). 

Arkusz sporządzany jest w języku polskim. 

Arkusz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 

Wartość składników majątku powinna zostać przedstawiona w walucie polskiej. 

W arkuszu należy ująć informacje o składnikach majątku, które mogą być uszkodzone, 

niepełnowartościowe, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub w złym stanie technicznym. 

Arkusze powinny zawierać następujące informacje: 

a) pełna nazwa Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z pieczęcią obu stron; 

b) numerację oraz oznaczenie, które uniemożliwia ich zamianę (np. podpis przewodniczącego 

Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej); 

c) datę rozpoczęcia i zakończenia spisu; 

d) godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu; 

e) nazwę lub numer pola spisowego wraz w podaniem dokładnej lokalizacji w polu spisowym; 

f) imiona i nazwiska członków Komisji Spisowych oraz innych osób uczestniczących w 

inwentaryzacji; 

g) dane osób odpowiedzialnych materialnie za dane składniki majątku- jeśli takie osoby zostały 

przypisane składnikom majątku; 

h) numer inwentarzowy składnika majątku; 

i) numer seryjny; 

j) numer fabryczny; 

k) jednostkę miary (jeśli inna niż sztuka, to należy potwierdzić z Zamawiającym sposób opisu). 
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9. Wymagania dla świadczenia usług wsparcia i utrzymania 

9.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac 

utrzymaniowych Modułu, który określa przybliżone terminy przeglądów Modułu. Częstotliwość podana 

jest w poszczególnych dokumentach Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie Modułu zgodnie z przedłożoną dokumentacją, 

specyfikacjami, regulacjami Zamawiającego oraz zapisami przepisów prawa.  

Wykonawca świadczy usługę wsparcia w zakresie funkcjonowania i obsługi Modułów.  

Wykonawca gwarantuje, że wszelkie prace utrzymaniowe będą prowadzone przez osoby do tego 

uprawnione (jeżeli rodzaj prac utrzymaniowych wymaga uprawnień). 

Wszystkie prace pomiarowe, instalacyjne czy konserwacyjne będą wykonywane przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi i urządzeń. 

Utrzymanie i naprawy obejmują m.in.: 

- zapewnienie ciągłości pracy Modułu wraz z oprogramowaniem; 

- monitorowanie i raportowanie poprawności działania Modułu; 

- kalibrację urządzeń; 

- utrzymywanie łączności z / pomiędzy urządzeniami; 

- zapewnienie nieprzerwanej gotowości do podjęcia czynności serwisowania; 

-  usuwanie awarii/ wad bądź wymiana komponentów Modułu; 

- wbudowanie/ wymiana podzespołów; 

- proponowanie nowych rozwiązań technologicznych i sprzętowych oraz udzielanie odpowiedzi na 

zapytania; 

- zapewnienie serwisu oprogramowania; 

- wykonywanie pomiarów zasilania Modułu; 

- prowadzenie nadzoru technicznego; 

- aktualizacji oprogramowania w przypadku wykrytych wad wpływających na zgodność 

rozwiązania z wymaganiami; 

- aktualizacji oprogramowania w kontekście podatności związanych z bezpieczeństwem 

teleinformatycznym; w przypadku identyfikacji podatności, które mogą zagrozić ciągłości 

działania rozwiązania – dla takich przypadków aktualizacje powinny być realizowane 

niezwłocznie; 

- formalne wymogi dokumentacyjne zawarte i niniejszym rozdziale oraz rozdziale 1.6. 

Wszystkie prace związane z utrzymaniem Modułów będą prowadzone zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, producenckich instrukcji prowadzenia napraw, przeglądów, jak i 

innymi zasadami mającymi na celu minimalizację negatywnych skutków przeprowadzanych napraw. 

Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymaniowe przez okres wskazany w Umowie. 

Podczas obowiązywania Umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem 

ciągłości funkcjonowania Modułu (wliczając koszty transmisji danych). 

Wykonawca powinien zagwarantować pełną funkcjonalność Modułu oraz oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę. 
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Działania utrzymaniowe prowadzone przez Wykonawcę nie powinny negatywnie wpływać na 

jednoczesne funkcjonowanie Modułu oraz innych z nim współpracujących. 

9.2 Awarie, wady oraz błędy  

Wykonawca powinien dokonać usunięcia błędów, awarii lub wady w czasie adekwatnym do zasad 

SLA (por. ppkt 9.2.1).  

Niezależnie od czasu trwania błędu, awarii lub wady Wykonawca powinien zabezpieczyć miejsce jej 

wystąpienia do czasu usunięcia.  

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

błędu, awarii lub wady, sposobie weryfikacji i planowanym sposobie jej usunięcia.   

W celu archiwizacji błędu, wady i awarii oraz wszelkich napraw Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia jej opisu zawierającego następujące pozycje (rejestr utrzymaniowy):  

a) Typ (zgodnie z zasadami SLA);   

b) opis urządzenia, w tym numery seryjne i dokładną lokalizację;   

c) zgłoszenie: data;   

d) zgłoszenie: godzina;  

e) powiadomienie Wykonawcy: data;   

f) powiadomienie Wykonawcy: godzina;   

g) usunięcie: data;   

h) usunięcie: godzina;   

i) opis naprawy;   

j) uwagi;   

k) identyfikacja osoby usuwającej wadę.  

Wykonawca będzie prowadził rejestr prewencyjnych czynności konserwacyjnych, które są wymagane 

dla danego urządzenia.  

Wykonawca analizuje błędy, wady i awarie etc. w kontekście przyszłych działań utrzymaniowo-

serwisowych i na koniec okresu utrzymania przekaże analizę Zamawiającemu. 

 

9.2.1 Zasady SLA  

Typy błędów systemu KSZR i pozostałe niezbędne pojęcia, zostały opisane w tabeli 13.  

Tabela 13. Wykorzystywane terminy  

Termin Definicja 

Typ Błędu: 

Błąd krytyczny  

Nieprawidłowe działanie Systemu Centralnego, uniemożliwiające lub 

utrudniające korzystanie z Systemu Centralnego i realizowanie przez niego 

usługi (np. brak możliwości przekazywania komunikatów dla użytkowników 

drogi, brak możliwości wdrożenia scenariuszy zarządzania ruchem 

drogowym, brak możliwości dozowania wjazdu na danej drodze). 

Błąd krytyczny dotyczy całości obszaru funkcjonalnego definiowanego 

ramowo przez MC 204 i MC 205 (o których mowa w dokumencie A1 – 

Architektura Fizyczna), funkcjonalności monitorowania SLA (o której mowa 

w rozdziale 1.1.4), komponentu IT do zapewniana bezpieczeństwa i 

monitorowania  infrastruktury IT Systemu Centralnego, w tym wszystkich 

MR, urządzeń sieciowych, komputerów w MO ITS, pracującego w trybie 

24/7/365 (o którym mowa w tabeli wybranych wymagań niefunkcjonalnych), 

oraz Błąd krytyczny dotyczy wszelkich uszczegółowień dla: MC 204 i MC 
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205, funkcjonalności monitorowania SLA, komponentu IT do zapewniana 

bezpieczeństwa i monitorowania infrastruktury IT Systemu Centralnego, w 

tym wszystkich MR, urządzeń sieciowych, komputerów w MO ITS, 

pracującego w trybie 24/7/365, wymagań dla tego obszaru wynikających  z 

Umowy, OPZ, załączników do OPZ, dokumentacji analitycznej i koncepcyjnej 

przygotowanej w ramach realizacji Umowy, dokumentacji Systemu 

Centralnego. 

 

Parametry SLA: 

- czas naprawy: 60 minut, 

- dostępność miesięczna: 98,5% (niedostępność: 670 minut / mc 

kalendarzowy). 

Typ Błędu: 

Błąd istotny  

Nieprawidłowe działanie Systemu Centralnego, uniemożliwiające lub 

utrudniające korzystanie z Systemu Centralnego i realizowanie przez niego 

usługi (np. brak możliwości dodawania obiektów w funkcjach GIS, brak 

możliwości eksportu danych do systemów zewnętrznych,  brak dostępu do 

danych audio/wideo). 

Błąd istotny dotyczy całości obszaru funkcjonalnego definiowanego ramowo 

przez Umowę, OPZ, załączniki do OPZ, dokumentację analityczną i 

koncepcyjną przygotowaną w ramach realizacji Umowy, dokumentację 

Systemu Centralnego, z wyłączeniem funkcjonalności o których mowa w 

opisie „Błędu krytycznego”. 

Parametry SLA: 

- czas naprawy: 360 minut, 

- dostępność miesięczna: 96,0% (niedostępność: 1786 minut / mc 

kalendarzowy). 

Typ Błędu: 

Błąd zwykły  

Błąd niepowodujący ograniczenia korzystania z Systemu Centralnego, lecz 

będący nieprawidłowością, którego funkcjonalność można zrealizować 

innymi funkcjami (tzw. obejście); w przypadku braku możliwości 

zastosowania „obejścia” dany Błąd jest Błędem istotnym. 

Parametry SLA: 

- czas naprawy: 1440 minut, 

- dostępność miesięczna: nie dotyczy. 

Typ Błędu: 

Błąd 

funkcjonalny 

Niedziałanie lub działanie klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego 

niezgodne z opisem zawartym w rozdziale „2. Wymagania funkcjonalne” 

poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych lub poważnie 

utrudniające korzystanie z klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego. 

Jest to w szczególności brak możliwości zarządzania co najmniej jednym 

parametrem klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego, brak możliwości 

przekazywania czytelnych komunikatów dla użytkowników drogi (np. liczba 

martwych pikseli ZZT uniemożliwia odwzorowanie znaku drogowego 

zgodnie z przepisami), obniżony poziom jakości zbieranych danych (w 

szczególności dane niekompletne, obniżony poziom dokładności danych, 

dane błędne). 

Typ Błędu: 

Błąd 

niefunkcjonalny 

Błąd nie będący Błędem funkcjonalnym, niepowodujący ograniczenia 

korzystania z klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego. 

Dostępność 

miesięczna 

Dla Systemu Centralnego: jest to czas bezbłędnego funkcjonowania 

Systemu Centralnego w poszczególnych obszarach definiowanych przez 

poszczególne Typy Błędów. Jest on zdefiniowany niezależnie dla danego 
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Niniejszy rozdział określa wymagane do osiągnięcia przez Wykonawcę parametrów SLA oraz 

mechanizm naliczania kar umownych za ich niespełnienie, odrębnie dla Systemu Centralnego i Modułu 

Wdrożeniowego Rozproszonego. Niniejszy rozdział stanowi uzupełnienie Umowy w zakresie SLA. 

Wymagania te dotyczą również Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego wdrożonych w ramach 

realizacji prawa opcji. 

Wymagania w zakresie parametrów SLA monitorowanych w trybie ciągłym obowiązują Wykonawcę od 

dnia odbioru końcowego Systemu Centralnego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia w tym zakresie (zdefiniowane w danym Kamieniu Milowym), do czasu wygaśnięcia Umowy 

obowiązującej Wykonawcę. 

Każdy Błąd dla Systemu Centralnego oraz każdy Błąd dla Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego 

może zostać zakwalifikowany tylko do jednego typu Błędu z opisanych w tabeli powyżej.  

obszaru zdefiniowanego w danym Typie Błędu. Dostępność miesięczna dla 

Systemu Centralnego jest rozliczana w cyklu miesięcznym od pierwszego do 

ostatniego dnia danego miesiąca (włącznie). 

Cykl Kwartalny  Dla Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych: Jest to okres trzech kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, liczony od pierwszego dnia każdego roku 

kalendarzowego. W przypadku gdy pierwszy lub ostatni Cykl Kwartalny w 

trakcie trwania Umowy nie pokrywa się z pełnym kwartałem kalendarzowym, 

okres rozliczeniowy dla takiego Cyklu zostanie obliczony proporcjonalnie do 

czasu trwania takiego Cyklu 

Okres 

rozliczeniowy 

Dla Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych: Cykl Kwartalny lub pierwszy 

okres rozliczeniowy liczony od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego do końca kwartału.  

 

Dla Systemu Centralnego: przyjmuje się 1-miesięczny Okres rozliczeniowy. 

Dostępność 

Dla Modułów wdrożeniowych Rozproszonych: wymagany czas poprawnego 

funkcjonowania Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego (czas bez 

zgłoszonych Błędów Funkcjonalnych), wyrażona w procentach. 

  

 

Dla Systemu Centralnego – zasady zgodnie z pkt 9.2.2 

Czas naprawy 

 Czas liczony od momentu zgłoszenia Błędu przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę do usunięcia Błędu. W przypadkach, zgłoszenia dwukrotnego 

lub wielokrotnego tego samego Błędu (tej samej wady/ awarii) dla tej samej 

klasy Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego lub Systemu Centralnego 

przed upływem 24 godzin od pierwszego zgłoszenia, Czas naprawy liczony 

jest od momentu pierwszego zgłoszenia.  

 

Zaplanowane 

Prace 

Serwisowe( 

ZPS) 

Prace wykonywane w celu utrzymania ciągłości działania MR polegające na 

rutynowych czynnościach przeglądu, konserwacji lub uaktualnienia 

oprogramowania. Przy rozliczeniu pierwszego okresu rozliczeniowego 

proporcjonalnemu pomniejszeniu ulegnie dopuszczalny czas ZPS poprzez 

pomnożenie go przez iloraz dni w pierwszym okresie rozliczeniowym oraz 

liczbę dni w danym kwartale.  
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Wykonawca może zgłoszony Błąd (awarię/ wadę) uznać jako spowodowany okolicznościami leżącymi 

po jego stronie, lub Błędu nie uznać i złożyć wyjaśnienia. 

W przypadku nieuznania przez Wykonawcę zgłoszonego Błędu (awarii/ wady) lub nieuznania przez 

Zamawiającego wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia (zlecenia innej 

firmie) testu sprawdzającego poprawne działanie danej funkcjonalności. W przypadku potwierdzenia 

wystąpienia Błędu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzanych testów, a czas 

naprawy jest liczony od jej pierwotnego zgłoszenia. 

Jeżeli Wykonawca nie podejmuje działań związanych z usunięciem Błędu (awarii/ wady), Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu podmiotowi, na koszty i ryzyko Wykonawcy, 
zachowując w pełni uprawnienia gwarancyjne. 

9.2.2 Zasady szczegółowe SLA dla Systemu Centralnego 

a) Kary umowne są naliczane zarówno za każdorazowe przekroczenie parametru Czas naprawy, 

jak i za niedochowanie w danym miesiącu parametru Dostępność miesięczna – niedochowania 

rozumianego jako przekroczenie okresu czasu zdefiniowanego parametrem Dostępność 

miesięczna w danym Typie Błędu.  

b) Do kalkulacji czasu niedochowania Dostępności miesięcznej w przypadku, gdy nastąpiło 

przekroczenie oczekiwanego Czasu naprawy dla danego Błędu w danym Typie Błędu, w celu 

wyeliminowania podwójnego karania Wykonawcy, brana jest pod uwagę wartość Dostępności 

miesięcznej pomniejszona o Czas naprawy dla danego Błędu w danym Typie Błędu. 

c) W przypadku przekroczenia parametru Czas naprawy dla danego Typu Błędu, kara umowna 

będzie naliczana za każdy kolejny rozpoczęty interwał czasu definiowany parametrem Czas 

naprawy, którego długość została określona w danym Typie Błędu parametrem Czas naprawy. 

d) Wartość jednostkowej kary Umownej jest zdefiniowana w Umowie – por. par. 20, ust 19 Umowy 

e) Kary umowne wynikające z niedochowania Dostępności miesięcznej są naliczane w cyklu 

miesięcznym, trwającym pełen miesiąc kalendarzowe. W przypadku jeśli pierwszy lub ostatni 

miesiąc trwania Umowy nie jest pełnym miesiącem kalendarzowym, Dostępność miesięczna 

obliczona będzie proporcjonalnie. 

f) Kary umowne wynikające z przekroczenia Czasu naprawy są kalkulowanie w cyklu 

miesięcznym, określonym jak w lit. e) powyżej. 

g) Kary umowne dla poszczególnych Typów Błędów są naliczane niezależnie i się sumują. 

h) W kontekście parametru Dostępność miesięczna, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w 

przeliczaniu na minuty, wiążącymi są skalkulowane ekwiwalenty minutowe dotyczące czasu, 

przez który System Centralny funkcjonuje nieprawidłowo, określone w poszczególnych Typach 

Błędów. 

Model naliczania kar umownych dla Systemu Centralnego. 

Składowe kary umownej: 

Niedostępność dla Błędu krytycznego - NDBK - (przekroczenie dopuszczalnego czasu niedostępności): 

LBbk - Liczba Błędów krytycznych w danym miesiącu z przekroczonym CNbk  

LBbknc - Sumaryczny czas Błędów krytycznych w danym miesiącu z nieprzekroczonym CNbk – 

wyrażony w minutach 

CNbk - Dopuszczalny czas naprawę Błędu krytycznego – wyrażony w minutach 

DNk – dopuszczalna niedostępność dla obszaru definiowanego Błędem krytycznym – wyrażona w 

minutach 

NDBK = LBbk*CNbk+LBbknc-DNk 

Kara umowna za przekroczenie dopuszczalnego czasu niedostępności jest naliczana na podstawie 

wartości NDBK za każdy rozpoczęty interwał czasowy definiowany przez CNbk dla czasu NDBK. Kara 

umowna jest naliczana dla miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jednostkowa wartość kary 

umownej jest zdefiniowana w Umowie – par. xxxx.  
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Niedostępność dla Błędu istotnego - NDBI - (przekroczenie dopuszczalnego czasu niedostępności): 

LBbi - Liczba Błędów istotnych w danym miesiącu z przekroczonym CNbi 

LBbinc - Sumaryczny czas Błędów krytycznych w danym miesiącu z nieprzekroczonym CNbi – 

wyrażony w minutach 

CNbi - Dopuszczalny czas naprawę Błędu istotnego – wyrażony w minutach 

DNi – dopuszczalna niedostępność dla obszaru definiowanego Błędem istotnym – wyrażona w 

minutach 

NDBI = LBbk*CNbi+LBbinc-DNi 

Kara umowna za przekroczenie dopuszczalnego czasu niedostępności jest naliczana na podstawie 

wartości NDBKI za każdy rozpoczęty interwał czasowy definiowany przez CNbi dla czasu NDBI. Kara 

umowna jest naliczana dla miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jednostkowa wartość kary 

umownej jest zdefiniowana w Umowie – par. xxxx. 

Suma przekroczeń czasów napraw Błędów krytycznych - NBK: 

LCbk - Łączny czas wszystkich Błędów krytycznych w danym miesiącu – wyrażony w minutach 

NBK =LCbk - (LBbk*CNbk+LBbknc) 

Kara umowna za przekroczenie czasu naprawy danego Błędu krytycznego jest naliczana na 

podstawie wartości NBK za każdy rozpoczęty interwał czasowy definiowany przez CNbk. 

Jednostkowa wartość kary umownej jest zdefiniowana w Umowie – par. xxxx. Rozliczenie 

(sumaryczne) następuje w cyklu miesięcznym. 

Suma przekroczeń czasów napraw Błędów istotnych - NBI: 

LCbi - Łączny czas wszystkich Błędów istotnych w danym miesiącu – wyrażony w minutach 

NBI = LCBi-(LBbi*CNbi+LBbinc) 

Kara umowna za przekroczenie czasu naprawy danego Błędu krytycznego jest naliczana na 

podstawie wartości NBI za każdy rozpoczęty interwał czasowy definiowany przez CNbi. Jednostkowa 

wartość kary umownej jest zdefiniowana w Umowie – par. xxxx. Rozliczenie (sumaryczne) następuje 

w cyklu miesięcznym. 

Suma przekroczeń czasów napraw Błędów zwykłych - NBZ: 

LCbz - Łączny czas wszystkich Błędów zwykłych w danym miesiącu – wyrażony w minutach 

LBbz - Liczba Błędów zwykłych w danym miesiącu z przekroczonym CNbz 

LBbznc - Sumaryczny czas Błędów zwykłych w danym miesiącu z nieprzekroczonym CNbz – wyrażony 

w minutach. 

CNbz - Dopuszczalny czas naprawę Błędu zwykłego – wyrażony w minutach. 

NBZ = LCbz-(LBbz*CNbz+LBbznc) 

Kara umowna jest naliczana za każdy rozpoczęty interwał czasowy definiowany przez CNbz. 

Jednostkowa wartość kary umownej jest zdefiniowana w Umowie – par. xxxx. Rozliczenie 

(sumaryczne) następuje w cyklu miesięcznym. 
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9.2.3 Zasady SLA dla Modułów Rozproszonych 

Czas Zaplanowanych Prac Serwisowych (ZPS), zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Modułu 

Wdrożeniowego Rozproszonego nie może przekroczyć łącznie 24 godzin w Cyklu kwartalnym.. O 

każdych Zaplanowanych Pracach Serwisowych Wykonawca będzie uzgadniał pisemnie z 

Zamawiającym, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę, godziny 

rozpoczęcia i zakończenia, oraz zakres tych prac. O porze przeprowadzenia ZPS decyduje 

Zamawiający, przy czym preferowane są godziny nocne.  

Czas Zaplanowanych Prac Serwisowych, może przekroczyć 24 godziny w Cyklu miesięcznym w 

przypadku podejmowania przez Wykonawcę prac na wniosek Zamawiającego, np. związanych z 

dostosowaniem zainstalowanego oprogramowania do modyfikacji/rozbudowy Systemu Centralnego w 

przyszłości. 

Błędy funkcjonalne Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego zgłoszonego do Zaplanowanych Prac 

Serwisowych mające miejsce w czasie Zaplanowanych Prac Serwisowych nie będą brane pod uwagę 

przy naliczaniu kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów Dostępności.  

ZPS prowadzone w pasie drogowym muszą odbywać się zgodnie z procedurami wejścia w pas 

drogowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Umową. 

W przypadku niedotrzymania Dostępności Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego spowodowanej 

występowaniem zdarzeń niezależnych od Wykonawcy (zdarzeń losowych) Zamawiający nie będzie 

naliczał czasu niedotrzymania Dostępności z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie parametrów 

SLA. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że nie ponosi odpowiedzialności za 

zaistniałe zdarzenie. Czas z tytułu niespełnienia Dostępności naliczony zostanie od momentu 

wystąpienia Błędu funkcjonalnego do uzgodnionego z Zamawiającym momentu zakończenia prac 

Wykonawcy przywracających prawidłowe działanie Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego.  

Procedura postępowania została opisana w rozdziale OPZ „Naprawy serwisowe modułu”. 

Za zdarzenia niezależne od Wykonawcy Zamawiający uzna w szczególności: 

- brak zasilania z sieci energetycznej po wymaganym we właściwym SST czasie podtrzymania pracy 

Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego; 

- uszkodzenie infrastruktury Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego wskutek wypadków 

komunikacyjnych, wandalizmu, prac prowadzonych przez innych wykonawców;  

- wystąpienie Siły Wyższej; 

Łączna wartość kar w Okresie rozliczeniowym będzie naliczana do kwoty w wysokości maksymalnego 

wynagrodzenia wykonawcy, którą mógłby uzyskać za świadczenie usług utrzymania Modułu 

Wdrożeniowego Rozproszonego w Okresie rozliczeniowym. 

W zakresie Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych dostarczonych zgodnie z OPZ, pkt. 1.3 

(zamówienie realizowane w ramach prawa opcji), dla których Wykonawca zdecydował się na 

wykorzystanie technologii GSM, SLA dla transmisji danych musi być zgodne z SLA operatora 

telekomunikacyjnego. Pozostałe wymagania SLA dla takich Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 

bez zmian. 

Tabela 14. Czasy dostępności dla klas modułów Rozproszonych oraz ich Kategoria  

L.P Nazwa MR (zgodnie z 

dokumentem A.1) 

Numer 

MR 

Dopuszczalny Czas 

Niedostępności 

(minut w miesiącu 

kalendarzowym) 

Kategoria 

1 Informowanie o utrudnieniach na 

drodze klasy A/S 101.A 
1340 1 
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2 Informowanie o utrudnieniach na 

drodze klasy S/GP/G 101.B 
1340 1 

3 Zarządzanie objazdami 101.C 1340 1 

4 Informowanie o warunkach 

pogodowych 101.F 
1340 1 

5 Informowanie poprzez komunikaty 

radiowe CB 101.G 
1340 1 

6 Informowanie poprzez przewoźne 

znaki o zmiennej treści 101.H 3024 
3 

7 Sterowanie pasami ruchu 102.A 2160 2 

8 Zarządzanie prędkością i innymi 

ograniczeniami  102.D 
1340 1 

9 Przewoźne sterowanie prędkością, 

pasami ruchu i innymi 

ograniczeniami ruchu 102.E 3024 

3 

10 Pomiar czasu przejazdu z wysoką 

dokładnością 103.B 2160 
2 

11 Wykrywanie zdarzeń z dostępnych 

zasobów danych 104.B 
1340 1 

12 Wykrywanie zdarzeń na drogach 

klasy A i S z niskim poziomem 

detekcji 104.C 

2160 1 

13 Łączność CB 105.B 1340 1 

14 Pozyskiwanie obrazu na węzłach i 

innych miejscach drogowych 106.A 
1340 1 

15 Pozyskiwanie obrazu z wysoką 

rozdzielczością na drodze głównej 

lub trasie objazdu  106.B 

1340 1 

16 Pozyskiwanie obrazu ze 

standardową rozdzielczością na 

drodze głównej lub trasie objazdu 106.C 

1340 1 

17 Doraźna wideorejestracja 106.D 3024 3 

18 Dozowane wjazdu na jednej 

łącznicy 110.A 2160 
2 

19 Sterowanie pojedynczą 

sygnalizacją świetlną 111.A 
1340 1 

20 Sterowanie koordynowanymi 

sygnalizacjami świetlnymi 111.B 
1340 1 

21 Pozyskiwanie kompleksowych 

danych pogodowych 112.A 
1340 1 
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Naliczanie kar umownych z tytułu niedotrzymania parametru dostępności jednego Modułu 

Wdrożeniowego Rozproszonego (np. jednej sztuki 101.A zgodnie z Formularzem Cenowym) 

 

CNr - Czas niedostępności (wyrażony w minutach), łączny czas Błędów funkcjonalnych danego 

Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego w Okresie rozliczeniowym. 

DCNr - Dopuszczalny Czas Niedostępności (wyrażony w minutach) – wartość z Tabeli 14 dla danego 

Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego. 

PDCNr - Przekroczenie Dopuszczalnego Czasu Niedostępności (wyrażone w minutach) danego 

Modułu Wdrożeniowego Rozproszonego obliczone według następującego wzoru: 

 

PDCNr = CNr - DCNr 

 

W przypadku jeżeli wartość PDCNr obliczona na podstawie powyższego wzoru jest mniejsza od „0”, 

nie jest naliczana kara z powody niedotrzymania parametrów Dostępności danego Modułu 

Wdrożeniowego Rozproszonego. 

W przypadku jeżeli wartość PDCNr obliczona na podstawie powyższego wzoru jest większa od „0”, 
zostaje naliczona kara z powodu niedotrzymania parametrów Dostępności danego Modułu 
Wdrożeniowego Rozproszonego, za każdą rozpoczętą minutę PDCNr. 

Kara z tytuły niedotrzymania parametrów Dostępności danego Modułu Wdrożeniowego 
Rozproszonego będzie naliczana w wysokości: 

1. 4 gr za każdą rozpoczętą minutę PDCNr /dla Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 
kategorii 1. 

2. 3 gr za każdą rozpoczętą minutę PDCNR  dla Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 
kategorii 2. 

3. 1 gr za każdą rozpoczętą minutę PDCNR dla Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych kategorii 
3. 

22 Mobilne zbieranie danych 

pogodowych 112.G 
3024 3 

23 Pozyskiwanie danych o ruchu 

pojazdów z dokładnością E2 114.A 
1340 1 

24 Pozyskiwanie danych o ruchu 

pojazdów z dokładnością A2 114.B 
1340 1 

25 Pomiar nacisków osi i masy 

pojazdów w celach statystycznych  114.C 
1340 1 

26 Przekazywanie danych I2V 115.A 3024 1 

27 Pozyskiwanie danych V2I 115.B 3024 1 
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Naliczanie kar umownych za Błędy niefunkcjonalne  

Czas naprawy Błędów niefunkcjonalnych wynosi siedem dni dla każdego Błędu niefunkcjonalnego. 

Czas naprawy liczony jest w trybie 24/7/365.  

Kara umowna za niedotrzymanie Czasu Naprawy zostanie naliczona oddzielnie dla każdego Błędu 
niefunkcjonalnego w wysokości 150 PLN za każdy rozpoczęty dzień przekroczonego Czasu naprawy 
do momentu usunięcia błędu. 

 

9.2.4 Ciągłość działania 

Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, m.in. o: 

- nieprawidłowym działaniu modułu; 

- bledach; 

- uszkodzeniach; 

- zerwaniu łączności pomiędzy urządzeniami; 

- aktach wandalizmu; 

- sytuacjach wyjątkowych.  

Każde zgłoszenie nieprawidłowego funkcjonowania modułu należy uwzględnić w raporcie. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości oraz przekaże 

protokoły i raporty z naprawy. 

9.2.5 Sprawdzanie i raportowanie poprawności działania Modułu Rozproszonego 

W czasie obowiązywania umowy Wykonawca sprawdza poprawność działania Modułu oraz 

przekazuje miesięczne raporty (do 5-go dnia każdego miesiąca). Miesięczne raporty powinny 

zawierać sumaryczne zestawienie pozycji rejestru utrzymaniowego oraz w protokołu z załącznikami. 

Raport powinien zawierać informacje o: 

- stanie Modułów objętych usługą utrzymania;  

- zgłoszonych wadach, awariach, uszkodzeniach, niewłaściwym działaniu Modułu; itp. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany elementów raportu w trakcie trwania umowy, możliwe 

jest dopisanie lub wypisanie elementu/Modułu/urządzenia do raportowania w każdej chwili trwania 

umowy. Zamawiający musi zrobić to pisemnie najpóźniej 21 dni przed pojawieniem się następnego 

raportu.  

Raport należy przekazać w elektronicznej wersji (w tym edytowalnej) oraz papierowej. 

9.2.6 Sprawdzanie poprawności działania 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania Modułu (w tym kalibrację) i jego 

poszczególnych elementów. Częstotliwość sprawdzania poprawności działania poszczególnych 

Modułów opisana jest w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (Załacznik 1).  

Przeprowadzając sprawdzenie poprawności działania urządzeń należy: 

- sprawdzić dokładność przeprowadzanych przez Moduł pomiarów lub przesyłanych informacji; 

- sprawdzić poprawność funkcjonowania poszczególnych klas Modułów wykorzystując testy 

sprawdzające, które wykorzystują aspekty ujęte w testach FAT, SAT oraz SIT; 

- po sprawdzeniu poprawności działania Wykonawca powinien sporządzić i przekazać 

szczegółowy protokół poprawności działania z załącznikami do zatwierdzenia. 
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Protokół oraz załączniki powinny zostać złożone niezwłocznie lub w terminie do 7 dni - w 

uzasadnionych przypadkach.  

Jeżeli testy sprawdzające wykażą niespełniania wymagań dla danego modułu odchyłki w 

funkcjonowaniu modułu, to Wykonawca powinien przeprowadzić modyfikacje i ponowne testy na 

własny koszt. 

W przypadku niewykonania testów w ustalonym terminie, Zamawiający uzna moduł jako 

niefunkcjonalny i rozpocznie naliczanie czasu awarii. 

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi testów w wyznaczonym terminie Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zlecenia przedmiotowych testów objętych zamówieniem podmiotom zewnętrznym, których 

koszty pokryje Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w procesie kalibracji oraz innych 

czynnościach sprawdzających poprawność działania modułu, a Wykonawca winien zawiadomić 

sprawdzającego przynajmniej 2 dni przed planowanym wykonaniem testów. 

9.2.7 Naprawy serwisowe modułu 

Wykonawca powinien przeprowadzić naprawę w ramach serwisu niezależnie od przyczyn powstania 

awarii/ wady, np. niekorzystne warunki atmosferyczne czy akty wandalizmu. 

Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć przyczynę niewłaściwego funkcjonowania modułu w 

terminie określonym przez Kategorię awarii/ wady (określoną w sekcji 9.2 niniejszego dokumentu).  

Jeżeli zgłoszone niewłaściwe funkcjonowanie modułu wynika z czynników lub zdarzań losowych 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca powinien ustalić termin usunięcia nieprawidłowości z 

odpowiednimi służbami (np. pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, operator telefonii 

komórkowej, straż pożarna) oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Do czynników 

zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy zaliczamy m.in. kataklizmy, następstwa wypadków, czy 

brak łączności telekomunikacyjnej. 

Wszystkie instalowane/wymieniane części i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, o identycznych 

lub wyższych parametrach. Części te nie powinny być wyprodukowane wcześniej niż jeden rok przed 

ich instalacją w miejscu docelowym.  

Wykonawca powinien przedstawić w formie elektronicznej, telefonicznej (potwierdzonej niezwłocznie 

w formie elektronicznej) lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym, każde nowe proponowane 

rozwiązanie programowo-sprzętowe. W przypadku wymiany elementów modułu na nowe, 

Wykonawca powinien przekazać dokumentację techniczną (w tym karty katalogowe) instalowanych 

urządzeń Zamawiającemu oraz prowadzić ewidencję wymienianych urządzeń. 

Wykonawca powinien udzielać porad technicznych związanych z utrzymywaniem modułu oraz 

poinformować Zamawiającego o możliwości zastosowania urządzeń korzystających z nowych 

technologii. 

Wykonawca powinien wykonywać na bieżąco aktualizacje i modyfikacje oprogramowania. 

Zaplanowane prace serwisowe winny być realizowane w godzinach 23:00-5:00.  

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu transfer danych ze wszystkich modułów w dowolnym czasie 

bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o podjęciu takich czynności. 

Wykonawca zobowiązany jest to aktualizacji dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji 

podczas trwania umowy, okresu gwarancji oraz utrzymania. W przypadku aktualizacji Wykonawca ma 

7 dni na powiadomienie Zamawiającego o nowszej wersji i ustala z Zamawiającym termin aktualizacji. 

W przypadku aktualizacji, które są krytyczne dla funkcjonowania modułu, Wykonawca ma obowiązek 

bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego. 



 

 115 

9.2.8 Utrzymanie zasilania modułu 

Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do prac przedłożyć wymaganą dokumentację 

określoną w sekcji Dokumentacja wraz z pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa. 

Pomiary, badania i kontrole powinny zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje. Osoba ta może zostać poproszona każdorazowo na okazanie odpowiednich 

dokumentów na prośbę Zamawiającego. Odpowiednie dokumenty oraz częstotliwość wykonywania 

pomiarów, badań i kontroli, opisane są w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.  

Pomiarom, badaniom i kontroli powinny zostać poddane wszystkie komponenty modułu w tym: 

- stacjonarne urządzenia elektryczne; 

- stan i oporność izolacji urządzeń; 

- uziemienie ochronne; 

- skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej; 

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe; 

- rezystancja uziemień. 

Kontrola powinna zostać przeprowadzona ponownie w przypadku, gdy: 

- urządzenie nie pracowało przez okres ponad 30 dni; 

- naprawom poddane zostały części mechaniczne lub elektryczne urządzenia; 

- urządzenie zostało przemieszczone i uruchomione ponownie. 

Kopie zapisów pomiarów powinny znajdować się u Wykonawcy. 

Wszelkie zmiany związane z podłączeniem urządzeń do zasilania powinny zostać naniesione na 

schematy/ rysunki wykonawcze (format wektorowy) i przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.   

Wszelkiego rodzaju badania, kontrole, pomiary powinny być odnotowywane w rejestrze 

utrzymaniowym, który będzie kompatybilny z oprogramowaniem MS Excel. 
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10. Organizacja Ruchu 

10.1 Stała i zmienna organizacja ruchu 

Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 784 (z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na  drogach  (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 (z późn. 

zm.).  

Projekt stałej i zmiennej organizacji ruchu musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. W tym celu 

należy złożyć projekt w 3 egzemplarzach (do akceptacji 1 egzemplarz, dla zatwierdzenia 3 

egzemplarze) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na nośniku uzgodnionym z 

Zamawiającym. Projekty organizacji ruchu powinny być składane do właściwego Oddziału GDDKiA. 

10.2 Czasowa organizacja ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót powinien być sporządzony zgodnie z: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem-  Dz. U. z 2017 r.  

poz. 784 (z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na   drogach - Dz. U.  Nr 220, poz. 

2181 (z późn. zm.) oraz Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 34 z dnia 

30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych 

prowadzonych w pasie drogowym. 

Każdy pojazd wykonujący prace na drodze powinien być specjalnie oznakowany oraz wyposażony w 

dwie lampy wczesnego ostrzegania, lampy wysyłające błyskowe sygnały ostrzegawcze w kształcie 

strzały oraz w lampy zespolone nadające sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej. Lampy wczesnego 

ostrzegania muszą mieć średnicę minimalną 200 mm oraz nadawać błyski z częstotliwością 30(+/-5) 

błysków na minutę, a czas błysku i natężenie emitowanego światła powinno zapewniać 

dostrzegalność sygnału z odległości 1000 m przez całą dobę. W projektach organizacji ruchu należy 

uwzględnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby posiadające upoważnienie do kierowania ruchem.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót musi uzyskać 

zatwierdzenie Zamawiającego. Projekt przed złożeniem do zatwierdzenia musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający wprowadza wymóg akceptacji projektu organizacji ruchu ze względu 

na procedury wewnętrzne Zamawiającego. Akceptacja ma na celu przegląd projektu organizacji ruchu 

w celu zminimalizowania ryzyka opóźnień w uregulowanej prawnie procedurze zatwierdzania projektu 

organizacji ruchu. 

10.3 Złożenie wniosku  

Projekty czasowej, stałej i zmiennej organizacji ruchu powinien zostać złożony na minimum 14 dni 

przed planowaną zmianą organizacji ruchu do właściwego oddziału GDDKiA. 

Każdy z projektów organizacji ruchu powinien składać się, z co najmniej trzech egzemplarzy (jeden 

egzemplarz projektu przekazywany jest do Oddziału, wyznaczonego przez Zamawiającego, jako 

zarządu drogi, jeden pozostaje w siedzibie Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy) oraz z wersji 

elektronicznej. 

Składany projekt powinien zawierać: 

- plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których 

projekt dotyczy; 
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- plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 zawierający: 

- lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu 

dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu; 

- dla stałych organizacji ruchu - parametry geometrii drogi. 

- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego 

sygnalizację świetlną; 

- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego 

znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej 

organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy; 

- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

- w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis 

występujących zagrożeń lub utrudnień;  

- w przypadku robót prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres 

planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót; opis 

powinien zawierać m.in. istniejące limity prędkości oraz informacje czy obszar robót jest objęty 

znakiem obszaru zabudowanego; 

- termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej 

organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze; 

- nazwisko oraz podpis projektanta. 

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być bezwzględnie 

dołączone opinie: 

- zarządu drogi, jeśli nie jest on jednostką składającą projekt; 

- organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem - w przypadku 

projektu zawierającego takie skrzyżowania; 

- Komendanta Wojewódzkiego Policji własciwego dla obszaru objętego projektem. 

Zamawiający może zażądać dołączenia do projektu: 

- profilu podłużnego; 

- przekroju poprzecznego; 

- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury 

kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej; 

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni 

dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie 

wykonywania czynności, Zamawiający powinien dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na 

podstawie projektu uproszczonego zawierającego: 

- opis techniczny zawierający charakterystykę robót; 

- powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

- sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających i wykonujących roboty lub 

czynności na drodze. 

Dokumenty powinny zostać złożone w siedzibie oddziału wyznaczonego przez Zamawiającego w 

trzech egzemplarzach. 
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10.4 Informacje dodatkowe  

Wykonawca wprowadzający organizację ruchu powinien zawiadomić Zamawiającego oraz inne 

organy zarządzające drogą m.in. właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co 

najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia planowanych zmian organizacji ruchu w przypadku 

robót długotrwałych, natomiast typowe prace utrzymaniowe wymagają jednodniowego wyprzedzenia. 

W przypadku szybko postępujących robót związanych z utrzymaniem drogi, Wykonawca 

wprowadzający organizację ruchu powinien zawiadomić Zamawiającego oraz inne organy 

zarządzające drogą m.in. właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając 

datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.  

W przypadku braku zawiadomienia i wprowadzenia organizacji ruchu w określonym terminie, 

organizacja ruchu traci ważność. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu organizacji ruchu w przypadku 

stwierdzenia: 

- zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zaprojektowaną organizację ruchu; 

- niezgodności projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- organizacji ruchu niezgodnej z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności 

lokalnej; 

- nieefektywnie zaprojektowanej organizacji ruchu. 

Konstrukcje wsporcze (wysięgniki, maszty, bramownice) przeznaczone pod instalację urządzeń, 

wchodzących w skład klas Modułów Wdrożeniowych muszą być osłonięte barierami ochronnymi. W 

przypadku lokalizacji urządzeń, za istniejącymi barierami, Zamawiający nie wymaga ich wymiany na 

nowe w ramach niniejszego zamówienia, chyba, że okaże się to konieczne ze względów technicznych 

wynikających z dokumentacji projektowej dla urządzeń wchodzących w skład danego modułu. 

Projekty organizacji ruchu, przewidujące budowę konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi 

urządzeniami klas Modułów Wdrożeniowych i osprzętem powinien zawierać analizę widoczności. 

Konstrukcje bramowe winny posiadać wysokość gwarantującą zachowanie skrajni 5,0 metrów (z 

uwzględnieniem instalowanych urządzeń Modułów Rozproszonych). 

Słupy konstrukcji wsporczych bramowych posadowione na poboczu jezdni winny zostać wyposażone 

w spełniające wymogi bezpieczeństwa drabinki wejściowe, a rygle konstrukcji bramowych w podesty 

serwisowe i balustrady. 
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11. Wymagania gwarancyjne 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Zamówienia. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące gwarancji zostały uregulowane w Umowie.  

W okresie trwania gwarancji w ramach dostarczonych licencji Wykonawca będzie świadczył usługę 

asysty technicznej. 
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12. Wymagania środowiskowe 

12.1 Transport 

Niniejszy rozdział dotyczy dostaw krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność związaną z dostarczeniem wszystkich dostaw do 

miejsca przeznaczenia oraz transport na teranie wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie załadunki, rozładunki, magazynowanie dostaw, 

przeładunki środków trwałych. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z dodatkowych obowiązków finansowych 

wynikających np. z oclenia, opóźnienia odprawy celnej, etc. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, które wynikają z dostaw uzupełniających w przypadku 

stwierdzenia braków ilościowych. 

Ubezpieczenie kompleksowe wykupowane jest przez Wykonawcę w przypadku dostaw krajowych jak 

i zagranicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń oraz licencji 

związanych z przewożeniem środków trwałych na terenie kraju i zagranicą.  

Działania związane z transportowaniem środków trwałych nie mogą w żaden sposób ograniczać 

osobom trzecim korzystania z dróg publicznych i dojazdowych, chyba, że takie utrudnienie zostało 

uzgodnione z właściwymi zarządcami dróg.   

Jeśli dostawa lub jej część ulegną uszkodzeniu lub zgubieniu podczas transportu, to Wykonawca 

powinien wymienić uszkodzoną część lub zamówić nową na własny koszt. Terminy realizacji tych 

czynności nie powinny powodować opóźnień w harmonogramie prac. 

Wykonawca dostarcza na własny koszt wszystkie dokumenty wysyłkowe, które są wymagane 

przepisami prawa oraz regulacjami Zamawiającego. Pochodzenie środków trwałych będzie 

każdorazowo dokumentowane.  

Opakowania dostaw zapewniają ochronę przed zniszczeniami i uszkodzeniami podczas całego 

procesu transportowego. Koszty utylizacji opakowań ponosi Wykonawca. 

Transport materiałów niebezpiecznych (ADR) powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Ustawą z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 169) oraz 

Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych (ADR). 

Wykonawca ponosi opłaty na płatnych odcinkach dróg zgodnie z przepisami określanymi przez 

poszczególnych zarządców/ właścicieli dróg. 

12.2 Środowisko 

Wykonawca zobowiązuje się do poszanowania środowiska naturalnego przy wykonywaniu 

Przedmiotu Zamówienia oraz do ograniczenia ewentualnych skutków swojej działalności w stosunku 

do środowiska.  

Wykonawca przestrzega przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz zobowiązuje się do 

poszanowania zasobów naturalnych oraz obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, 

kulturowych czy krajobrazowych.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000169
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13. Wymagania dotyczące współdziałania z 

wykonawcami Regionalnych Projektów Wdrożeniowych 

i wykonawcami inwestycji drogowych 

Wykonawca powinien współpracować w wykonawcami regionalnych projektów Wdrożeniowych, aby 

zapewnić pełną kompatybilność technologiczną i funkcjonalną Systemu. 

Wykonawca zaprojektuje System w sposób umożliwiający dokonywanie zmian i konfiguracji 

związanych z dodawaniem nowych Modułów Wdrożeniowych. Dodatkowo Wykonawca CPW będzie 

utrzymywał kontakt z Wykonawca (-cami) projektów regionalnych (RPW) aby koordynować działania 

w obrębie CPW i  RPW. Stosowne rekonfiguracje Systemu Centralnego będą musiały być również 

wdrożone w projektach regionalnych, dlatego współpraca z Wykonawcami Projektów regionalnych 

jest obowiązkiem Wykonawcy. Wyżej opisana współpracą obejmuje uczestnictwo w spotkaniach 

dotyczących integracji CPW z RPW w celu dokonania zmian rekonfiguracyjnych. Współpraca również 

obejmuje dostęp do Systemu Centralnego zaprojektowanego przez Wykonawcę Projektu Centralnego 

w celu zintegrowania regionalnego CZR z Systemem Centralnym. 
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14. Przepisy prawa, normy i rekomendacje techniczne 

14.1 Przepisy prawa 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE.  

L Nr 319). 

2) Europejska Konwencja CMR określająca wzór międzynarodowego listu przewozowego 

(Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) (Dz.U. 1962 nr 49, 

poz.238 z późn. zm.). 

3) Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów 

TIR (Konwencja TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzona w Genewie dnia 15 stycznia 

1959 r (Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96 z późn. zm.). 

4) Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. 1988 nr 5 

poz. 40 i 44 z późn. zm.). 

5) Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą 

Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe 

przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia 

jednolitego tekstu tej umowy (Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1087 z późn. zm.). 

6) Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników  

A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r (Dz.U. 2013 poz. 815 

z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późn. zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. 

zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2014 

poz. 1227 z późn. zm.). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003  

nr 120 poz. 1126 z późn. zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych 

gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z późn. zm.). 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z 

późn. zm) 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. 

zm.). 
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15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z późn. zm.). 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 

drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824  

z późn. zm.). 

18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26  

poz. 313 z późn. zm.). 

19) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm.). 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późn. zm) 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002 nr 12 poz. 116 z późn. 

zm.). 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. 

zm.). 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.). 

24) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późn. zm.). 

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji 

bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1192 z późn. zm.) 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.). 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156 z późn. zm.). 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) 

29) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 

poz. 839 z późn. zm.). 

30) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024 z późn. zm.). 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
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wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572 z późń. zm.). 

32) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 123 Program 

Funkcjonalno-Użytkowy czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 

nr 25, poz. 133 z późń. zm.). 

33) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.). 

34) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247 z późń. zm.). 

35) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm.) 

36) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

1999 

nr 43 poz.430 z późn. zm). 

37) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2000 nr 63 poz.735 z późn. zm.). 

38) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948 z późn. zm.). 

39) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334 z późn. zm.). 

40) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

41) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków 

współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami 

systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2005 nr 6 poz. 35 z późn. zm.). 

42) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe 

(Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761 z późn. zm.). 

43) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z późń. zm.). 

44) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582 z późń. 

zm.). 

45) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Dz.U. 2016 poz. 1864 z późn. zm.). 

46) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.). 

47) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032 z późn. zm.). 

48) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87 z późn. zm.). 

49) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1359 z późn. zm.). 
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50) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 nr 64 poz. 402 z 

późn. zm.). 

51) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409 z późn. zm.). 

52) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408 z późn. zm.). 

53) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85 z późn. zm.). 

54) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268, poz. 2663 z późn. zm.). 

55) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033 z późn. 

zm.). 

56) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.). 

57) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. 2001 nr 153 poz. 1781 z 

późn. zm.). 

58) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 z późn. zm.). 

59) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 125 

Program Funkcjonalno-Użytkowy także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 

uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713 z późn. zm.). 

60) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183 z późn. zm.). 

61) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2014 poz. 1923 z późn. zm.). 

62) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. 2016 

poz. 1601 z późn. zm.). 

63) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 

poz. 93 z późn. zm.). 

64) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031 z późn. zm.). 

65) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z 

praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 259 z późn. zm.). 

66) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

67) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w 

sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2017 poz. 

1319 z późn. zm.). 
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68) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 

2117 z późn. zm.). 

69) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 

z późn. zm.). 

70) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 

1868, z późn. zm.). 

71) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017 poz. 1261 z 

późn. zm.). 

72) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2017 poz. 1056 z późn. zm.). 

73) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2017 poz. 959 z późn. zm.). 

74) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z 

późn. zm.). 

75) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 

poz. 1073 z późn. zm.). 

76) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 

1257 z późn. zm.). 

77) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017 poz. 

1376 z późn. zm.). 

78) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). 

79) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.). 

80) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz 141 z późn. zm.). 

81) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.). 

82) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.). 

83) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. 2016 poz. 2145 z późn. zm.). 

84) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 poz. 736 z późn. 

zm.) 

85) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.). 

86) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.). 

87) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446, z późn. zm.). 

88) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1789, z późn. zm.) 

89) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163  

z późn. zm.). 

90) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). 

91) Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). 

92) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 z późn. zm.). 

93) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161 z 

późn. zm.). 
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94) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.). 

95) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602  

z późn. zm.). 

96) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn 

zm.). 

97) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883  

z późn. zm.). 

98) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402  

z późn zm.). 

99) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 5192 z późn. 

zm.) 

100) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn. 

zm.). 

101) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144  

poz. 1204 z późn. zm.). 

102) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.). 

103) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieniach publicznych tekst jednolity  

(Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.). 

104) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881  

z późn. zm.) 

105) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 2147 z 

późn. zm.) 

106) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879). 

107) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 

poz. 675 z późn. zm.). 

108) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 z późn. zm.). 

109) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 

poz. 1367 z późn. zm.). 

110) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898 z późn. zm.). 

111) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 z późn. 

zm.). 

112) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn zm.). 

113) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

114) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 z późn. zm.).  

115) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.).  

116) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).  

117) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173 z późn. zm.).  
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118) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1059 z 

późn. zm.).  

119) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 201, poz. 

680, z późn. zm.). 

120) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 

poz. 784, z późn. zm.); 

121) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, n0, poz. 1393, z późn. zm.); 

122) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.); 

123) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2016, poz. 

1258, z późn. zm.); 

124) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 

148, poz. 973) 

14.2 Zarządzenia Zamawiającego 

1) Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2018 r.  

w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na 

drogach krajowych. 

2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017  

w sprawie stosowania instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych,  

Część I - roboty drogowe. 

3) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. 

w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. 

4) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 r.  

w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych 

prowadzonych w pasie drogowym. 

5) Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 

r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

6) Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 01 czerwca 2012 r. 

w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych; 

7) Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

8) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 

roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa 

podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

9) Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych; 

10) Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 

projektowej organizacji ruchu. 

11) Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

12) Zarządzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 

roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic; 

13) Zarządzenie Nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 

roku zmieniające Zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji 

inwestycji, w ramach GDDKiA; 
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14) Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 

roku zmieniające Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i 

mostów w fazie przygotowania zadania; 

15) Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 

roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 

14.3 Normy prawne 

1) PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

2) PN-EN 197-2:2014-05 - Cement -- Część 2: Ocena zgodności. 

3) PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

5) PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu. 

6) PN-EN 12899-1:2010 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe.  

7) PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści.  

Część 1 Norma wyrobu.  

8) PN-EN 12966-2:2005 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści. Część 2 

Wstępne badania typu.  

9) PN-EN 12966-3:2005 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści. Część 3 

Zakładowa kontrola produkcji. 

10) PN-EN 12966:2015-03 - Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści. 

11) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

12) PN-EN - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

13) PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

14) PN-EN 1090-2+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

15) PN-EN 1090-3:2008 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych. 

16) PN-EN 1090-5:2017-05 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: 

Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów 

konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian. 

17) PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

18) PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

19) PN-EN 1990:2004/A1:2008 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

20) PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

21) PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

22) PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne -- Obciążenie śniegiem. 

23) PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem. 

24) PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania wiatru. 
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25) PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru. 

26) PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru. 

27) PN-EN 1991-1-5:2005 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania termiczne. 

28) PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne. 

29) PN-EN 1991-1-6:2007 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

30) PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

31) PN-EN 1991-1-7:2008 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe. 

32) PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe. 

33) PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe. 

34) PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.  

35) PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-

1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

36) PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

37) PN-EN 1991-3:2009 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: Oddziaływania 

wywołane dźwignicami i maszynami. 

38) PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami. 

39) PN-EN 1993-1-9:2007 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-9: 

Zmęczenie. 

40) PN-EN 1993-2:2010 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 2: Mosty 

stalowe. 

41) PN-EN 1993-3-1:2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, 

maszty i kominy -- Wieże i maszty. 

42) PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: 

Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty. 

43) PN-EN 1993-4-3:2008 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: 

Rurociągi. 

44) PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: 

Rurociągi. 

45) PN-EN 1993-5:2009 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 5: Palowanie i 

ścianki szczelne. 

46) PN-EN 1993-5:2009/NA:2010 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 5: 

Palowanie i ścianki szczelne. 

47) PN-EN 1993-6:2009 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje 

wsporcze dźwignic. 

48) PN-EN 1993-6:2009/NA:2010 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: 

Konstrukcje wsporcze dźwignic. 
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49) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne. 

50) PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne. 

51) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne. 

52) PN-EN 10210-1:2007 - Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

53) PN-EN 10210-2:2007 - Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

54) PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych -- Warunki techniczne dostawy. 

55) PN-EN ISO 11997-1:2017-10 - Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki 

korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno. 

56) PN-EN 12899-1:2010 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe. 

57) PN-EN 12899-2:2010 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 2: Podświetlane słupki 

przeszkodowe (TTB). 

58) PN-EN 12899-3:2010 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia 

odblaskowe. 

59) PN-EN 12899-4:2008 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 4: Zakładowa kontrola produkcji. 

60) PN-EN 12899-5:2008 - Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 5: Wstępne badanie typu. 

61) PN-EN 62381:2012 - Systemy automatyzacji w przemyśle procesowym -- Fabryczny test 

akceptacyjny (FAT), obiektowy test akceptacyjny (SAT) i obiektowy test integracyjny (SIT). 

62) PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 

63) PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarządzania jakością – Wymagania. 

64) PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania. 

65) IEC 60364 – Instalacje Elektryczne dla budynków. Edycja 5. – 11.2005. 

66) PN-EN 10240:2001 - Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych -- 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 

zautomatyzowanych. 

67) PN-EN 50110-1:2013-05 - Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne. 

68) PN-EN 50110-2:2010 - Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe. 

69) PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji 

pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych. 

70) PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 - Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność 

elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli 

dostępu i osobistych. 

71) PN-EN 50132-5-3:2013-04 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 5-3: Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja wideo. 

72) PN-EN 50160:2010 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych. 

73) PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne. 

74) PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 
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75) PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne. 

76) PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-2: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP 

i REST. 

77) PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-3: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web. 

78) PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: 

Wytyczne stosowania. 

79) PN-ETSI EN 303 396 V1.1.1:2017-07 - Urządzenia bliskiego zasięgu -- Techniki pomiarowe dla 

samochodowych i nadzorujących urządzeń radarowych. 

80) PN-ETSI EN 303 360 V1.1.1:2017-08 - Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka 

ruchu drogowego TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 76 GHz 

do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie 

z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Radary wykrywające przeszkody przeznaczone do 

stosowania przez załogowe wiropłaty. 

81) PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08 - Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka 

ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- 

Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 

3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia radarowe infrastruktury stacjonarnej. 

82) PN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017-05 - Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- 

Urządzenia transmisyjne wydzielonej łączności bliskiego zasięgu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) 

pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-2: Zharmonizowana 

norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 

2014/53/UE -- Jednostki pokładowe (OBU). 

83) PN-ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1:2017-03 - Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- 

Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 

kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-1: 

Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 

3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Zespoły przydrożne (RSU). 

84) PN-EN 12834:2004 - Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Wydzielona komunikacja 

krótkiego zasięgu (DSRC) -- Warstwa aplikacyjna DSRC. 

85) PN-EN 12795:2003 - Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Wydzielona komunikacja 

krótkiego zasięgu (DSRC) -- Warstwa łącza danych DSRC: sterowanie dostępem nośnika i 

łączem logicznym. 

86) PN-EN 60825-1:2014-11 - Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu 

i wymagania. 

87) PN-EN 61000-6-2:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy 

ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych. 

88) PN-EN 61000-6-3:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy 

ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. 

89) PN-EN 60068-2-6:2008 - Badania środowiskowe -- Część 2-6: Próby -- Próba Fc: Wibracje 

(sinusoidalne). 

90) PN-EN 60068-2-27:2009 - Badania środowiskowe -- Część 2-27: Próby -- Próba Ea i wytyczne: 

Udary. 

91) PN-EN 55024:2011 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- 

Charakterystyki odporności -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru. 

92) PN-EN 50561-1:2013-12 - Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej 

niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i 

metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego. 
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93) PN-EN 12767:2008- Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -- 

Wymagania i metody badań 

94) PN-EN 1317-1:2010- Systemy ograniczające drogę -- Część 1: Terminologia i ogólne kryteria 

metod badań 

95) PN-EN 62368-1:2015-03 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i 

telekomunikacyjnej - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa - dotyczy bezpieczeństwa 

elektrycznych i elektronicznych urządzeń audio, wideo, urządzeń informatycznych i 

telekomunikacyjnych i maszyn biurowych ze znamionowym napięciem zasilania nie 

przekraczającym 600 V. Norma nie zawiera wymagań funkcjonalnych tych urządzeń.  

96) PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: 

Wymagania ogólne 

97) PN-EN 61000-1-2:2016-11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Część 1-1 

Postanowienia ogólne 

98) PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport 

99) PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

100) PN-EN ISO 4373:2009 - Hydrometria-Urządzenia do pomiaru poziomu wody 

14.4 Rekomendacje techniczne 

1) Wytyczne dla kanałów technologicznych GDDKiA z dnia 3 października 2017 roku (wersja 3). 
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15. Wymagania odnośnie uzgodnień 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia obowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do realizacji 

zamówienia.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli, bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie 

formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów do podpisania 

Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, 

rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji i uzgodnień. 

Należy uzyskać opinie i uzgodnienia z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji scenariuszy 

związanych z wyznaczonymi objazdami, w tym lokalizacji w pasie drogowym znaków stałych. 

Dokumentacje należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format pdf, doc), część rysunkowa w 

formacie CAD (DWG/DGN) w obowiązującym układzie współrzędnych. 
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Załącznik 1. Wykaz specyfikacji technicznych klas 
wzorcowych Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych 

Lista szczegółowych specyfikacji technicznych 

LP Nazwa 

1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.A 

2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.B 

3 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.C 

4 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.F 

5 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.G 

6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 101.H 

7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 102.A 

8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 102.D 

9 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 102.E 

10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 103.B 

11 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 104.B 

12 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 104.C 

13 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 105.B 

14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 106.A 

15 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 106.B 

16 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 106.C 

17 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 106.D 

18 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 110.A 

19 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 111.A 

20 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 111.B 

21 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 112.A 

22 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 112.G 

23 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 114.A 

24 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 114.B 

25 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 114.C 

26 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 115.A 

27 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasy 115.B 
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Lista interfejsów 

LP Nazwa 

1 AlarmDrogowy.xsd 

2 AlarmDrogowyA.xsd 

3 AlarmPogodowy.xsd 

4 AlarmPogodowyA.xsd 

5 AlarmPogodowyB.xsd 

6 AlarmPogodowyC.xsd 

7 AlarmPogodowyE.xsd 

8 AlarmPogodowyF.xsd 

9 AlarmPogodowyG.xsd 

10 AlarmWarunkówRuchu.xsd 

11 DaneJednostkowePojazduLC.xsd 

12 DaneJednostkowePojazduTLS81.xsd 

13 DaneORuchuPojazdówLC.xsd 

14 DaneORuchuPojazdówTLS81.xsd 

15 DanePogodowe.xsd 

16 DanePogodoweA.xsd 

17 DanePogodoweB.xsd 

18 DanePogodoweC.xsd 

19 DanePogodoweE.xsd 

20 DanePogodoweF.xsd 

21 DanePogodoweG.xsd 

22 DanePojazdu.xsd 

23 InformacjaZPojazdu.xsd 

24 InformacjeDoPojazdu.xsd 

25 InformacjeOCzasiePrzejazdu.xsd 

26 Interwaê.xsd 

27 KonfiguracjaTablicyPryzmowej.xsd 

28 KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści.xsd 

29 ParametryAudio.xsd 

30 ParametryDozowaniaWjazdu.xsd 

31 ParametryKoordynowanejSygnalizacjiświetlnej.xsd 

32 ParametrySterowaniaPasamiRuchu.xsd 

33 ParametrySterowaniaPasamiRuchu.xsd 

34 ParametryTablicyPrzewoźnej.xsd 

35 ParametryTablicyStanMOP.xsd 

36 ParametryTablicyZarządzaniaPrędkością.xsd 
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37 ParametryTablicyZmiennejTreści.xsd 

38 ParametryTablicyZmiennejTreściB.xsd 

39 ParametryTablicyZmiennejTreściC.xsd 

40 PolecenieSterujące.xsd 

41 PomiarMasyPojazdu.xsd 

42 ProgramowanieMOPParkinguTLS81.xsd 

43 SprawdzenieKoordynowanejSygnalizacjiświetlnej.xsd 

44 SprawdzenieMOPParkinguTLS81.xsd 

45 SprawdzeniePrzejśćGranicznych.xsd 

46 SprawdzenieSygnalizacjiświetlnej.xsd 

47 SprawdzenieSygnalizacjiświetlnej.xsd 

48 StanAudio.xsd 

49 StanDozowaniaWjazdu.xsd 

50 StanDrogowy.xsd 

51 StanDrogowyA.xsd 

52 StanKomunikacjiCB.xsd 

53 StanMOPParkinguTLS81.xsd 

54 StanPrzejśćGranicznych.xsd 

55 StanSterowaniaPasamiRuchu.xsd 

56 StanSygnalizacjiświetlnej.xsd 

57 StanTablicyPrzewoźnej.xsd 

58 StanTablicyStanMOP.xsd 

59 StanTablicyZ+C30:C154miennejTreściB.xsd 

60 StanTablicyZarządzaniaPrędkością.xsd 

61 StanTablicyZmiennejTresci.xsd 

62 StanTablicyZmiennejTresciA.xsd 

63 StatystykaPojazdów.xsd 

64 TreśćTablicy.xsd 

65 wspólne.xsd 

66 WynikProgramowania.xsd 

67 WynikSprawdzenia.xsd 

68 WynikSprawdzeniaTablicy.xsd 
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Załącznik 2. Dokumenty Programowe Zamawiającego 

Dokumenty fazy programowej 

LP Nazwa 

1 A.1 Architektura Fizyczna 

2 A.2 Architektura Komunikacyjna 

3 B.1 System Identyfikacji Wizualnej 

 

Dokumenty zamawiającego GDDKiA 

LP Nazwa 

1 Wytyczne dla kanałów technologicznych Wersja 3 z 03 października 2017 

2 Wymagania dla koncepcji SZR 2017-10-03 

3 Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści_2017-03-27 
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Załącznik 3. Inwentaryzacja 

Inwentaryzacja Modułów 

Lp. Nazwa 

1 Warszawa Zestawienie Zbiorcze.xlsx 

2 Moduł 101. Informowanie podróżujących 

3 Moduł 105. Wykrywanie zdarzeń poprzez łączność alarmową 

4 Moduł 106. Pozyskiwanie danych wizyjnych 

5 Moduł 112. Pozyskiwanie danych pogodowych 

Zasady rozmieszczenia klas Modułów Wdrożeniowych 

Lp. Nazwa 

1 Warszawa - Klasa_101_A plan rozmieszczenia.xls 

2 Warszawa - Klasa_101_B plan rozmieszczenia.xls 

3 Warszawa - Klasa_101_C plan rozmieszczenia.xls 

4 Warszawa - Klasa_101_F plan rozmieszczenia.xls 

5 Warszawa - Klasa_101_G plan rozmieszczenia.xls 

6 Warszawa - Klasa_102_A plan rozmieszczenia.xls 

7 Warszawa - Klasa_102_D plan rozmieszczenia.xls 

8 Warszawa - Klasa_103_B plan rozmieszczenia.xls 

9 Warszawa - Klasa_104_B plan rozmieszczenia.xls 

10 Warszawa - Klasa_104_C plan rozmieszczenia.xls 

11 Warszawa - Klasa_105_B plan rozmieszczenia.xls 

12 Warszawa - Klasa_106_A plan rozmieszczenia.xls 

13 Warszawa - Klasa_106_B plan rozmieszczenia.xls 

14 Warszawa - Klasa_106_C plan rozmieszczenia.xls 

15 Warszawa - Klasa_110_A plan rozmieszczenia.xls 

16 Warszawa - Klasa_111_A plan rozmieszczenia.xls 

17 Warszawa - Klasa_111_B plan rozmieszczenia.xls 

18 Warszawa - Klasa_112_A plan rozmieszczenia.xls 

19 Warszawa - Klasa_114_A plan rozmieszczenia.xls 

20 Warszawa - Klasa_114_B plan rozmieszczenia.xls 

21 Warszawa - Klasa_114_C plan rozmieszczenia.xls 

22 Warszawa - Klasa_115_A plan rozmieszczenia.xls 

23 Warszawa - Klasa_115_B plan rozmieszczenia.xls 

Lista plików SHP 

LP Nazwa 

1 Warszawa - Klasa_101_A plan rozmieszczenia.shp 

2 Warszawa - Klasa_101_B plan rozmieszczenia.shp 
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3 Warszawa - Klasa_101_C plan rozmieszczenia.shp 

4 Warszawa - Klasa_101_F plan rozmieszczenia.shp 

5 Warszawa - Klasa_101_G plan rozmieszczenia.shp 

6 Warszawa - Klasa_102_A plan rozmieszczenia.shp 

7 Warszawa - Klasa_102_D plan rozmieszczenia.shp 

8 Warszawa - Klasa_103_B plan rozmieszczenia.shp 

9 Warszawa - Klasa_104_B plan rozmieszczenia.shp 

10 Warszawa - Klasa_104_C plan rozmieszczenia.shp 

11 Warszawa - Klasa_105_B plan rozmieszczenia.shp 

12 Warszawa - Klasa_106_A plan rozmieszczenia.shp 

13 Warszawa - Klasa_106_B plan rozmieszczenia.shp 

14 Warszawa - Klasa_106_C plan rozmieszczenia.shp 

15 Warszawa - Klasa_110_A plan rozmieszczenia.shp 

16 Warszawa - Klasa_111_A plan rozmieszczenia.shp 

17 Warszawa - Klasa_111_B plan rozmieszczenia.shp 

18 Warszawa - Klasa_112_A plan rozmieszczenia.shp 

19 Warszawa - Klasa_114_A plan rozmieszczenia.shp 

20 Warszawa - Klasa_114_B plan rozmieszczenia.shp 

21 Warszawa - Klasa_114_C plan rozmieszczenia.shp 

22 Warszawa - Klasa_115_A plan rozmieszczenia.shp 

23 Warszawa - Klasa_115_B plan rozmieszczenia.shp 



 

 141 

Załącznik 4. Wymagania dla Modułów Centralnych 

Lp. Nazwa 

1 Wymagania funkcjonalne dla Modułów Centralnych 

2 Wymagania niefunkcjonalne dla Modułów Centralnych 

3 Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik SC – „Wymagania funkcjonalne” 

4 Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik SC – „Wymagania niefunkcjonalne” 

5 Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik SC – „Wymagania podstawowe” 

6 S_C_zalaczniki_dane_probki.zip 
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Załącznik 5. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący OT 

Protokół zdawczo- odbiorczy dla składników majątku sporządzony w ramach  
KSZRD-dokument typu OT 

 

Celem przeniesienia prawa własności Wykonawca wydaje i przekazuje Zamawiającemu 

przedstawione w poniższym Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych* 

składników majątku. 

 

Zamawiający potwierdza przyjęcie przedmiotowych składników majątku oraz jednocześnie udziela 

Wykonawcy prawa do korzystania z tych składników majątku zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Za dzień wydania i następczego wydania zwrotnego przyjęta jest data (dd/mm/rrrr) ___ 

 

_________________ o godzinie _________________.  

 

 

Podpisy: 
 
 
Wykonawca          Zamawiający 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
 
imię, nazwisko, stanowisko,     imię, nazwisko, stanowisko 
pieczątka instytucji             pieczątka instytucji 

 

* Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych- wzorcowa tabela przedłożona 
Wykonawcy przez Zamawiającego 
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Załącznik 6. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący LT 

Protokół zdawczo- odbiorczy dla składników majątku sporządzony ramach 
KSZRD dokument LT 

 

 

 

Na podstawie umowy z dnia ___________________ na ___________________________ (nazwa 

Przedmiotu Zamówienia), zawartej pomiędzy _______________________________ (dalej: 

„Zamawiający”) oraz ______________________________ oraz na podstawie wniosku Komisji 

Likwidacyjnej niniejszy dokument stanowi potwierdzenie likwidacji Środków Trwałych lub/ oraz 

Wartości Niematerialnych i Prawnych wymienionych w załączonej Ewidencji Środków Trwałych i 

Wartości Niematerialnych i Prawnych* stanowiących własność Zamawiającego i używanych na 

podstawie Umowy przez Wykonawcę.  

 

Za dzień wydania i następczego wydania zwrotnego przyjęta jest data (dd/mm/rrrr) 

___________________ o godzinie _________________.  

 

 

Podpisy: 
 
 
Wykonawca                    Zamawiający 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
 
imię, nazwisko, stanowisko,     imię, nazwisko, stanowisko 
pieczątka instytucji              pieczątka instytucji 

 

* Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych- wzorcowa tabela przedłożona 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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Załącznik 7. Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych 

Lp. 

Rodzaj operacji 

(np. OT,..) 
Nazwa Lokalizacja Numer Seryjny 

Symbol 

KST grupa, 

podgrupa, 

rodzaj 

Numer 

inwentarzowy 
 

Ruchomość 

Tak/Nie 

Majątek 

znajdujący 

się na ternie 

strzeżonym 

Tak/Nie 

Data 

przekazania 

do używania 

Data operacji 

gospodarczej* 

Data 

zakończenia 

używania 

Okres 

ekonomicznej 

użyteczności 

Zaktualizowany 

okres 

ekonomicznej 

użyteczności* 

Roczna stawka 

amortyzacyjna 

Zaktualizowana 

roczna stawka 

amortyzacyjna* 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto PLN 

Cena 

całkowita 

netto PLN 

(ilość x 

cena jedn.) 

Kwota VAT 
Cena brutto 

PLN 
  ESP / MSP 

Nr rejestracyjny 

pojazdu 

(dotyczy 

samochodów) 

Używany przez 

(Kapsch, GITD) 
Zakład 

Wartość netto ŚT 

lub WNIP* 

Wartość 

netto po 

utracie 

wartości* 

Środki trwałe 

niskocenne  

(tak/ nie) 

Przyczyna 

utraty 

wartości* 

Kwota 

utraty 

wartości* 

Przyczyna 

likwidacji* 
   

1 

            

            

            

2 

            

            

            

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

________________________________ 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 

_________________________________ 

Miejscowość, data i podpis Miejscowość, data i podpis 
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Załącznik 8. Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku  

WZÓR 

Lp. Nazwa 

Propozycję 

sposobu 

zagospodarowania Lokalizacja Numer Seryjny 

Symbol 

KST grupa, 

podgrupa, rodzaj 

Numer 

inwentarzowy Ilość 

Wartość 

początkowa 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

Podpisy pracowników Wykonawcy zgłaszających fakt istnienia zbędnych lub zużytych Składników Majątku:  

2) ……………………………………………………………………………………………. 

   (imię i nazwisko, podpis) 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………….. 

Podpis członka Zespołu/Komisji do spraw gospodarowania majątkiem odbierającego wykaz 

1) ……………………………………………………………………………………………. 

   (imię i nazwisko, podpis) 

Miejscowość ……………………. 

Data ………………………………..  



 

 

 146 

Załącznik 9. Wartość jednostkowa poszczególnych składników majątkowych 

WZÓR 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Kierownik jednostki 
Warszawa, dn ………………. 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi  składnikami 

majątku Skarbu Państwa, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761),  

ustalam  

wartość jednostkową poniższych składników rzeczowych majątku ruchomego związanego z wykonywaniem umowy na …………………….z dnia 

…………………..roku zawartą pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą 

Wykaz majątku GDDKiA do wyceny wartości 

Lp. Nazwa Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa Umorzenie Wartość jednostkowa 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

Uzasadnienie wartości jednostkowej: 
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Załącznik 10. Koncepcja Architektury CZT i KCZR 

 

 

 

 


