



**Tomasz Kwieciński**  
**Zastępca Dyrektora Oddziału**  
**ds. Inwestycji**

Warszawa,

18-07-2016

Numer pisma: O.WA.D-3.241.33.2016.M.B. PK.2016

**Wszyscy Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**  
**Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2016**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”**

**Szanowni Państwo,**

**I.** Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

#### **Zmiana SIWZ nr 2**

**Poz. 1. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 1**

**Istniejący zapis:**

„**Polecenie:** pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 25 Umowy.

**Zastępuje się następującym:**

„**Polecenie:** pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 25 Umowy, w szczególności Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia.”

**Poz. 2. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 1**

**Istniejący zapis:**

**Zadania dodatkowe:** Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji

Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające

**Zastępuje się następującym:**

**Zadania Dodatkowe:** Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające

**Poz. 3. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 3**

**Istniejący zapis:**

1. Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy. Konsultant zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
  - 1) Okres projektowania trwa do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót (termin obejmuje okresy zimowe),
  - 2) Okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu trwa do daty wskazanej w Ostatnim Świadectwie Przejęcia (termin obejmuje również okresy zimowe);
  - 3) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
2. Konsultant zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Kontraktu.
3. Zamawiający określa, iż minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 39 Umowy, będzie wynosił **55 miesięcy**, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 39 Umowy, będzie wynosił **79 miesięcy**.

**Zastępuje się następującym:**

1. Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu (Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia), z zastrzeżeniem, iż:
  - a) w przypadku wydania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia w dacie podpisania Umowy, rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;
  - b) w przypadku wydania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia po dacie podpisania Umowy, rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia lub za zgodną wolą Stron we wcześniej uzgodnionym terminie.
2. Konsultant zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
  - 1) Okres projektowania trwa do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót (termin obejmuje okresy zimowe),
  - 2) Okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu trwa do daty wskazanej w Ostatnim Świadectwie Przejęcia (termin obejmuje również okresy zimowe);
  - 3) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
3. Konsultant zobowiązuje się do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Kontraktu.
4. Zamawiający określa, iż minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 39 Umowy, będzie wynosił **55 miesiące**, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem § 39 Umowy, będzie wynosił **79 miesięcy.**

**Poz. 4. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy i polega na dodaniu w § 7 ust. 10 o następującej treści:**

„10. W przypadku gdy Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia zostanie wydane zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy, Konsultantowi przysługuje w okresie od daty podpisania Umowy do Daty Rozpoczęcia, zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów na utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot nastąpi wraz pierwszą płatnością na rzecz Konsultanta.”

**Poz. 5. Zmiana dotyczy Tom I Instrukcja dla Wykonawców i polega na zmianie i uzupełnieniu numeracji w pkt 14.**

**Istniejący zapis:**

„1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:”

**Zastępuje się następującym:**

„14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:”

Dodatkowo poszczególnym kryteriom przypisuje się następującą numerację:

14.2 Kryterium „Cena”

14.3 Kryterium „Metodyka”

14.4 Kryterium „Zatrudnienie na umowę o pracę”

W odniesieniu do powyższego zmienia się numeracja pozostałych punktów na następującą:

pkt 14.4 – otrzymuje numer 14.5

pkt 14.5 – otrzymuje numer 14.6

pkt 14.6 – otrzymuje numer 14.7

pkt 14.7 – otrzymuje numer 14.8

pkt 14.8 – otrzymuje numer 14.9

pkt 14.9 – otrzymuje numer 14.10

**Poz. 6. Zmiana dotyczy Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami pkt 14.5**  
(aktualny – po wyżej dokonanej zmianie)

**Istniejący zapis:**

14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + M + Uop$$

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

S - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Metodyka”

Uop - Liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Zatrudnienie na Umowę o pracę”

**Zastępuje się następującym:**

14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + M + Uop$$

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  
M – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Metodyka”  
Uop – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Zatrudnienie na Umowę o pracę”

**Poz. 7. Zmiana dotyczy Tom I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami pkt 14.9**  
(aktualny – po wyżej dokonanej zmianie)

**Istniejący zapis:**

„14.9 Informację, o której mowa w **pkt 14.5.** ppkt 1, Zamawiający zamieści niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.”

**Zastępuje się następującym:**

„14.9 Informację, o której mowa w **pkt 14.8.** ppkt 1, Zamawiający zamieści niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.”

**Poz. 8. Zmiana dotyczy Tomu I Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami pkt 15**  
**Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy i polega na dodaniu punktu 15.4. o następującej treści:**

„15.4 Zamawiający powiadomi o przewidywanej dacie rozpoczęcia realizacji usługi w piśmie zapraszającym do podpisania Umowy.”

**Poz. 9. Zmiana dotyczy Tomu I Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami punkt 14.**  
**KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Punkt 14.3. (aktualny – po wyżej dokonanej zmianie)

Kryterium „Metodyka” w punkcie 2) Kryterium Metodyka podzielone jest na poniższe Podkryteria:

PODKRYTERIUM 1b:

PRZEGŁĄDARKA WWW - UDOSTĘPNIANIE „ON LINE” (POPRZECZ STRONĘ WWW - MOŻLIWOŚĆ LOGOWANIA POPRZECZ LOGIN I HASŁO),

**Istniejący zapis:**

„Przeglądarka musi posiadać taką funkcjonalność – żeby możliwym było pobranie ze strony ortofoto, modelu DSM, projektu oraz raportu z opracowania.”

**Zastępuje się następującym:**

„Przeglądarka musi posiadać taką funkcjonalność – żeby możliwym było pobranie ze strony **aktualnych oraz archiwalnych danych ortofoto**, modelu DSM, projektu oraz raportu z opracowania.”

**Poz. 10. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 12 ust. 23**

**Istniejący zapis:**

„23. Konsultant będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w **ust. 23** oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do Inżyniera Konsultant ma

obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie."

#### **Zastępuje się następującym:**

„23. Konsultant będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których mowa w **ust. 22** oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do Inżyniera Konsultant ma obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie."

Ponadto Zamawiający informuje, że w piśmie Nr O.WA.D-3.241.33.2016.M.B.694.2016 z dnia 28-06-2016 przy Zmianie treści SIWZ nr 1 w poz. 18 błędnie został przywołany „istniejący zapis” § 17 ust. 4 ISTOTNYCH DLA STRON POSTANOWIEŃ UMOWY, którego treść w przywołanym wyżej piśmie brzmi „kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2 razy dziennie. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołów (z każdej kontroli);"

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania błędnego „zapisu istniejącego” w następujący sposób:

#### **Istniejący zapis:**

„4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2 razy dziennie i w terminach/godzinach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołów (z każdej kontroli) wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzających stanu i zgodności z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Protokół z kontroli będzie przekazany w przeciągu 2 godzin od jej wykonania do Wykonawcy i Kierownika Projektu drogą mailową;"

#### **Zastępuje się następującym:**

„4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2 razy dziennie. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołu (z każdej kontroli) w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;"

**Poz. 11. Zmiana dotyczy Tom I Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 14.3. Kryterium „Metodyka” PODKRYTERIUM 1a: WYKONYWANIE CYKLICZNYCH ZDJĘĆ – ORTOFOTORAPORT W POSTACI ORTOFOTOMAPY ORAZ DSM (NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU)**

#### **Istniejący zapis:**

„Konsultant zastosuje bezpośredni i zdalny monitoring geodezyjny przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych z zastosowaniem bezzałogowych platform latających (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) lub tradycyjnego nalotu lotniczego.

- A) Zakres inwentaryzacji powinien obejmować teren zawarty w liniach rozgraniczających oraz pas terenu przyległego o szerokości min. 40 metrów wzdłuż linii rozgraniczających;
- B) Inwentaryzacji podlegają również obszary tzw. czasowych zajęć oraz pas terenu przyległego o szerokości min. 40 metrów wokół tych obszarów.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zdjęć przy jednym nalocie w przypadkach opisanych w pkt. A) i B);

Zdjęcia należy wykonywać w technice wielobarwnej (RGB). Oczekiwana wielkość piksela terenowego nie może być większa niżeli 2,5 cm. Pokrycie podłużne i poprzeczne zdjęć: minimum 60%;"

#### **Zastępuje się następującym:**

„Konsultant zastosuje bezpośredni i zdalny monitoring geodezyjny przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych z zastosowaniem bezzałogowych **statków powietrznych** (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) lub tradycyjnego nalotu lotniczego.

A) Zakres inwentaryzacji powinien obejmować teren zawarty w liniach rozgraniczających oraz pas terenu przyległego o szerokości min. 40 metrów wzdłuż linii rozgraniczających;

B) Inwentaryzacji podlegają również obszary tzw. czasowych zajęć oraz pas terenu przyległego o szerokości min. 40 metrów wokół tych obszarów.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zdjęć przy jednym nalocie w przypadkach opisanych w pkt. A) i B);

Zdjęcia należy wykonywać w technice **kompozycji barwnej** (RGB). Oczekiwana wielkość piksela terenowego nie może być większa niżeli 2,5 cm. Pokrycie podłużne i poprzeczne zdjęć: minimum 60%;"

**II.** W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ **działając w trybie art. 38 ust. 6** ustawy Pzp, Zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 04 -08-2016r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bakula  
tel. 22/209 24 63 fax. 22/209 24 74  
e-mail: [mbakula@gddkia.gov.pl](mailto:mbakula@gddkia.gov.pl)